DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN
CONTRATACION DIRECTA Nº 107/15 "CONSTRUCCION DE BAÑOS MODERNOS SECTORIZADOS POR GENERO Y CON CAMBIADOR PARA BEBES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE" - ID N° 298.992.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 4 días del mes de Abril del año **DOS MIL DIEZ Y SEIS**, siendo las 10:00 horas, se da inicio a la **EVALUACIÓN** de las Ofertas en el marco de la **CONTRATACION DIRECTA N° 107/15 "CONSTRUCCION DE BAÑOS MODERNOS SECTORIZADOS POR GENERO Y CON CAMBIADOR PARA BEBES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE" I.D. Nº 298.992,** convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuya Apertura de Sobres se realizó en fecha 2 de Marzo de 2016.

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designados por la Dirección General Operativa de Contrataciones del MSP y BS:

1. **Abg. Cristhian Ríos,** representante de la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C. – M.S.P.B.S.
2. **Lic. Abel Sosa,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.

PRIMERO: Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y la PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**.

SEGUNDO: El Programa Anual de Contrataciones ID Nº 298.992 es un llamado Ad Referéndum, cuyo monto total asciende a la suma de Gs. 122.811.334.- (Guaraníes ciento veinte y dos millones ochocientos once mil, trescientos treinta y cuatro); según las estimaciones globales de costo realizado, según lo establece el Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto Nº 21909/03 que lo reglamenta, por lo que la firma del contrato correspondiente de la Contratación Directa Nº 107/2015, queda sujeta a la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

TERCERO: Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha 2/03/2016, observándose la recepción de 3 (tres) ofertas, la que se detalla en el siguiente cuadro:

OFERENTES:	MONTO TOTAL DE LA OFERTA:
1- CSC ESTUDIO del Arq. Cándido Sanguina. Vigencia de la Oferta: 60 días Póliza de Garantía de Seguro Nº 18.1508.0011079.0000 Mantenimiento de Oferta: 3% Foliado del 01 al 046.-	**G. 114.383.250.-**
2- ARQ. CARLOS VILLAMAYOR. Vigencia de la Oferta: 60 días. Póliza de Garantía de Seguro Nº 007.1501.024126/000 Mantenimiento de Oferta: 3% Foliado del 01 al 046.-	**G. 147.574.300.-**
3- AGFI CONSTRUCCIONES del Arq. Andrés A. Agüero F. Vigencia de la Oferta: 60 días Póliza de Garantía de Seguro Nº 23.1501.0003386.0000 Mantenimiento de Oferta: 3% Foliado del 01 al 139.-	**G. 112.987.389.-**

OBSERVACIONES:

1. Las empresas participantes se encuentran habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.C.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

2. En el Acto de Apertura los representantes de las firmas oferentes dejaron algunas constancias, las mismas son analizadas por el Comité juntamente con los demás documentos requeridos para la presente contratación.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES – NIVEL CENTRAL

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 107/15 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS MODERNOS SECTORIZADO POR GÉNERO Y CON CAMBIADOR PARA BÉBES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE" – AD REFÉRENDUM - I.D. N° 298.992.-

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	AGFI Construcciones
Nombre del Representante	Ismael Aguero

Observaciones: La empresa C.S.C. estudio, el presupuesto no está en letras, tampoco la Kollación

Ismael Aguero

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES – NIVEL CENTRAL

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 107/15 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS MODERNOS SECTORIZADO POR GÉNERO Y CON CAMBIADOR PARA BÉBES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE" – AD REFÉRENDUM - I.D. N° 298.992.-

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	CSG ESTUDIO
Nombre del Representante	CANDIDO SANGUINA CANO

Observaciones: LA CARTA DE OFERTA TIENE FECHA 23-11-2016 Y NO CONCUERDA CON 2-III-2016. - NO PRESENTO LAS AGENDAS CORRESPONDIENTES -

CANDIDO SANGUINA CANO

OBS: LA CARTA DE OFERTA ESTA FOLIADA Y FIRMADA. ——

Abog. Christian L. Díaz C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.C

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

OBSERVACION: Al momento de la verificación de los montos unitarios cotizados para el Lote Nº 1 de la oferta presentada por la firma AGFI CONSTUCCIONES del Ing. Andrés Agüero, se detectaron diferencias en el resultado del cálculo de la Cantidad solicitada por el Precio Unitario, el cual según la planilla de oferta presentada es por un monto de Gs. 112.987.389.- (Guaraníes ciento doce millones, novecientos ochenta y siete mil, trescientos ochenta y nueve), debiendo ser el monto total de la oferta Gs. 112.986.250.- (Guaraníes ciento doce millones, novecientos ochenta y seis mil, doscientos cincuenta).
El Comité procedió a realizar las correcciones correspondientes.

SEPTIMO: Del Cuadro Comparativo de Ofertas, se selecciona la oferta evaluada provisoriamente como la más baja, a fin de analizar en detalle su cumplimiento, conforme a los **criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley Nº 2.051/03 De Contrataciones Públicas"**

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, teniendo en cuenta el Informe Técnico presentado por el Ing. Horacio Loizaga, Director de la Dirección de Recursos Físicos, dependiente de la Dirección General de Recursos Físicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, este Comité recomienda la adjudicación a la oferta evaluada con el menor precio, de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE: AGFI CONSTRUCCIONES del Ing. Andrés Agüero

	TRABAJOS PRELIMINARES	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Replanteo y marcación	m2	50	3.588	179.400
2	Demolición de abertura existente con posterior cerramiento de vano, incluye revoque	m2	3	23.322	69.966
3	Demolición de piso de layota de Hormigón perimetral	m2	10,96	8.731	95.692
CIMENTACIÓN					
4	Cimentación de PBC profundidad 0,60 incluye excavación previa	m3	9,32	390.494	3.639.404
ESTRUCCTURA DE H°A°					
5	Encadenado inferior de 0,13x0,27	ml	34,52	74.319	2.565.492
6	Envarillado superior para asiento de techo.	ml	34,52	17.533	605.239
MAMPOSTERIA					
7	Mampostería de nivelación 0,30	m2	10,36	152.425	1.579.123
8	Mampostería elevación de 0,15 ladrillo laminado con una cara vista con amarre de varillas a la mampostería existe para evitar rajaduras.	m2	103,56	114.696	11.877.918
AISLACIÓN					
9	Aislación Horizontal pared 0,15	ml	34,52	24.040	829.861
TECHO					
10	Provisión y colocación de chapas galvanizadas No. 24 con estructura metálica inclinada y aislación membrana de aluminio de 4mm.	m2	94	157.513	14.806.222
11	Colocación de cenefa perimetral con estructura metálica alt= 1,00m.	ml	33,35	101.062	3.370.418
REVOQUE					
12	Pared interior dos capa (1-4-16) con hidrofugo incluye revoque base para azulejado posterior	m2	165,9	26.551	4.404.811
CONTRAPISO					
13	De H° de cascotes de e=10cm interior ss.hh.	m2	44,5	40.186	1.788.277
14	De H° de cascotes de e=10 cm para guarda obras	m2	27	40.186	1.085.022
PISO					

Abog. Christian
Asesor Jurídico
M.S.P.Y.B.S. - D.G.O.C.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

15	Piso mosaico granitico previa base de carpeta cementicia	m2	44,5	136.499	6.074.206
16	De alisada de cemento para guarda obra previa base	m2	27	38.511	1.039.797
REVESTIMIENTO					
17	De azulejo 15x15; h=1,80 con guardas decoradas de terminación	m2	99,54	60.637	6.035.807
MAMPARA					
18	Colocación y provisión de mamparas ciegas prensada con terminación de melanina y estructurada con perfileria de acero incluye la puerta del mismo material y herrajes para box de ss.hh.	m2	21,68	275.080	5.963.734
19	Puertas de mamparas ciegas prensadas con estructura perfilería de aluminio incluyen accesorios y herrajes para los box de sshh.	un	10	334.880	3.348.800
CIELORRASO DE FIBRA MINERAL					0
20	Cielorraso de fibra mineral con estructura metálica con sujeción desde estructura del techo.	m2	44,5	155.480	6.918.860
ABERTURAS					0
21	Puerta de chapa ambos lados con persiana fija inferior 0,50x0,50 para ventilación de 0,90x2,10 incluye marco, contramarco de chapa y cerraduras para acceso a los ss.hh.	uni	4	897.000	3.588.000
22	Ventana de chapa doblada 0,30x0,80 tipo basculante incluye pintura antioxido.	un	2	155.480	310.960
23	Ventana de chapa doblada 0,30x1,50 tipo basculante incluye pintura antioxido.	un	2	203.320	406.640
INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE					
24	Caño P.V.C 3/4 " incluye accesorios	ml	20	18.634	372.680
25	Caño P.V.C1/2 " incluye accesorios	ml	45	12.008	540.360
26	Llave de .paso 1/2" incluye accesorios	un	4	69.846	279.384
27	Llave de paso 3/4" incluye accesorios	un	2	82.297	164.594
INSTALACIÓN DE DESAGUE CLOACAL					
28	Caño de P.V.C. 75 ml incluye accesorios	ml	18	29.900	538.200
29	Caño de .P.V.C. 100 ml incluye accesorios	ml	38	33.667	1.279.346
30	Rejilla de piso sifonada	un	4	58.736	234.944
31	Registro Cloacal 0.40x0.40	un	2	288.116	576.232
32	Registro de Inspección 0.30x0.30	un	2	150.277	300.554
INSTALACION Y PROVISIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS					
33	Bacha de losa mediana incluida grifería agua fría	un	8	514.280	4.114.240
34	Mingitorio	un	5	478.400	2.392.000
35	Inodoro con tapa	un	6	442.520	2.655.120
36	Inodoro para discapacitados	un	4	1.064.440	4.257.760
37	Accesorios para discapacitados	un	4	179.400	717.600
ACCESORIOS PARA SANITARIOS					
38	Jabonera	un	8	34.923	279.384
39	Portarrollo	un	12	34.445	413.340
40	Perchero	un	4	20.930	83.720
DESAGUE PLUVIAL					
41	Canaleta chapa doblada Nº24	ml	33,35	45.448	1.515.691
42	Canaleta de bajada Nº24	ml	12	45.448	545.376
INSTALACIÓN ELÉTRICA Y CABLEADO					
43	Bocas de luces	bc	14	86.770	1.214.780
44	Bocas de tomas	bc	4	86.770	347.080
INSTALACÍON PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS					
45	Artefactos fluorescentes 2x40w provisión y colocación	un	14	191.360	2.679.040
PINTURA					
46	Pared látex interior	m2	165,9	14.352	2.380.997
47	Pintura sintética de puertas de chapa	m2	15,12	33.428	505.431
48	Pintura sintética de ventanas de chapa	m2	2,8	33.428	93.598
49	Pintura sintética de bajada	ml	12	21.432	257.184

Abog. Christian A. Ríos
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.P.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

50	Tratamiento de pared exterior cara vista	m2	87,42	16.026	1.400.993
51	Al látex para losa	m2	50	14.352	717.600
52	Pintura sintética de cenefa idem al existente	m2	33,35	33.428	1.114.824
VARIOS					
53	Limpieza de obra	m2	50	8.611	430.550
MONTO TOTAL ADJUDICADO					**112.986.250**

RESUMEN DE ADJUDICACION:

Nº	OFERENTE	ITEMS ADJUDICADOS	MONTOS
1	AGFI CONSTRUCCIONES del Ing. Andrés Agüero	1 AL 53	112.986.250
TOTAL ADJUDICADO			**112.986.250**

MONTO TOTAL ADJUDICADO: Guaraníes ciento doce millones, novecientos ochenta y seis mil, doscientos cincuenta.

ES NUESTRO INFORME.

Lic. ABEL SOSA DE LEON
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

ABG. CRISTHIAN RIOS
ASESORIA JURIDICA – D.G.O.C. / MSP y BS

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.