Contratación Directa N° 49/2016 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA TENIENTE FARIÑA" ID N° 319.875							
Anexo 1 A) CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS							
Contratación Directa N° 49/2016 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA TENIENTE FARIÑA" ID N° 319.875						UNIVERSAL SERVICES S.A.	
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN. DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACION	P. UNIT.	TOTAL
1	72101703-002	Cartel de Obras	UN.	1	UN.	1.500.000	1.500.000
2	72101703-002	Piso Tipo Adoquin	M2	1.040	M2	128.173	133.299.920
3	72101703-002	Cordon de Hormigon	ML	70	ML	50.000	3.500.000
COSTO TOTAL							**138.299.920**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - UNIDAD DE CONTRATACIONES - LEY Nº 2021

Contratación Directa N° 49/2016 "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA TENIENTE FARIÑA" ID N° 319.875
Anexo 1. B) Cuadro de Precios Adjudicados

Nº	Código de Catalogo	Empresa Adjudicada	Descripción del Servicio	Marca	Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Gs	Precio Total Gs. IVA incluido
1	72101703-002	FULL CONCRETOS S.A.	Cartel de Obras	N/A	UNIDAD	N/A	1	1.500.000	1.500.000
2			Piso Tipo Adoquin	N/A	M2	N/A	1.040	128.173	133.299.920
3			Cordon de Hormigon	N/A	ML	N/A	70	50.000	3.500.000
Precio Total - IVA Incluido									**138.299.920**

Nº	Código de Catalogo	Empresa Adjudicada	Descripción del servicio	Precio Total Adjudicado en Gs. (IVA incluido)	Precio Referencial en Gs. (IVA incluido)	Porcentaje de Variación (%)
1	72101703-002	FULL CONCRETOS S.A.	Mejoramiento de la Plaza Teniente Fariña	138.299.920	140.000.000	-1%