MUNICIPALIDAD DE
FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ
Creado por Decreto Ley N° 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. 80008606-6 – Email. fcalvarez@contratacionesparaguay.gov.py
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyjhá - Canindeyù – Paraguay

CONSTRUCCION PAVIMENTO PETREO SOBRE LA CALLE CURUPAYTY –DESDE MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA HASTA LA CALLE NN (BARRIO OBRERO

Contratación Directa N°12/2010

Cuadro comprativo de ofertas

			Empresa 1 - OCG CONTRUCCIONES					Empresa 2- CONSTRUCCIONES CIVILES PANCHOLO					Empresa 3 - CONSTRUCTORA 8 DE DICIEMBRE				
Ítem	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total	Unidad	Cantidad	Marca	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	P. Total
	72131601-002	Trazado y replanteo de obra	M2	1.648,00	OCG	1.200	**1.977.000**	M2	1.648,00	C.C.P	2.500	**4.120.000**	M2	1.648,00	C. 8 de Dic	3.000	**4.944.000**
	72131601-002	Preparación del terreno	M2	1.648,00	OCG	4.000	**6.592.000**	M2	1.648,00	C.C.P	2.000	**3.296.000**	M2	1.648,00	C. 8 de Dic	2.500	**4.120.000**
	72131601-004	Badén de Hormigón	M3	4,80	OCG	900.000	**4.320.000**	M3	4,80	C.C.P	180.000	**864.000**	M3	4,80	C. 8 de Dic	150.000	**720.000**
	72131601-004	Cordón premoldado	ML	404,00	OCG	26.000	**10.504.000**	ML	404,00	C.C.P	23.000	**9.292.000**	ML	404,00	C. 8 de Dic	20.000	**8.080.000**
	72131701-002	Empedrado	M2	1.648,00	OCG	34.000	**56.032.000**	M2	1.648,00	C.C.P	45.000	**74.160.000**	M2	1.648,00	C. 8 de Dic	43.000	**70.864.000**
	72131601-004	Canaleta desague pluvial (0,50)	M3	20,20	OCG	400.000	**8.080.000**	M3	20,20	C.C.P	250.000	**5.050.000**	M3	20,20	C. 8 de Dic	350.000	**7.070.000**
	55121704-001	Cartel de Obras	Un	1,00	OCG	1.000.000	**1.000.000**	Un	1,00	C.C.P	300.000	**300.000**	Un	1,00	C. 8 de Dic	300.000	**300.000**
	72131601-013	Limpieza Final	Un	1,00	OCG	2.000.000	**2.000.000**	Un	1,00	C.C.P	1.300.000	**1.300.000**	Un	1,00	C. 8 de Dic	1.500.000	**1.500.000**
TOTAL							**90.505.000**	TOTAL				**98.382.000**	TOTAL				**97.598.000**

Cornelio Domingo Ramirez
Firma del Responsable de la U.O.C.