PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	ARQUITECTO RAMON GAONA						EL SUIZO CONSTRUCCIONES					AB CONSTRUCCIONES				
CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE GRADERIAS EN EL CLUB 1° DE ENERO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA																
Item	Descripción	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES - GRADERÍAS ESTE															
1	Replanteo y marcación	N/A	N/A	440	4.600	2.024.000	N/A	N/A	440	6.075	2.673.000	N/A	N/A	440	7.500	3.300.000
2	Acarreo y retiro de materiales, Consumo de energía eléctrica y agua potable.	N/A	N/A	1	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	1	2.025.000	2.025.000	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000
3	Cartel de obra y placa conmemorativa	N/A	N/A	1	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	1	1.238.490	1.238.490	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000
	ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO - GRADERÍAS															
4	Zapatas base graderías, incluye excavación, acarreo y retiro de material	N/A	N/A	11	1.299.500	14.294.500	N/A	N/A	11	1.728.000	19.008.000	N/A	N/A	11	1.900.000	20.900.000
5	Pilares – terminación hormigón visto	N/A	N/A	6,93	1.391.500	9.643.095	N/A	N/A	6,93	1.539.000	10.665.270	N/A	N/A	6,93	1.900.000	13.167.000
6	Viga superior – terminación hormigón visto	N/A	N/A	7,1	1.495.000	10.614.500	N/A	N/A	7,1	1.539.000	10.926.900	N/A	N/A	7,1	1.900.000	13.490.000
7	Viguetas - losetas gradas 80 x 0.10 x 0.60*4- terminación hormigón visto	N/A	N/A	19,2	1.380.000	26.496.000	N/A	N/A	19,2	1.539.000	29.548.800	N/A	N/A	19,2	1.900.000	36.480.000
8	Vigas – contrahuellas 80 x 0.10 x 0.40 x 4 – terminación hormigón	N/A	N/A	12,8	1.495.000	19.136.000	N/A	N/A	12,8	1.539.000	19.699.200	N/A	N/A	12,8	1.900.000	24.320.000
9	Limpieza final	N/A	N/A	1	920.000	920.000	N/A	N/A	1	1.701.000	1.701.000	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000
	PRECIO TOTAL					85.428.095	PRECIO TOTAL				97.485.660	PRECIO TOTAL				116.657.000

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

Oferente Nº. 4

MLLV CONSTRUCTORA

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE GRADERIAS EN EL CLUB 1° DE ENERO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

Item	Descripción	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES - GRADERÍAS ESTE															
1	Replanteo y marcación	N/A	N/A	440	6.640	2.921.600										
2	Acarreo y retiro de materiales, Consumo de energía eléctrica y agua potable.	N/A	N/A	1	2.093.080	2.093.080										
3	Cartel de obra y placa conmemorativa	N/A	N/A	1	1.595.000	1.595.000										
	ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO - GRADERÍAS															
4	Zapatas base graderías, incluye excavación, acarreo y retiro de material	N/A	N/A	11	1.687.200	18.559.200										
5	Pilares – terminación hormigón visto	N/A	N/A	6,93	2.031.000	14.074.830										
6	Viga superior – terminación hormigón visto	N/A	N/A	7,1	1.920.300	13.634.130										
7	Viguetas - losetas gradas 80 x 0.10 x 0.60*4- terminación hormigón visto	N/A	N/A	19,2	1.874.900	35.998.080										
8	Vigas – contrahuellas 80 x 0.10 x 0.40 x 4 – terminación hormigón	N/A	N/A	12,8	1.874.900	23.998.720										
9	Limpieza final	N/A	N/A	1	2.479.300	2.479.300										
	PRECIO TOTAL					115.353.940										

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES