Municipalidad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"
CONTRATACIONES PUBLICAS

Calle Joaquín Ibarra y José Kube Telefax 0740270233
Email: muni.gd@hotmail.com

Item	EMPRESAS	BF INGENIERIA CONSTRUCCIONES S.R.L.			CONSTRUCCIONES SAN VICENTE			E.G.PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES			CONSTRUCCIONES F.A.			CONSTRUCCIONES FOREVER			INGENIUM SRL			CONSTRUCCIONES VILLALBA		
	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Techos																					
	Reparacion de techo aula 1 y 2	73	52.500	3.832.500	73	48.000	3.504.000	73,5	45.000	3.306.600	73,5	0	0	73	45.000	3.285.000	73	118.215	8.629.695	73	49.000	3.577.000
	Reparacion de baño-plomeria	1	735.000	735.000	1	750.000	750.000	1	600.000	600.000	1	0	0	1	720.000	720.000	1	373.309	373.309	1	800.000	800.000
	Pizarra: con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90mx 3,00m)	2	840.000	1.680.000	2	520.000	1.040.000	2	500.000	1.000.000	2	0	0	2	500.000	1.000.000	2	385.753	771.506	2	540.000	1.080.000
	Estantes mtalicos 1,00x1,65	4	262.500	1.050.000	4	1.300.000	5.200.000	4	1.200.000	4.800.000	4	0	0	4	1.200.000	4.800.000	4	149.324	597.296	4	1.250.000	5.000.000
	Divisoria Eucatex	25	210.000	5.250.000	25	110.000	2.750.000	25	120.000	3.000.000	25	0	0	25	110.000	2.750.000	25	497.745	12.443.625	25	120.000	3.000.000
	Cielorraso de PVC - Aula 4	35	78.750	2.756.250	35	78.000	2.730.000	35	75.000	2.624.250	35	0	0	35	0	0	35	124.436	4.355.260	35	75.000	2.625.000
	Pinturas																					
	Pared al Latex exterior /baño/cocina	114	9.765	1.113.210	114	17.000	1.938.000	114	14.000	1.596.000	114	0	0	114	16.500	1.881.000	114	24.887	2.837.118	114	16.500	1.881.000
	Pared al Latex interior baño/ cocina	114	9.765	1.113.210	114	16.000	1.824.000	114	14.000	1.596.000	114	0	0	114	15.500	1.767.000	114	24.638	2.808.732	114	16.500	1.881.000
	Instalacion electrica															0						0
	Toma para computadora	6	90.563	543.378	6	240.000	1.440.000	6	300.000	1.800.000	6	0	0	6	240.000	1.440.000	6	74.662	447.972	6	250.000	1.500.000
	Proyecto, seguimiento y fiscalización de obra.	1	1.807.352	1.807.352	1	2.117.600	2.117.600	1	2.043.085	2.043.085	1	0	0	1	1.764.700	1.764.700	1	3.326.457	3.326.457	1	2.134.400	2.134.400
	Total Parcial			**19.880.900**			**23.293.600**			**22.365.935**			**0**			**19.407.700**			**36.590.970**			**23.478.400**
	Cartel de Señalización: de Obra	4	157.500	630.000	4	310.000	1.240.000	4	250.000	1.000.000	4	0	0	4	300.000	1.200.000	4	124.436	497.744	4	320.000	1.280.000
	Revoques																					
	A 1 Capa, Espesor 1.5 cm (1:4:10) con hidrófugo INT/EXT. de baños y	148	27.290	4.038.920	148	32.000	4.736.000	148	30.000	4.440.000	148	0	0	148	31.000	4.588.000	148	44.175	6.537.900	148	35.000	5.180.000
	Pisos																					
	Ceramica Esmaltada galerias /aula 2/baño	78	59.693	4.656.054	78	54.000	4.212.000	78	45.000	3.510.000	78	0	0	78	54.000	4.524.000	78	74.662	5.823.636	78	58.744	4.582.000
	Carpeta para Piso Ceramico o Alfombra	78	26.250	2.047.500	78	30.000	2.340.000	78	25.000	1.950.000	78	0	0	78	29.000	2.262.000	78	24.887	1.941.186	78	27.000	2.106.000
	Zócalos de Cerámica Esmaltada	26	17.273	449.098	26	24.000	624.000	26	25.000	650.000	26	0	0	26	24.000	624.000	26	17.421	452.946	26	22.000	572.000
	Revestidos de Azulejo 20x30cm	42	59.693	2.507.106	42	50.000	2.100.000	42	50.000	2.100.000	42	0	0	42	52.000	2.184.000	42	72.173	3.031.266	42	54.000	2.268.000

Lavatorio en pasillo de baño	1	315.000	315.000	1	240.000	240.000	1	120.000	120.000	1	0	0	1	180.000	180.000	1	167.989	167.989	1	160.000	160.000
Pinturas																					
Pared al Latex exterior	148	9.765	1.445.220	148	17.000	2.516.000	148	14.000	2.072.000	148	0	0	148	16.500	2.442.000	148	24.887	3.683.276	148	16.500	2.442.000
Pared al Latex interior	148	9.765	1.445.220	148	16.000	2.368.000	148	14.000	2.072.000	148	0	0	148	15.000	2.220.000	148	24.638	3.646.424	148	12.500	1.850.000
Equipo Completo de Fluorescente: de 2 elementos y 40 wats	8	175.350	1.402.800	8	80.000	640.000	8	85.000	680.000	8	0	0	8	80.000	640.000	8	174.211	1.393.688	8	88.000	704.000
Varios																					
Ventilador de techo	7	346.500	2.425.500	7	430.000	3.010.000	7	400.000	2.800.000	7	0	0	7	420.000	2.940.000	7	291.181	2.038.267	7	430.000	3.010.000
Pupitres	30	68.250	2.047.500	30	82.000	2.460.000	30	85.000	2.550.000	30	0	0	30	81.000	2.430.000	30	84.617	2.538.510	30	75.000	2.250.000
Escritorio para Direccion 1,20x0,80	1	420.000	420.000	1	450.000	450.000	1	400.000	400.000	1	0	0	1	420.000	420.000	1	609.738	609.738	1	420.000	420.000
Proyecto, seguimiento y fiscalización de obra.	1	2.382.977	2.382.977	1	2.693.000	2.693.000	1	2.440.590	2.440.590	1	0	0	1	2.672.800	2.672.800	1	3.236.266	3.236.266	1	2.686.000	2.686.000
Total Parcial			**26.212.895**			**29.629.000**			**26.784.590**			**0**			**29.326.800**			**35.598.836**			**29.510.000**
Pintura de aulas																					
Pared al Latex exterior	262	9.450	2.475.900	262	17.000	4.454.000	262	12.000	3.144.000	262	0	0	262	16.500	4.323.000	262	24.887	6.520.394	262	16.500	4.323.000
Pared al Latex interior	262	9.450	2.475.900	262	16.000	4.192.000	262	12.000	3.144.000	262	0	0	262	16.500	4.323.000	262	24.887	6.520.394	262	16.500	4.323.000
Terminacion de parapeto	1	367.500	367.500	1	1.200.000	1.200.000	1	1.200.000	1.200.000	1	0	0	1	1.300.000	1.300.000	1	398.196	398.196	1	1.230.000	1.230.000
Piso																					
Piso ceramico - **aula 5:** 6,10x5,00	31	59.693	1.850.483	31	70.000	2.170.000	31	63.000	1.921.500	31	0	0	31	67.000	2.077.000	31	74.662	2.314.522	31	65.000	1.982.500
Carpeta para Piso Ceramico o Alfombra	31	26.250	813.750	31	32.000	992.000	31	27.000	837.000	31	0	0	31	30.000	930.000	31	27.376	848.656	31	27.000	837.000
Varios																					
Reparacion de paredes rajadas	1	420.000	420.000	1	2.500.000	2.500.000	1	2.300.000	2.300.000	1	0	0	1	2.200.000	2.200.000	1	435.527	435.527	1	2.600.000	2.600.000
Cielorraso de machimbre en aulas	225	52.500	11.812.500	225	75.000	16.875.000	225	74.750	16.818.750	225	0	0	225	72.000	16.200.000	225	80.884	18.198.900	225	74.000	16.650.000
Cambio de lugar - mastil	1	315.000	315.000	1	300.000	300.000	1	350.000	350.000	1	0	0	1	300.000	300.000	1	223.985	223.985	1	350.000	350.000
Ventilador	1	346.500	346.500	1	420.000	420.000	1	425.000	425.000	1	0	0	1	420.000	420.000	1	292.425	292.425	1	430.000	430.000
Desmalezadora	1	472.500	472.500	1	3.200.000	3.200.000	1	3.500.000	3.500.000	1	0	0	1	400.000	400.000	1	497.745	497.745	1	3.300.000	3.300.000
Televisor 14"	1	420.000	420.000	1	700.000	700.000	1	1.000.000	1.000.000	1	0	0	1	800.000	800.000	1	497.745	497.745	1	650.000	650.000
Proyecto, seguimiento y fiscalización de obra.	1	2.177.002	2.177.002	1	3.668.300	3.668.300	1	3.537.150	3.537.150	1	0	0	1	3.300.100	3.300.100	1	3.668.334	3.668.334	1	3.670.800	3.670.800
Total Parcial			23.947.035			40.671.300			38.177.400			0			36.573.100			40.416.823			40.346.300
Total Global			-			**93.593.900**			**87.327.925**			-			**85.307.600**			**112.606.629**			-

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - C.y Te - Paraguay

Ricardo Villalba Flores
Encargado de UOC