MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

"Desarrollo Local es Progreso Nacional"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS QUE CORRESPONDE AL LLAMADO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA BÁSICA Nº 6.475 SAN GERONIMO

OFERENTE Nº1 HERMELINDA ARRUA

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Preparación de la obra				
	b-Limpieza y preparación del terreno	m2	76,00	24.500	1.862.000
	c-Replanteo	m2	76,00	8.500	646.000
4	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	18,30	289.300	5.294.190
5	Estructura de Hº Aº				
	b2-Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,81	1.925.620	1.559.752
	d-Encadenados de Hº Aº	m3	2,56	1.925.620	4.929.587
6	Muros de nivelación				
	a-De 0,45 cm	m2	8,70	192.300	1.673.010
	b-De 0,30 cm	m2	3,20	185.300	592.960
	c-De 0,60 cm	m2	0,60	223.500	134.100
7	Relleno y apisonado de inferiores	m3	27,00	92.350	2.493.450
8	Aislación Asfáltica				
	a-De paredes	m2	9,25	71.300	659.525
9	Muros de elevación:				
	b-De 0,15 para revocar	m2	4,60	84.350	388.010
	c-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00	162.530	9.751.800
	d-De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,20	156.300	2.688.360
	f-Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20	32.500	819.000
10	Pilares				
	a-De 0,30x0,30 para revocar	ml	10,80	119.620	1.291.896
	b-De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	194.300	1.282.380
12	Techo				
	c-De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	101,50	268.300	27.232.450
	d-Viga de madera y planchuela en galería	gl	1,00	1.423.500	1.423.500
13	Revoque				
	a-De paredes inferior y exterior a una capa	m2	39,00	28.650	1.117.350
	c-De pilares 030x0,30cm	ml	10,80	32.150	347.220
	e-De viga cumbrera de HºAº	m2	10,70	33.450	357.915
14	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	67,00	42.150	2.824.050
15	Piso de baldosa calcárea	m2	67,00	78.950	5.289.650
16	Zócalo calcáreo	ml	36,00	26.300	946.800
17	Aberturas de madera:				
	b-Puerta de madera 1,20x2,10	un	1,00	1.935.620	1.935.620
18	Aberturas metálicas:				
	a-Ventanas tipo balancines	m2	15,48	265.300	4.106.844
19	Alfeizar de ventanas				
	c-De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	16,00	28.650	458.400
	d-De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6,00	54.100	324.600
20	Pinturas				
	a-De paredes a la cal	m2	39,00	11.250	438.750
	b-De pilares a la cal	m2	13,00	12.300	159.900
	c-De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	19.350	230.265
	e-De viga cumbrera a la cal	m2	10,70	12.300	131.610
	f-De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,48	36.500	565.020
	g-De ladrllos vistos con antimoho incoloro	m2	134,00	22.120	2.964.080
	h-De maderamen y tejuelones con barniz	m2	101,50	34.500	3.501.750
	i-De abertura de madera con barniz	m2	5,50	29.150	160.325
23	Vidrios dobles	m2	15,48	125.300	1.939.644
34	Desague Pluvial				
	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	ml	23,00	92.300	2.122.900
36	Instalación eléctrica	gl	1,00	3.956.200	3.956.200

37	Artefactos eléctricas	gl	1,00	2.652.000	2.652.000
40	Mobiliarios:				
	a-Pizarrones	un	1,00	1.756.200	1.756.200
41	Limpieza final	m2	70,00	20.000	1.400.000
					104.409.063

OFERENTE Nº2 ALCIDES CABRERA

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Preparación de la obra				
	b-Limpieza y preparación del terreno	m2	76,00	10.000	760.000
	c-Replanteo	m2	76,00	10.000	760.000
4	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	18,30	300.000	5.490.000
5	Estructura de Hº Aº				
	b2-Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,81	3.000.000	2.430.000
	d-Encadenados de Hº Aº	m3	2,56	1.700.000	4.352.000
6	Muros de nivelación				
	a-De 0,45 cm	m2	8,70	1.200.000	10.440.000
	b-De 0,30 cm	m2	3,20	800.000	2.560.000
	c-De 0,60 cm	m2	0,60	1.500.000	900.000
7	Relleno y apisonado de inferiores	m3	27,00	300.000	8.100.000
8	Aislación Asfáltica				
	a-De paredes	m2	9,25	40.000	370.000
9	Muros de elevación:				
	b-De 0,15 para revocar	m2	4,60	100.000	460.000
	c-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00	150.000	9.000.000
	d-De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,20	180.000	3.096.000
	f-Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20	30.000	756.000
10	Pilares				
	a-De 0,30x0,30 para revocar	ml	10,80	70.000	756.000
	b-De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	100.000	660.000
12	Techo				
	c-De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	101,50	120.000	12.180.000
	d-Viga de madera y planchuela en galería	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
13	Revoque				
	a-De paredes inferior y exterior a una capa	m2	39,00	25.000	975.000
	c-De pilares 030x0,30cm	ml	10,80	30.000	324.000
	e-De viga cumbrera de HºAº	m2	10,70	20.000	214.000
14	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	67,00	15.000	1.005.000
15	Piso de baldosa calcárea	m2	67,00	40.000	2.680.000
16	Zócalo calcáreo	ml	36,00	20.000	720.000
17	Aberturas de madera:				
	b-Puerta de madera 1,20x2,10	un	1,00	1.200.000	1.200.000
18	Aberturas metálicas:				
	a-Ventanas tipo balancines	m2	15,48	200.000	3.096.000
19	Alfeizar de ventanas				
	c-De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	16,00	12.000	192.000
	d-De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6,00	20.000	120.000
20	Pinturas				
	a-De paredes a la cal	m2	39,00	12.000	468.000
	b-De pilares a la cal	m2	13,00	12.000	156.000
	c-De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	12.000	142.800
	e-De viga cumbrera a la cal	m2	10,70	12.000	128.400
	f-De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,48	20.000	309.600
	g-De ladrllos vistos con antimoho incoloro	m2	134,00	15.000	2.010.000
	h-De maderamen y tejuelones con barniz	m2	101,50	15.000	1.522.500
	i-De abertura de madera con barniz	m2	5,50	15.000	82.500
23	Vidrios dobles	m2	15,48	45.000	696.600
34	Desague Pluvial				
	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	ml	23,00	300.000	6.900.000
36	Instalación eléctrica	gl	1,00	8.500.000	8.500.000
37	Artefactos eléctricas	gl	1,00	4.000.000	4.000.000

40	Mobiliarios:				
	a-Pizarrones	un	1,00	1.500.000	1.500.000
41	Limpieza final	m2	70,00	10.000	700.000
					104.212.400

OFERENTE Nº3 CONSTRUCTORA JOVENES UNIDOS JJG S.A.

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Preparación de la obra				
	b-Limpieza y preparación del terreno	m2	76,00	24.500	1.862.000
	c-Replanteo	m2	76,00	8.500	646.000
4	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	18,30	200.300	3.665.490
5	Estructura de Hº Aº				
	b2-Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,81	1.925.620	1.559.752
	d-Encadenados de Hº Aº	m3	2,56	1.500.620	3.841.587
6	Muros de nivelación				
	a-De 0,45 cm	m2	8,70	192.300	1.673.010
	b-De 0,30 cm	m2	3,20	185.300	592.960
	c-De 0,60 cm	m2	0,60	223.500	134.100
7	Relleno y apisonado de inferiores	m3	27,00	92.350	2.493.450
8	Aislación Asfáltica				
	a-De paredes	m2	9,25	71.300	659.525
9	Muros de elevación:				
	b-De 0,15 para revocar	m2	4,60	84.350	388.010
	c-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00	150.530	9.031.800
	d-De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,20	156.300	2.688.360
	f-Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20	32.500	819.000
10	Pilares				
	a-De 0,30x0,30 para revocar	ml	10,80	119.620	1.291.896
	b-De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	194.300	1.282.380
12	Techo				
	c-De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	101,50	250.300	25.405.450
	d-Viga de madera y planchuela en galería	gl	1,00	1.823.500	1.823.500
13	Revoque				
	a-De paredes inferior y exterior a una capa	m2	39,00	28.650	1.117.350
	c-De pilares 030x0,30cm	ml	10,80	32.150	347.220
	e-De viga cumbrera de HºAº	m2	10,70	33.450	357.915
14	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	67,00	42.150	2.824.050
15	Piso de baldosa calcárea	m2	67,00	78.950	5.289.650
16	Zócalo calcáreo	ml	36,00	26.300	946.800
17	Aberturas de madera:				
	b-Puerta de madera 1,20x2,10	un	1,00	1.935.620	1.935.620
18	Aberturas metálicas:				
	a-Ventanas tipo balancines	m2	15,48	265.300	4.106.844
19	Alfeizar de ventanas				
	c-De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	16,00	28.650	458.400
	d-De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6,00	54.100	324.600
20	Pinturas				
	a-De paredes a la cal	m2	39,00	11.250	438.750
	b-De pilares a la cal	m2	13,00	12.300	159.900
	c-De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	19.350	230.265
	e-De viga cumbrera a la cal	m2	10,70	12.300	131.610
	f-De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,48	36.500	565.020
	g-De ladrllos vistos con antimoho incoloro	m2	134,00	25.120	3.366.080
	h-De maderamen y tejuelones con barniz	m2	101,50	34.500	3.501.750
	i-De abertura de madera con barniz	m2	5,50	29.150	160.325
23	Vidrios dobles	m2	15,48	125.300	1.939.644
34	Desague Pluvial				
	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	ml	23,00	92.300	2.122.900
36	Instalación eléctrica	gl	1,00	3.956.200	3.956.200
37	Artefactos eléctricas	gl	1,00	2.552.000	2.552.000
40	Mobiliarios:				

	a-Pizarrones	un	1,00	1.756.200	1.756.200
41	Limpieza final	m2	70,00	20.000	1.400.000
					99.847.363

Mariza Carolina Cuevas
Responsable UOC