Mantenimiento, reparación y adecuación de edificio del Centro Medico Nacional - Hospital Nacional - Ad Referéndum - Plurianual con ID: 3

Mantenimiento, reparación y adecuación de edificio del Centro Medico Nacional - Hospital Nacional, Contrato Abierto: por Monto. I
400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						VIS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Referencial	Precio Unitario	Sumatori de Precio Unitario
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.600		**4.6**
1.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		2.718	
1.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		1.961	
2	Demolición de losa de Hormigón armado	Metros cuadrados	EVENTO	1	368.333		**139.9**
2.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		139.967	
3	Demolición de paredes de mampostería 0,15m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.833		**7.1**
3.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		7.157	
4	Demolición de paredes de mampostería 0,30m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.933		**12.1**
4.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		12.135	
5	Demolición de paredes tipo durlock 0.10m. Con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.500		**8.1**
5.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		8.170	
6	Desmontaje de cielorraso metálico	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.733		**9.7**
6.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		9.779	
7	Demolición de azulejos existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.067		**7.6**
7.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		7.625	
8	Desmontaje de piso vinílico	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.833		**7.9**
8.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		7.917	
9	Demolición de piso y zócalo existente tipo cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.333		**10.0**
9.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		10.007	
10	Desmontaje de zócalo madera	Metro lineal	EVENTO	1	11.600		**4.4**
10.1	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1		4.408	
11	Desmontaje de artefactos sanitarios. Incluye desmonte de cañerías (desagüe cloacal y de agua)	Unidad	EVENTO	1	164.667		**62.5**
11.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		62.573	
12	Desmontaje de puertas existentes. Incluye marcos	Unidad	EVENTO	1	96.733		**36.7**
12.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		36.759	
13	Desmontaje de De ventanas existentes	Unidad	EVENTO	1	62.463		**23.7**
13.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		23.736	
14	Desmontaje de aislación existente sobre techo de losa de hormigón con acarreo y limpieza	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.167		**14.1**
14.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		14.123	
15	Pared de placas de yeso de 0,10m. con perfilería metálica a dos caras. Incluye cintado, enduido y lijado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	256.483		**160.5**
15.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		38.985	
15.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		121.573	
16	Elevación de pared de ladrillos de 0,15m común. Incluye terminación con revoque y enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	186.133		**116.5**
16.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		28.292	
16.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		88.227	
17	Elevación de pared de ladrillos de 0,30m común. Incluye terminación con revoque y enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	275.333		**172.3**
17.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		[illegible]	

	CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO			MACRON S.R.L.			ING. JULIO GALIA	
	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario
		5.000	-42%		6.200	-28%		6.357	-26%		6.050
	2.000			2.600			2.857			2.420	
	3.000			3.600			3.500			3.630	
6		**185.000**	-50%		300.000	-19%		200.000	-46%		259.122
	185.000			300.000			200.000			259.122	
6		**12.500**	-34%		15.000	-20%		20.000	6%		13.249
	12.500			15.000			20.000			13.249	
6		**16.500**	-48%		24.000	-25%		26.250	-18%		22.465
	16.500			24.000			26.250			22.465	
%		**14.000**	-35%		16.000	-26%		18.750	-13%		15.125
	14.000			16.000			18.750			15.125	
%		**17.000**	-34%		20.000	-22%		25.000	-3%		18.103
	17.000			20.000			25.000			18.103	
%		**12.500**	-38%		15.000	-25%		16.000	-20%		14.117
	12.500			15.000			16.000			14.117	
2%		**12.500**	-40%		16.000	-23%		17.500	-16%		14.656
	12.500			16.000			17.500			14.656	
2%		**12.500**	-53%		20.000	-24%		21.875	-17%		18.525
	12.500			20.000			21.875			18.525	
2%		**7.000**	-40%		9.000	-22%		10.000	-14%		8.161
	7.000			9.000			10.000			8.161	
62%		**85.000**	-48%		150.000	-9%		150.000	-9%		103.180
	85.000			150.000			150.000			103.180	
62%		**50.000**	-48%		75.000	-22%		80.000	-17%		68.052
	50.000			75.000			80.000			68.052	
62%		**40.000**	-36%		50.000	-20%		50.633	-19%		43.943
	40.000			50.000			50.633			43.943	
62%		**24.000**	-35%		28.000	-25%		31.250	-16%		26.147
	24.000			28.000			31.250			26.147	
-37%		**234.000**	-9%		160.000	-38%		215.625	-16%		180.436
	84.000			40.000			84.375			72.174	
	150.000			120.000			131.250			108.262	
-37%		**148.400**	-20%		130.000	-30%		153.750	-17%		130.945
	59.000			45.000			60.000			52.378	
	89.400			85.000			93.750			78.567	
-37%		**234.000**	-15%		180.000	-35%		246.458	-10%		193.697
	85.000			50.000			93.333			77.479	
	149.000			130.000			153.125			116.218	
-37%		**274.000**	-16%		200.000	-38%		287.500	-12%		228.766
	100.000			60.000			106.250			91.506	

Mantenimiento, reparación y adecuación de edificio del Centro Medico Nacional - Hospital Nacional - Ad Referéndum - Plurianual con ID: 395

Mantenimiento, reparación y adecuación de edificio del Centro Medico Nacional - Hospital Nacional, Contrato Abierto: por Monto. Mí
400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						VIS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Referencial	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.600		4.67
1.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		2.718	
1.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		1.961	
2	Demolición de losa de Hormigón armado	Metros cuadrados	EVENTO	1	368.333		**139.96**
2.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		139.967	
3	Demolición de paredes de mampostería 0,15m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.833		**7.15**
3.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		7.157	
4	Demolición de paredes de mampostería 0,30m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.933		**12.13**
4.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		12.135	
5	Demolición de paredes tipo durlock 0.10m. Con acarreo de escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.500		**8.17**
5.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		8.170	
6	Desmontaje de cielorraso metálico	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.733		**9.77**
6.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		9.779	
7	Demolición de azulejos existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.067		**7.62**
7.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		7.625	
8	Desmontaje de piso vinílico	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.833		**7.91**
8.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		7.917	
9	Demolición de piso y zócalo existente tipo cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.333		**10.00**
9.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		10.007	
10	Desmontaje de zócalo madera	Metro lineal	EVENTO	1	11.600		**4.40**
10.1	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1		4.408	
11	Desmontaje de artefactos sanitarios. Incluye desmonte de cañerías (desagüe cloacal y de agua)	Unidad	EVENTO	1	164.667		**62.57**
11.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		62.573	
12	Desmontaje de puertas existentes. Incluye marcos	Unidad	EVENTO	1	96.733		**36.75**
12.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		36.759	
13	Desmontaje de De ventanas existentes	Unidad	EVENTO	1	62.463		**23.73**
13.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		23.736	
14	Desmontaje de aislación existente sobre techo de losa de hormigón con acarreo y limpieza	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.167		**14.12**
14.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		14.123	
15	Pared de placas de yeso de 0,10m. con perfilería metálica a dos caras. Incluye cintado, enduido y lijado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	256.483		**160.55**
15.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		38.985	
15.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		121.573	
16	Elevación de pared de ladrillos de 0,15m común. Incluye terminación con revoque y enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	186.133		**116.51**
16.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		28.292	
16.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		88.227	
17	Elevación de pared de ladrillos de 0,30m común. Incluye terminación con revoque y enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	275.333		**172.35**

						VIS			RIA PATRI
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Referencial	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	rio
18.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		154.137			95.000
19	Reposición y colocación de Nivelación armada. Ancho de 0.30 m ladrillos comunes Dosif. 1-1-10	Metros cuadrados	EVENTO	1	179.167		**112.158**	-37%	
19.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		27.233			58.000
19.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		84.925			107.500
20	AISLACION De techo Plano con membrana liquida, aislación asfáltica y membrana de aluminio. Incluyen levantamiento de existente, limpieza y aireación de superficie y nueva aislación	Metros cuadrados	EVENTO	1	181.333		**105.000**	-42%	
20.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		25.000			70.000
20.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		80.000			108.800
21	Provisión y colocación de membrana asfáltica Horizontal a tres caras	Metro lineal	EVENTO	1	88.883		**55.000**	-38%	
21.1	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1		20.000			35.000
21.2	Materiales	Metro lineal	EVENTO	1		35.000			50.000
22	Cantoneras metálicas para terminación de borde de pilares y cantos vivos	Metro lineal	EVENTO	1	59.333		**15.000**	-75%	
22.1	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1		8.500			23.000
22.2	Materiales	Metro lineal	EVENTO	1		6.500			35.00
23	Piso tipo alisado de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	42.550		**33.615**	-21%	
23.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		13.446			17.00
23.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		20.169			25.50
24	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.333		**30.283**	-21%	
24.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		12.113			15.00
24.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		18.170			23.00
25	Provisión y colocación de pisos tipo vinílico de alto transito	Metros cuadrados	EVENTO	1	243.333		**131.580**	-46%	
25.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		25.000			97.0
25.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		106.580			145.0
26	Provisión y colocación de pisos cerámicos PEI 5 de alto transito	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.667		**115.000**	-36%	
26.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		35.000			60.0
26.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		80.000			95.0
27	Provisión y colocación de pisos tipo porcelanato de 0.60m.x0.60m.	Metros cuadrados	EVENTO	1	198.333		**439.000**	121%	
27.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		350.000			62.
27.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		89.000			110.
28	Provisión y colocación de pisos tipo porcelanato de 0.45m.x0.45m.	Metros cuadrados	EVENTO	1	183.333		**115.000**	-37%	
28.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		35.000			62
28.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		80.000			110
29	Piso de hormigón armado h: 15cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.000		**98.072**	-32%	
29.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		35.000			57
29.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		63.072			85
30	Zócalo a media caña	Metro lineal	EVENTO	1	80.333		**50.000**	-38%	
30.1	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1		15.000			3
30.2	Materiales	Metro lineal	EVENTO	1		35.000			4
31	Provisión y colocación de zócalo H; 0,10m.	Metro lineal	EVENTO	1	19.910		**19.911**	0%	
31.1	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1		7.964			1
31.2	Materiales	Metro lineal	EVENTO	1		11.946			1
32	Provisión y colocación de piso vinílicos cargados in situ antideslizantes para rampas de salidas de emergencias. Incluye pintura de alto transito y logo de PDC.	Metros cuadrados	EVENTO	1	356.500		**200.000**	-44%	
32.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		50.000			1
32.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		150.000			2

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO			MACRON S.R.L.			ING. JULIO GALIA	
recio nitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario
174.000			140.000			181.250			137.260	
	168.000	-6%		120.000	-33%		150.000	-16%		126.044
65.000			40.000			62.500			50.418	
103.000			80.000			87.500			75.626	
	123.040	-32%		110.000	-39%		162.500	-10%		127.568
36.000			30.000			68.750			51.027	
87.040			80.000			93.750			76.541	
	71.150	-20%		65.000	-27%		75.000	-16%		62.530
28.450			25.000			31.250			25.012	
42.700			40.000			43.750			37.518	
	47.500	-20%		40.000	-33%		50.625	-15%		41.741
19.000			15.000			19.375			16.696	
28.500			25.000			31.250			25.045	
	34.100	-20%		33.000	-22%		37.054	-13%		29.934
13.650			13.000			15.625			11.974	
20.450			20.000			21.429			17.960	
	30.800	-20%		28.500	-26%		31.250	-18%		26.968
12.300			11.000			12.500			10.787	
18.500			17.500			18.750			16.181	
	199.000	-18%		150.000	-38%		206.250	-15%		171.185
80.000			40.000			81.250			68.474	
119.000			110.000			125.000			102.711	
	140.000	-23%		123.000	-32%		162.500	-10%		127.380
50.000			40.000			62.500			51.121	
90.000			83.000			100.000			76.259	
	161.000	-19%		130.000	-34%		168.750	-15%		139.528
65.000			40.000			68.750			55.811	
96.000			90.000			100.000			83.717	
	155.000	-15%		122.000	-33%		162.500	-11%		128.975
65.000			40.000			68.750			51.590	
90.000			82.000			93.750			77.385	
	135.000	-6%		105.000	-27%		157.960	10%		101.304
55.000			40.000			57.960			40.522	
80.000			65.000			100.000			60.782	
	64.350	-20%		60.000	-25%		73.125	-9%		56.515
25.750			20.000			29.375			22.606	
38.600			40.000			43.750			33.909	
	21.900	10%		20.000	0%		25.000	26%		19.188
8.800			8.000			9.375			7.675	
13.100			12.000			15.625			11.513	
							288.462			250.798

IO	GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ			HEIDECOM S.A.		
Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación
	195.000			196.000		
-30%		**165.500**	-8%		180.000	0%
	58.000			72.000		
	107.500			108.000		
-30%		**178.800**	-1%		165.000	-9%
	70.000			65.000		
	108.800			100.000		
-30%		**85.000**	-4%		90.000	1%
	35.000			36.000		
	50.000			54.000		
-30%		**58.000**	-2%		60.000	1%
	23.000			24.000		
	35.000			36.000		
-30%		**42.500**	0%		41.000	-4%
	17.000			15.000		
	25.500			26.000		
-30%		**38.000**	-1%		38.000	-1%
	15.000			15.000		
	23.000			23.000		
-30%		**242.000**	-1%		255.000	5%
	97.000			90.000		
	145.000			165.000		
-29%		**155.000**	-14%		180.000	0%
	60.000			65.000		
	95.000			115.000		
-30%		**172.000**	-13%		199.000	0%
	62.000			80.000		
	110.000			119.000		
-30%		**172.000**	-6%		184.000	0%
	62.000			74.000		
	110.000			110.000		
-30%		**142.000**	-1%		160.000	11%
	57.000			60.000		
	85.000			100.000		
-30%		**80.000**	0%		82.000	2%
	32.000			33.000		
	48.000			49.000		
-4%		**26.000**	31%		32.000	61%
	10.000			12.000		
	16.000			20.000		
-30%		**356.500**	0%		393.000	10%
	142.600			143.000		
	213.900			250.000		

Lic. Zunilda Báez Recalde
Asesoría de la Dirección General
CMN - Hospital Nacional

RAMÓN AGÜERO
Ingeniero Electromecánico
C.M. Hospital Nacional

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

						VIS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Referencial	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario
33	Provisión y colocación de azulejos blancos con guarda en paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.217		**98.5**
33.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		38.500	
33.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		60.000	
34	Mesadas de granito natural (e: 2cm) c/zócalo de 8cm, pollera de 10 cm, pegado de 1 piletas de acero inoxidable de 0,40x0,40 y rebaje en área de bachas	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.495.000		**900.0**
34.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		250.000	
34.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		650.000	
35	Reposición y colocación de Mesada de acero inoxidable de 0,60 de ancho con zócalo de 0,10m. Sobre mesada y rebaje en área de bachas	Metro lineal	EVENTO	1	1.618.767		**1.000.0**
35.1	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1		250.000	
35.2	Materiales	Metro lineal	EVENTO	1		750.000	
36	Provisión y colocación de boxes de baños h: 2,10m.	Metros cuadrados	EVENTO	1	260.300		**162.9**
36.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		39.566	
36.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		123.382	
37	Provisión y colocación de puertas de 0,70 tipo mamparas para boxes de baños h: 1,80m. Incluye herrajes	Unidad	EVENTO	1	871.667		**545.6**
37.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		132.493	
37.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		413.170	
38	Provision y colocacion de puerta de 0,70 de madera con marco metalico. Incluye pintura sintetica de terminación, herrajes, bisagras y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.043.333		**653.1**
38.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		158.587	
38.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		494.540	
39	Provisión y colocación de puerta de 0,80 de madera con marco metalico. Incluye pintura sintética de terminación, herrajes, bisagras y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.053.333		**659.3**
39.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		160.107	
39.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		499.280	
40	Provisión y colocación de puerta de 0,90 de madera con marco metálico. Incluye pintura sintética de terminación, herrajes y cerraduras, bisagras	Unidad	EVENTO	1	1.120.000		**701.1**
40.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		170.240	
40.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		530.880	
41	Provisión y colocación de puerta de 1,20 de madera con marco metálico. Incluye pintura sintética de terminación, herrajes, bisagras y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	1.533.333		**959.8**
41.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		233.067	
41.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		726.800	
42	Provisión y colocación de puerta para PCD de 1,00 tipo mamparas para boxes de baños h: 1,80m. Incluye herrajes, bisagras y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	938.000		**587.1**
42.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		142.576	
42.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		444.612	
	Provisión y colocación de puertas tipo vaivén						

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO			MACRON S.R.L.			ING. JULIO G	
Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatc de Prec Unitari
	100.000	-26%		100.000	-26%		110.000	-19%		9
35.000			40.000			43.750			38.050	
65.000			60.000			66.250			57.075	
	1.133.000	-24%		1.100.000	-26%		1.190.000	-20%		1.04
415.000			400.000			440.000			418.600	
718.000			700.000			750.000			627.900	
	1.089.000	-33%		1.180.000	-27%		1.325.000	-18%		1.13
311.000			450.000			500.000			453.255	
778.000			730.000			825.000			679.882	
	190.000	-27%		170.000	-35%		231.250	-11%		18
65.000			50.000			93.750			73.248	
125.000			120.000			137.500			109.873	
	586.500	-33%		700.000	-20%		666.667	-24%		61
167.500			200.000			200.000			245.287	
419.000			500.000			466.667			367.931	
	761.000	-27%		680.000	-35%		800.000	-23%		73
251.000			200.000			266.667			292.133	
510.000			480.000			533.333			438.200	
	758.000	-28%		700.000	-34%		889.133	-16%		73
252.000			200.000			342.466			294.933	
506.000			500.000			546.667			442.400	
	803.000	-28%		800.000	-29%		966.667	-14%		78
265.000			200.000			366.667			313.600	
538.000			600.000			600.000			470.400	
	986.000	-36%		1.000.000	-35%		1.150.000	-25%		1.07
250.000			200.000			400.000			429.333	
736.000			800.000			750.000			644.000	
	676.000	-28%		700.000	-25%		775.000	-17%		6
225.000			200.000			312.500			262.640	
451.000			500.000			462.500			393.960	

IO	GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ			HEIDECOM S.A.		
Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación
-30%		**110.000**	-19%		128.000	-5%
	45.000			46.000		
	65.000			82.000		
-30%		**1.495.000**	0%		1.495.000	0%
	598.000			598.000		
	897.000			897.000		
-30%		**1.615.000**	0%		1.620.000	0%
	645.000			648.000		
	970.000			972.000		
-30%		**255.000**	-2%		262.000	1%
	100.000			105.000		
	155.000			157.000		
-30%		**871.000**	0%		872.000	0%
	348.000			349.000		
	523.000			523.000		
-30%		**1.041.000**	0%		1.044.000	0%
	415.000			418.000		
	626.000			626.000		
-30%		**1.052.000**	0%		1.054.000	0%
	420.000			422.000		
	632.000			632.000		
-30%		**1.110.000**	-1%		1.120.000	0%
	440.000			448.000		
	670.000			672.000		
-30%		**1.500.000**	-2%		1.534.000	0%
	600.000			614.000		
	900.000			920.000		
-30%		**935.000**	0%		939.000	0%
	375.000			376.000		
	560.000			563.000		
-30%		**1.960.000**	0%		1.960.000	0%
	784.000			784.000		
	1.176.000			1.176.000		

Lic. Amalia Brítez Recalde
Asesoría de la Dirección General
CMN - Hospital Nacional

RAMÓN AGÜERO
Ingeniero Electromecánico
C.M. Hospital Nacional

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

						VIS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Referencial	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario
44	De puertas tipo cortafuegos de abrir para salidas de emergencias 1,0m. Con barra antipánico	Unidad	EVENTO	1	4.803.333		**2.776.78**
44.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		500.000	
44.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		2.276.780	
45	Ventanas metálicas vidriadas con tela metálica al exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.238.333		**903.98**
45.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		361.593	
45.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		542.390	
46	Reposición de vidrio templado de 8mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	861.000		**538.98**
46.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		130.872	
46.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		408.114	
47	Caños de aluminio para ventanas y puertas	Metro lineal	EVENTO	1	92.500		**55.84**
47.1	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1		12.000	
47.2	Materiales	Metro lineal	EVENTO	1		43.845	
48	Perfiles metálicos de borde para cantos en paredes o aberturas. Incluye siliconado de terminación	Metro lineal	EVENTO	1	65.600		**19.00**
48.1	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1		6.500	
48.2	Materiales	Metro lineal	EVENTO	1		12.500	
49	Reparación de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminación en barniz o esmalte sintético similar al existente	Unidad	EVENTO	1	378.333		**259.33**
49.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		80.000	
49.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		179.330	
50	Cielorraso tipo desmontable de yeso, antiflama, lavable y termoacustico de 0.60m. X 0.60m. Con perfiles metálicos. Color: blanco	Metros cuadrados	EVENTO	1	167.450		**122.23**
50.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		48.895	
50.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		73.343	
51	Cielorraso tipo placas de yeso, antiflama, lavable y termoacustico liso con estructura metálica metálica. Color: blanco	Metros cuadrados	EVENTO	1	147.000		**81.67**
51.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		12.000	
51.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		69.678	
52	Corniza media caña para cieloraso de yeso. Incluye enduido y lijado	Metro lineal	EVENTO	1	75.333		**31.50**
52.1	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1		6.500	
52.2	Materiales	Metro lineal	EVENTO	1		25.000	
53	Mantenimiento y reparación de cieloraso metálico existente. Incluye cambio de perfilería, reposición de piezas y pintura sintética con soplete.	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.000		**75.99**
53.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		12.000	
53.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		63.990	
54	Servicio de pintura Al látex exterior con enduído previa base con sellador	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.333		**26.50**
54.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		8.500	
54.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		18.000	

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO			MACRON S.R.L.			ING. JULIO GALIANO			GL
Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Prec Unit
	3.000.000	-38%		3.000.000	-38%		3.237.500	-33%		3.362.333	-30%	
250.000			500.000			800.000			1.344.933			1
2.750.000			2.500.000			2.437.500			2.017.400			2
	992.000	-20%		900.000	-27%		891.667	-28%		866.833	-30%	
397.000			200.000			266.667			346.733			
595.000			700.000			625.000			520.100			
	770.000	-11%		700.000	-19%		597.500	-31%		602.700	-30%	
300.000			200.000			160.000			241.080			
470.000			500.000			437.500			361.620			
	75.000	-19%		75.000	-19%		81.250	-12%		65.074	-30%	
30.000			25.000			31.250			26.030			
45.000			50.000			50.000			39.044			
	53.000	-19%		50.000	-24%		59.375	-9%		46.150	-30%	
21.000			20.000			25.000			18.460			
32.000			30.000			34.375			27.690			
	257.000	-32%		290.000	-23%		309.375	-18%		266.158	-30%	
75.000			120.000			121.875			106.463			
182.000			170.000			187.500			159.695			
	171.000	2%		130.000	-22%		138.393	-17%		117.801	-30%	
65.000			40.000			57.143			47.120			
106.000			90.000			81.250			70.681			
	150.000	2%		120.000	-18%		125.000	-15%		103.415	-30%	
58.000			40.000			50.000			41.366			
92.000			80.000			75.000			62.049			
	60.275	-20%		60.000	-20%		62.500	-17%		52.997	-30%	
24.110			20.000			25.000			21.199			
36.165			40.000			37.500			31.798			
	99.900	-26%		110.000	-19%		118.750	-12%		94.973	-30%	
35.000			30.000			43.750			37.989			
64.900			80.000			75.000			56.984			
	38.700	-25%		38.000	-26%		43.750	-15%		35.986	-30%	
14.000			15.000			18.750			14.318			
24.700			23.000			25.000			21.668			
	28.500	-26%		28.000	-27%		33.750	-12%		26.932	-30%	
10.000			10.000			15.000			10.773			
18.500			18.000			18.750			16.159			

	RIA PATRICIA CANTERO BENITEZ			HEIDECOM S.A.		
Pr Ur	o rio	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación
		4.700.000	-2%		4.804.000	0%
	900.000			1.922.000		
	800.000			2.882.000		
		1.238.000	0%		1.239.000	0%
	495.000			496.000		
	743.000			743.000		
		861.000	0%		862.000	0%
	344.400			345.000		
	516.600			517.000		
		92.500	0%		93.000	1%
	37.000			37.000		
	55.500			56.000		
		64.000	-2%		67.000	2%
	25.000			27.000		
	39.000			40.000		
		370.000	-2%		379.000	0%
	150.000			152.000		
	220.000			227.000		
		165.000	-1%		168.000	0%
	65.000			67.000		
	100.000			101.000		
		143.000	-3%		180.000	22%
	58.000			70.000		
	85.000			110.000		
		75.000	0%		77.000	2%
	30.000			31.000		
	45.000			46.000		
		135.000	0%		135.000	0%
	54.000			54.000		
	81.000			81.000		
		50.000	-3%		52.000	1%
	20.000			21.000		
	30.000			31.000		
		37.000	-3%		39.000	2%
	15.000			16.000		
	22.000			23.000		

Lic. Zunilda Brítez Recalde
Asesoría de la Dirección General
CMN - Hospital Nacional

RAMÓN AGÜERO
Ingeniero Electromecánico
C.M. Hospital Nacional

C.P. Ronny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

						VIS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Referencial	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario
56	Servicio de pintura, Pintura sintética para puertas y marcos previa enticorrosiva	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.533		**24.5**
56.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		8.500	
56.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		16.000	
57	Servicio de pintura, Pintura sintética a soplete	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.333		**23.5**
57.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		6.500	
57.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		17.000	
58	Servicio de pintura, Pintura de cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.333		**20.**
58.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		8.000	
58.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		12.848	
59	Servicio de pintura, Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes. Masillado con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.500		**24.**
59.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		6.500	
59.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		18.000	
60	Servicio de pintura, Pintura epoxica, previa preparación de superficie con sellador y enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	78.267		**49**
60.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		15.000	
60.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		34.281	
61	Servicio de pintura, Enduido De muros o cielo raso a 2 capas con enduido plástico	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.167		**13**
61.1	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1		4.500	
61.2	Materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1		8.500	
62	Extensión de linea de agua -Instalación de agua en artefactos sanitarios. Conexión con red existente. Mínimo: 15ml	Unidad	EVENTO	1	671.667		**42**
62.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		102.093	
62.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		318.370	
63	Provisión y colocación de bacha profunda de acero inoxidable con accionamiento a codo. Incluye griferías.	Unidad	EVENTO	1	4.947.333		**3.09**
63.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		751.995	
63.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		2.345.036	
64	Provisión y colocación de pileta de embutir de acero inoxidable una bacha para sanitarios	Unidad	EVENTO	1	865.000		**5**
64.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		131.480	
64.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		410.010	
65	Provisión y colocación de canillas mono comando para lavatorios en sanitarios	Unidad	EVENTO	1	765.000		**4**
65.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		116.280	
65.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		362.610	
66	Provisión y colocación de duchas para discapacitados.	Unidad	EVENTO	1	888.333		**5**
66.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		135.027	
66.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		421.070	
67	Provisión y colocación de duchas, tipo teléfono, frío y caliente.	Unidad	EVENTO	1	970.000		
67.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		283.240	
67.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		424.860	
	Extension de lineas de desague cloacal de agua						

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO			MACRON S.R.L.			ING.
Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario
	25.100	-25%		25.000	-25%		29.375	-12%	
9.000			10.000			12.500			9.436
16.100			15.000			16.875			14.154
	29.000	-26%		28.000	-29%		35.625	-9%	
10.000			10.000			15.000			11.068
19.000			18.000			20.625			16.603
	22.100	-25%		22.000	-25%		25.000	-15%	
8.000			8.000			10.000			8.254
14.100			14.000			15.000			12.382
	29.000	-27%		28.000	-29%		35.000	-11%	
10.000			10.000			14.375			11.115
19.000			18.000			20.625			16.673
	58.000	-26%		58.000	-26%		68.750	-12%	
20.000			23.000			27.500			22.024
38.000			35.000			41.250			33.036
	22.000	-25%		22.000	-25%		26.875	-8%	
8.000			8.000			11.250			8.208
14.000			14.000			15.625			12.311
	443.000	-34%		570.000	-15%		593.310	-12%	
120.000			220.000			218.310			189.007
323.000			350.000			375.000			283.511
	3.175.000	-36%		3.700.000	-25%		3.062.500	-38%	
800.000			1.000.000			625.000			1.385.253
2.375.000			2.700.000			2.437.500			2.077.880
	616.000	-29%		650.000	-25%		677.500	-22%	
200.000			250.000			240.000			242.200
416.000			400.000			437.500			363.300
	612.000	-20%		580.000	-24%		535.000	-30%	
244.800			180.000			160.000			214.200
367.200			400.000			375.000			321.300
	577.000	-35%		650.000	-27%		575.000	-35%	
150.000			200.000			125.000			248.733
427.000			450.000			450.000			373.100
	620.000	-36%		750.000	-23%		681.250	-30%	
150.000			250.000			187.500			271.600
470.000			500.000			493.750			407.400

O	GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ			HEIDECOM S.A.		
Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación
-30%		**33.000**	-2%		35.000	4%
	13.000			14.000		
	20.000			21.000		
-30%		**38.000**	-3%		40.000	2%
	15.000			16.000		
	23.000			24.000		
-30%		**26.000**	-11%		30.000	2%
	11.000			12.000		
	15.000			18.000		
-30%		**38.000**	-4%		40.000	1%
	15.000			16.000		
	23.000			24.000		
-30%		**76.000**	-3%		87.000	11%
	31.000			32.000		
	45.000			55.000		
-30%		**28.500**	-2%		30.000	3%
	11.000			12.000		
	17.500			18.000		
-30%		**668.000**	-1%		769.000	14%
	265.000			269.000		
	403.000			500.000		
-30%		**4.925.000**			5.700.000	15%
	1.975.000			2.200.000		
	2.950.000			3.500.000		
-30%		**865.000**	0%		865.000	0%
	346.000			346.000		
	519.000			519.000		
-30%		**765.000**	0%		765.000	0%
	306.000			306.000		
	459.000			459.000		
-30%		**735.000**	-17%		889.000	0%
	285.000			356.000		
	450.000			533.000		
-30%		**870.000**	-10%		1.120.000	15%
	320.000			420.000		
	550.000			700.000		
-30%		**1.200.000**	-1%		1.207.000	0%
	480.000			483.000		
	720.000			724.000		

Lic. Zunilda Brítez Recalde
Asesoría de la Dirección General
CMN - Hospital Nacional

RAMÓN AGÜERO
Ingeniero Electromecánico
C.M. Hospital Nacional

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Referencial	Precio Unitario	Su de Un
69	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonada en areas humedas	Unidad	EVENTO	1	93.417		
69.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		20.000	
69.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		44.280	
70	Provision y colocacion de artefacto sanitario inodoro con descarga baja. Color blanco	Unidad	EVENTO	1	1.026.667		
70.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		299.787	
70.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		449.680	
71	Provision y colocacion de lavatorio p/ pers. con cap. Especiales de pedestal suspenso. Color blanco	Unidad	EVENTO	1	951.667		
71.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		277.887	
71.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		416.830	
72	Provision y colocacion de Inodoro p/ pers. con cap. Especiales. Incluye 1 barra fija (60cm) y 1 barra rebatible (60cm). Color blanco	Unidad	EVENTO	1	2.100.000		
72.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		500.000	
72.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		850.000	
73	Provision y colocacion de Artefacto sanitario, Mingitorio con sifón y válvula de descarga color blanco	Unidad	EVENTO	1	938.667		
73.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		142.677	
73.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		444.928	
74	Provision y colocacion de tapa de inodoro color blanco	Unidad	EVENTO	1	110.953		
74.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		16.865	
74.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		52.592	
75	Remoción de artefactos eléctricos	Unidad	EVENTO	1	30.123		
75.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		18.000	
76	Provision y colocacion de cajas con placas electricas para tomas y puntos	Unidad	EVENTO	1	111.000		
76.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		16.872	
76.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		52.614	
77	Provision y colocacion de tomas especiales con puesta a tierra	Unidad	EVENTO	1	194.500		
77.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		29.564	
77.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		92.193	
78	Provision y colocacion de bocas para luces	Unidad	EVENTO	1	155.000		
78.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		45.260	
78.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		67.890	
79	Línea para Termocalefón o ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	594.000		
79.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		90.288	
79.2	Materiales	Unidad	EVENTO	1		281.556	
80	Artefactos Luminicos tipo led de embutir o adosar 60x60cm	Unidad	EVENTO	1	318.333		
80.1	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1		70.000	

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO			MACRON S.R.L.			ING. JULIO	
Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumat de Pre Unitar
	92.000	-2%		71.000	-24%		81.250	-13%		6
37.000			28.000			31.250			26.288	
55.000			43.000			50.000			39.431	
	800.000	-22%		750.000	-27%		737.500	-28%		71
300.000			250.000			187.500			287.467	
500.000			500.000			550.000			431.200	
	795.000	-16%		700.000	-26%		687.500	-28%		66
280.000			200.000			187.500			266.467	
515.000			500.000			500.000			399.700	
	1.250.000	-40%		1.500.000	-29%		1.337.500	-36%		1.47
300.000			400.000			275.000			588.000	
950.000			1.100.000			1.062.500			882.000	
	760.000	-19%		700.000	-25%		687.500	-27%		65
250.000			200.000			187.500			262.827	
510.000			500.000			500.000			394.240	
	85.000	-23%		83.000	-25%		85.000	-23%		7
25.000			33.000			31.250			31.222	
60.000			50.000			53.750			46.833	
	25.000	-17%		22.000	-27%		27.500	-9%		2
25.000			22.000			27.500			21.192	
	95.550	-14%		83.000	-25%		92.500	-17%		7
35.550			33.000			37.500			31.235	
60.000			50.000			55.000			46.853	
	156.000	-20%		150.000	-23%		168.750	-13%		13
50.000			50.000			68.750			54.732	
106.000			100.000			100.000			82.098	
	134.000	-14%		110.000	-29%		142.500	-8%		10
50.000			40.000			55.000			43.617	
84.000			70.000			87.500			65.426	
	407.000	-31%		367.000	-38%		487.500	-18%		4
120.000			100.000			187.500			167.152	
287.000			267.000			300.000			250.727	
	240.000	-25%		210.000	-34%		281.250	-12%		2
70.000			40.000			106.250			89.579	

)	GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ			HEIDECOM S.A.		
ariación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación
-30%		**85.000**	-9%		95.000	2%
	35.000			38.000		
	50.000			57.000		
-30%		**830.000**	-19%		1.027.000	0%
	330.000			411.000		
	500.000			616.000		
-30%		**785.000**	-18%		1.100.000	16%
	305.000			450.000		
	480.000			650.000		
-30%		**1.935.000**	-8%		2.100.000	0%
	675.000			840.000		
	1.260.000			1.260.000		
-30%		**751.500**	-20%		940.000	0%
	300.500			376.000		
	451.000			564.000		
-30%		**90.600**	-18%		112.000	1%
	35.600			45.000		
	55.000			67.000		
-30%		**30.000**	0%		31.000	3%
	30.000			31.000		
-30%		**105.000**	-5%		112.000	1%
	40.000			45.000		
	65.000			67.000		
-30%		**175.000**	-10%		208.000	7%
	60.000			78.000		
	115.000			130.000		
-30%		**153.000**	-1%		155.000	0%
	60.000			62.000		
	93.000			93.000		
-30%		**590.000**	-1%		595.000	0%
	235.000			238.000		
	355.000			357.000		
-30%		**285.000**	-10%		319.000	0%
	105.000			128.000		
	180.000			191.000		
-30%		**190.000**	-10%		212.000	0%
	80.000			85.000		
	110.000			127.000		

Lic. Lourdes Brítez Recalde
Asesoría de la Dirección General
CMN - Hospital Nacional

RAMÓN AGÜERO
Ingeniero Electromecánico
C.M. Hospital Nacional

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS

						VIS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Referencial	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación
82	Limpieza y mantenimiento o reposicion de caneria de desague pluvial de pvc de 200mm, 150mm y 100mm.	Metro lineal	EVENTO	1	92.000		**57.592**	-37%
82.1	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1		13.984		
82.2	Materiales	Metro lineal	EVENTO	1		43.608		
83	Provision y colocacion de rejilla metalica para boca de desague con tapa movil.	Unidad	EVENTO	1	182.667		**114.349**	-37%
82.1	Mano de Obra	Metro lineal	EVENTO	1		27.765		
82.2	Materiales	Metro lineal	EVENTO	1		86.584		
					41.709.577	**26.398.476**	**26.467.963**	**-37%**

Oferta	26.152.959
DIF	315.004

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO			MACRON S.R.L.			ING. JULIO GALI	
Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario
	79.000	-14%		60.000	-35%		81.250	-12%		64.72
30.000			20.000			31250			25.889	
49.000			40.000			50000			38.833	
	140.000	-23%		150.000	-18%		162.500	-11%		128.5(
50.000			50.000			62500			51.403	
90.000			100.000			100000			77.104	
29.230.365	**29.230.365**	**-30%**	**29.790.700**		**-29%**	**31.135.636**		**-25%**	**29.222.236**	

29.230.965
600

29.790.700

31.135.634
2

32.105.320
2.883.084

)	GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ			HEIDECOM S.A.		
ariación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación	Precio Unitario	Sumatoria de Precio Unitario	Variación
-30%		**90.000**	-2%		93.000	1%
	35.000			37.000		
	55.000			56.000		
-30%		**160.000**	-12%		184.000	1%
	60.000			74.000		
	100.000			110.000		
-30%	**40.103.249**	**40.103.249**		**42.984.000**	**42.984.000**	

40.103.249

42.984.000

Lic. Zaguido Britez Recalde
Asesoría de la Dirección General
CMN - Hospital Nacional

RAMÓN AGÜERO
Ingeniero Electromecánico
C.M. Hospital Nacional

C.P. Fanny L. Salinas G.
Supervisora
U.C.T.A. - MSP y BS