POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO UOC

PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS - LCO N° 23 - ServiciodDe Mantenimiento del Stand De Tiro Agrupación FOPE .ID N° 367717

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					EN OBRAS de Nelson Segovia		N&F INGENIERÍA DE YANINA NOTARIO		ESTERO GUAZU S.A		COIN de Carlos Perales		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Pres.**	**Cant.**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Movimiento de suelo	Unidad	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
2	Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	EVENTO	88	7.000	616.000	7.000	616.000	8.500	748.000	8.000	704.000	7.000	616.000
3	Estudio de suelo	Unidad	EVENTO	1	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.870.000	1.870.000	1.760.000	1.760.000	2.500.000	2.500.000
4	Alquiler de baño portátil por mes	Unidad	EVENTO	2	500.000	1.000.000	816.000	1.632.000	578.000	1.156.000	544.000	1.088.000	500.000	1.000.000
5	Provisión de Contenedor para escombros	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	736.000	736.000	782.000	782.000	736.000	736.000	800.000	800.000
6	Provisión y colocación de hormigón armado con	Metros cúbicos	EVENTO	45	2.000.000	90.000.000	1.610.000	72.450.000	1.955.000	87.975.000	1.840.000	82.800.000	2.000.000	90.000.000
7	Dados con soporte metálico (cubierta y arena)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	38.500.000	38.500.000	28.700.000	28.700.000	34.850.000	34.850.000	32.800.000	32.800.000	35.000.000	35.000.000
8	Pintura exterior látex pintado a 2 manos	Metros cuadrados	EVENTO	443	33.000	14.619.000	40.000	17.720.000	29.750	13.179.250	28.000	12.404.000	24.500	10.853.500
9	Movilizacion y obrador	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000
10	Replanteo y marcacion topografica	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.275.000	1.275.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
11	remocion Alcantarilla existente	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.550.000	2.550.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
12	Colocacion alcantarilla celular existente s/especif	Unidad	EVENTO	3	4.000.000	12.000.000	2.940.000	8.820.000	3.570.000	10.710.000	3.360.000	10.080.000	3.500.000	10.500.000
13	Construcciond e cabeceras según diseño de horn	Metros cúbic	EVENTO	14	2.500.000	35.000.000	1.820.000	25.480.000	2.210.000	30.940.000	2.080.000	29.120.000	2.100.000	29.400.000
14	Limpieza final de obra	Unidad Medi	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.580.000	1.580.000	1.500.000	1.500.000
					Precio Total	**201.875.000**		**165.044.000**		**191.135.250**		**179.872.000**		**189.469.500**
						10.093.750		8.252.200		9.556.763		8.993.600		9.473.475

SANDRA CAROLINA MATTO
Oficial Ayudante Intd.
Secretaria del Comité Evaluador

MARCIAL TORRES RUIZ DIAZ
Comisario MGAP.
Tesorero Prog. 2.1.5

HUMBERTO AYALA DURE
Comisario Principal MCP.
Representante de la DGAF