# REPARACIÓN BLOQUE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZÚ LICITACION PUBLICA NACIONAL N°06/2022 CON ID 415603

## INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Coronel Oviedo, a los 20 días del mes de julio de 2022, siendo las 08:00 hs se presenta el **Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL N°06/2022 CON ID 415603 PARA LA "REPARACIÓN BLOQUE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZÚ"**, elaborado en base al acta de apertura de ofertas de fecha 14 de julio y a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el Art. 61 del **Decreto Nº 3719/15** y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración del Gobernador del Quinto Departamento del Caaguazú.----------

Por Resolución de la Máxima Autoridad de la institución, en su Art. 1º se constituyó el Comité de Evaluación de Ofertas.----------

## APERTURA DE SOBRES.

De conformidad al Acta de Apertura de Ofertas –Licitación Pública Nacional Nº06/2022 en fecha 14 de julio del año 2022, se procedió al acto de apertura siendo las 07:35 hs., dándose lectura de la oferta recepcionado conforme al siguiente detalle.----------

| Orden | Empresa | Monto Máximo |
|---|---|---|
| 1 | BOGADO CONSTRUCCIONES | 1.178.645.780 |

| Orden | Empresas | DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO |
|---|---|---|
| 1 | BOGADO CONSTRUCCIONES | Bogado340@hotmail.com |

## VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL.

| **EMPRESA** | | TALLER LA UNION |
|---|---|---|
| **Nº** | **DOCUMENTOS SUSTANCIALES** | **Cumple/No Cumple** |
| 1 | Formulario de Oferta debidamente firmada | Cumple |
| 2 | Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta | Cumple |
| 3 | Garantía de Mantenimiento de Oferta | Cumple |
| 4 | Declaración Jurada Articulo 40 | Cumple |

Las firmas oferentes **CUMPLEN** con la presentación de los documentos considerados sustanciales por la Ley de Contrataciones Públicas y Decretos Reglamentarios, conforme se detalla más arriba.----------

En relación a la Resolución DNCP Nº 849/2015, se procedió a la verificación dentro de la Base de Datos del Sistema SINARH, sobre los miembros de la sociedad de las firmas oferentes.------

Representantes y socios de las firmas oferentes, no aparecen registrados como funcionarios públicos en el SINARH.----------

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Lucio Gamarra
Jefe de Patrimonio
Gobernación de Caaguazú

## OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

**Observaciones:** Ninguna

## VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

El sistema de adjudicación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es por **EL TOTAL**. De conformidad a lo dispuesto en el **Art. 26 de la Ley 2051/03** y siguiendo el método de evaluación establecido en el **Art. 61 del Decreto 3719/15**, a los efectos de proceder a la selección para el análisis de los demás requisitos de evaluación, se procede a la revisión de la planilla de precios, en concordancia con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, a fin de detectar si existe o no errores aritméticos. De la verificación realizada por el Comité se desprende que la firma no presenta ningún error aritmético.----------
Seguidamente se procede a agrupar en orden numérico de menor a mayor a la oferta presentada, las que serán analizadas en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente cuadro: ----------

| Orden | Empresa | Monto Maximo |
|---|---|---|
| 1 | BOGADO CONSTRUCCIONES | 1.178.645.780 |

## ANÁLISIS DEL PRECIO OFERTADO

Este Comité luego de haber realizado la corrección, conforme al precio ofertado, se procede a verificar la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial en los precios, encontrándose que la empresa no sobrepaso los precios referenciales según cuadro de verificación.----------

| Item | Empresa | Cantidad | Precio referencial | Oferta presentada | Diferencia | Variación % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGADO CONSTRUCCIONES | 1 | 1.180.000.000 | 1.178.645.780 | 1.354.200 | -0,12% |

## REQUERIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS FORMALES

Seguidamente el Comité de Evaluación de Ofertas pasa a analizar las documentaciones de orden formal requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, a ese efecto la Comisión Evaluadora, conforme establece la Ley de Contrataciones Públicas y Decretos Reglamentario.—
La Convocante, a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los Oferentes.----------
El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de bases y condiciones.----------
A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple".----------

## VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FORMAL

| **Documentos legales** | BOGADO CONSTRUCCIONES |
|---|---|
| Formulario de Oferta | CUMPLE |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta | CUMPLE |
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. | CUMPLE |

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Lucio Gamarra
Jefe de Patrimonio
Gobernación de Caaguazú

| | |
|---|---|
| Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC | CUMPLE |
| Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. | CUMPLE |
| Certificado de Cumplimiento Tributario | CUMPLE |
| Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente | CUMPLE |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. | CUMPLE |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. | CUMPLE |
| **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:** Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2018 - 2019 y 2020). | CUMPLE |
| **ENDEUDAMIENTOS:** No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2019 - 2020 y 2021). | CUMPLE |
| **Rentabilidad:** Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en losen los tres últimos años 2019 - 2020 y 2021, no deberá ser negativo. | CUMPLE |
| Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente. | CUMPLE |
| Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente expedida dentro de los 30 (treinta) días antes del acto de apertura de ofertas del presente llamado. | CUMPLE |
| Fotocopia Autenticada del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019, 2020 y 2021 | CUMPLE |
| Formularios de Declaración Jurada de pago de Renta | CUMPLE |
| Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a **50%** | CUMPLE |
| Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1 contrato, durante los últimos cinco **5** años, similares a las obras propuestas. | CUMPLE |
| La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. | CUMPLE |
| A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un **70%** por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. | CUMPLE |
| Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2019-2020 -2021 en las siguientes actividades clave: **Construcción y/o reparaciones de edificios** | CUMPLE |
| **Director de Obras** (Ingeniero Civil o Arquitecto como mínimo de 5 años de experiencia) | CUMPLE |
| **Residente de Obras** (como mínimo de 5 años de experiencia) | CUMPLE |
| **Encargado Administrativo** (como mínimo de 5 años de experiencia) | CUMPLE |
| Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. | CUMPLE |
| Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. | CUMPLE |
| Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos. | CUMPLE |

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Lucio Gamarra
Jefe de Patrimonio
Gobernación de Caaguazú

| | |
|---|---|
| Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia. | CUMPLE |
| En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. | CUMPLE |

| Ratios | | 2019 | 2020 | 2021 | PROMEDIO | COEFICIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidez:** Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2019 - 2020 y 2021). | **Activo Corriente** | 1.434.748.482 | 1.327.848.103 | 1.626.274.130 | 1.462.956.905 | 5,83 |
| | **Pasivo Corriente** | 449.395.685 | 252.829.060 | 49.944.243 | 250.722.996 | |
| **Endeudamiento:** No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2019 - 2020 y 2021). | **Pasivo Total** | 461.945.548 | 298.264.344 | 152.224.749 | 304.144.880 | 0,21 |
| | **Activo total** | 1.434.748.482 | 1.327.848.103 | 1.626.274.130 | 1.462.956.905 | |
| RENTABILIDAD: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.<br><br>El promedio en los en los 3 últimos años2019 - 2020 y 2021, no deberá ser negativo. | **UTILIDADX100 /CAPITAL** | 18 | 24 | 74 | 39 | cumple |
| | UTILIDAD | 106.514.993 | 146.511.468 | 444.465.622 | 697.492.083 | |
| | CAPITAL | 603.194.332 | 603.194.332 | 603.194.332 | 1.809.582.996 | |

En consecuencia, tenemos que en cuanto a la Capacidad Financiera de la firma más arriba mencionadas, **CUMPLE** con los rangos y parámetros requeridos para calificar, demostrando poseer suficiente solvencia económica para cumplir a satisfacción con la entrega de los servicios licitados en este llamado en caso de ser adjudicados.----------

## RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

De todo lo expuesto precedentemente, se concluye que la oferta presentada por la firma BOGADO CONSTRUCCIONES DE JUAN RAMON BOGADO LOPEZ – RUC Nº 3203340-0, y que

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dpto. de Caaguazú
Cnel. Oviedo - Paraguay

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Lucio Gamarra
Jefe de Patrimonio
Gobernación de Caaguazú

*cumple sustancialmente con los requisitos legales y económicos, al igual que ha demostrado poseer la experiencia requerida en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas*, para cumplir con la provisión de los servicios licitados por lo que de conformidad a lo dispuesto en el **Art. 63 del Decreto Nº 2992/19**,a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas, constituyen la oferta evaluada con el precio más económico y convenientes a los intereses de la institución, por lo que se recomienda **ADJUDICAR** a la referida firma la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº06/2022, **"REPARACIÓN BLOQUE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZÚ,** sistema de adjudicación por EL TOTAL, a ser imputado en el presupuesto vigente de la Institución para el Ejercicio del año 2022 según el siguiente detalle:----------

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **72131601-002** | **Preparacion de obra** | **GL** | **1** | **-** | **-** |
| 1.1 | | Replanteo y marcación | M2 | 645 | 8.500 | 5.482.500 |
| 1.2 | | Cartel de obra 1.20 x 1.80 | M2 | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1.3 | | Placa de granito pulido color negro | UN | 1 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 1.4 | | Demolicion de construccion antigua afectada (incluye retiro de escombros) | M2 | 850 | 25.500 | 21.675.000 |
| 1.5 | | Remoción de instalación eléctrica existente | M2 | 170 | 40.000 | 6.800.000 |
| 1.6 | | Remoción de abastecimiento de agua y cloacal | M2 | 212,5 | 40.000 | 8.500.000 |
| 1.7 | | Reparación de grietas y fisuras en mamposteria | M2 | 578 | 26.500 | 15.317.000 |
| 1.8 | | Reparación de cimiento en area afectada | M2 | 271,2 | 25.000 | 6.780.000 |
| 1.9 | | Colocación de letras corporeas | UN | 1 | 24.250.000 | 24.250.000 |
| **2** | **72131601-005** | **Mamposteria** | **GL** | **1** | **-** | **-** |
| 2.1 | | Nivelacion 0,15m de ladrillo comun | M2 | 32 | 145.000 | 4.640.000 |
| 2.2 | | Elevacion 0,15m de ladrillo comun | M2 | 85 | 135.000 | 11.475.000 |
| 2.3 | | Elevacion 0,15m de ladrillo hueco | M2 | 40,5 | 130.000 | 5.265.000 |
| **3** | **72131601-010** | **Aberturas** | **GL** | **1** | **-** | **-** |
| 3.1 | | Limpieza y mantenimiento averturas de vidrio existente | M2 | 47 | 45.000 | 2.115.000 |
| 3.2 | | Provisión y colocación de puerta tipo vaivén con marco, herrajes y contra marco | M2 | 25,5 | 565.000 | 14.407.500 |
| 3.3 | | Provisión y colocación de puerta placa con marco, herrajes y contra marco | M2 | 110 | 520.000 | 57.200.000 |
| 3.4 | | Provisión y colocación de contra marco | ML | 370 | 22.000 | 8.140.000 |
| 3.5 | | Provisión y colocación de guarda camillas para puertas vaiven de acero inox. | M2 | 19,76 | 410.000 | 8.101.600 |
| 3.6 | | Provisión y colocación de ventanas de vidrio templado incoloro con acavado arenado y perfileria de aluminio | M2 | 58,7 | 685.000 | 40.209.500 |
| 3.7 | | Provisión y colocación de puerta de vidrio templado | M2 | 15,51 | 695.000 | 10.779.450 |
| **4** | **72131601-009** | **Pisos y Revestimientos** | **GL** | **1** | **-** | **-** |
| 4.1 | | Contrapiso de Hº de cascotes sobre suelo compactado | M2 | 330 | 32.000 | 10.560.000 |
| 4.2 | | Carpeta de asiento de piso con aislacion | M2 | 350 | 42.000 | 14.700.000 |
| 4.3 | | Piso tipo granito pulido | M2 | 170 | 118.000 | 20.060.000 |

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Lucio Gamarra
Jefe de Patrimonio
Gobernación de Caaguazú

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 | | Piso tipo ceramica en sanitarios | M2 | 65 | 98.500 | 6.402.500 |
| 4.5 | | Piso tipo ceramica en consultorios | M2 | 85 | 98.500 | 8.372.500 |
| 4.6 | | Revestimiento Tipo Azulejo | M2 | 175 | 98.500 | 17.237.500 |
| 4.7 | | Revestimiento Tipo azulejo en sanitarios | M2 | 450 | 95.000 | 42.750.000 |
| 4.8 | | Provicion y colocacion de guarda camilla hospitalario | ML | 170 | 202.700 | 34.459.000 |
| 4.9 | | Provicion y colocacion zocalos tipo sanitarios | ML | 225 | 78.000 | 17.550.000 |
| **5** | **72131601-008** | **72131601-008** | **GL** | **1** | **-** | **-** |
| 5.1 | | Reparaciones de revoques | M2 | 93 | 45.000 | 4.185.000 |
| 5.2 | | Interior A 1 Capa Filtrado | M2 | 67 | 40.000 | 2.680.000 |
| 5.3 | | Exterior A 2 Capas Filtrado | M2 | 43 | 45.000 | 1.935.000 |
| 5.4 | | Recuadros y Dinteles | M2 | 95 | 45.000 | 4.275.000 |
| **6** | **72131601-004** | **Estructura metalica y HºAº** | **GL** | **1** | **-** | **-** |
| 6.1 | | Soportes de estructura metalica | UN | 14 | 850.000 | 11.900.000 |
| 6.2 | | HºAº Zapatas - Vigas - Columnas | M3 | 4,5 | 1.850.000 | 8.325.000 |
| 6.3 | | Piso de Hormigon con acavado antideslizante (peinado) | M3 | 3,5 | 1.850.000 | 6.475.000 |
| 6.4 | | Provision y montaje de barandas metalicas | M2 | 12 | 1.550.000 | 18.600.000 |
| 6.5 | | Revestimiento de ACM en Fachada Frontal | M2 | 55,7 | 670.000 | 37.319.000 |
| **7** | **72131601-001** | **Instalacion Electrica** | **GL** | **1** | **-** | **-** |
| 7.1 | | Circuito de Alimentacion | GL | 1 | 7.550.000 | 7.550.000 |
| 7.2 | | Circuito de Distribucion | GL | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 7.3 | | Circuito de iluminacion | UN | 75 | 97.000 | 7.275.000 |
| 7.4 | | Circuito de tomas | UN | 125 | 97.000 | 12.125.000 |
| 7.5 | | Circuito de A/C | UN | 16 | 330.000 | 5.280.000 |
| 7.6 | | Circuito de duchas | UN | 13 | 330.000 | 4.290.000 |
| 7.7 | | Circuito de ventilador | M2 | 24 | 330.000 | 7.920.000 |
| 7.8 | | Artefactos Luminicos interior | UN | 85 | 165.000 | 14.025.000 |
| 7.9 | | Artefactos Luminicos exterior | UN | 22 | 190.000 | 4.180.000 |
| 7.10 | | Tablero principal | GL | 1 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| 7.11 | | Tablero seccional | GL | 1 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 7.12 | | Reacondicionamiento de señales deviles | GL | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| **8** | **72131601-012** | **Pintura Y Revestimiento** | **GL** | **1** | **-** | **-** |
| 8.1 | | Reparacion y preparacion de superficies a ser pintadas | M2 | 650 | 14.000 | 9.100.000 |
| 8.2 | | Imprimacion | M2 | 1.650 | 10.500 | 17.325.000 |
| 8.3 | | Enduido interior 2manos | M2 | 1.200 | 19.500 | 23.400.000 |
| 8.4 | | Pintura acrilica 2 manos | M2 | 2.580 | 18.000 | 46.440.000 |
| 8.5 | | Pintura sintetica para averturas | M2 | 250 | 28.000 | 7.000.000 |
| 8.6 | | Pintura tipo sintetica para puertas de madera | M2 | 140 | 43.000 | 6.020.000 |
| 8.7 | | Pintura de piso | M2 | 85 | 25.000 | 2.125.000 |

Lic. Lucia Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Lucio Gamarra
Jefe de Patrimonio
Gobernación de Caaguazú

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | | Pintura de rejas y barandas | M2 | 120 | 47.000 | 5.640.000 |
| 8.9 | | Cielo raso de placas de yeso tipo junta tomada | M2 | 118 | 135.000 | 15.930.000 |
| 8.10 | | Pulida de piso | M2 | 180 | 35.000 | 6.300.000 |
| **9** | **72131601-001** | **Sanitarios** | **GL** | **1** | **-** | **-** |
| 9.1 | | Reacondicionamiento de abastecimiento de agua | GL | 1 | 28.000.000 | 28.000.000 |
| 9.2 | | Reacondicionamiento de desague cloacal | GL | 1 | 22.850.000 | 22.850.000 |
| 9.3 | | Distribucion de agua corriente | GL | 1 | 20.700.000 | 20.700.000 |
| 9.4 | | Artefactos sanitarios | UN | 13 | 3.120.000 | 40.560.000 |
| 9.5 | | Griferias y accesorios | UN | 18 | 520.000 | 9.360.000 |
| 9.6 | | Espejos en sanitarios | M2 | 13 | 550.000 | 7.150.000 |
| 9.7 | | Registros de inspeccion y camara septica | GL | 1 | 17.500.000 | 17.500.000 |
| **10** | **72131601-007** | **Techo** | **GL** | **1** | **-** | **-** |
| 10.1 | | Techo de chapas termopanel con nucleo aislante | M2 | 685 | 315.000 | 215.775.000 |
| 10.2 | | Canaleta de chapa Zinc Nº26 | ML | 210 | 90.000 | 18.900.000 |
| 10.3 | | Caballete desarrollo de 40 cm | ML | 97 | 75.000 | 7.275.000 |
| 10.4 | | Reparacion y preparacion de maderamen general | M2 | 670 | 26.000 | 17.420.000 |
| 10.5 | | Deasgue pluvial (ductos y registros de inspeccion) | GL | 1 | 22.172.525 | 22.172.525 |
| **11** | **72131601-013** | **Trabajos Finales** | **GL** | **1** | **-** | **-** |
| 11.1 | | Limpieza y trabajos finales | GL | 1 | 1.685.205 | 1.685.205 |
| | | Precio Total | | | | 1.178.645.780 |

Lic. Lucía Burgos C.
Secretaria Administrativa
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Lucio Gamarra
Jefe de Patrimonio
Gobernación de Caaguazú