## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**INSTITUCION: COLEGIO NACIONAL CORONEL JOSE BLAS SERVIN**

**OBRA: DEMOLICIÓN DE 3 AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL COLECEGIO NACIONAL BLAS SERVIN. ID 366.943**

| | | | | CONVOCANTE | | CONSERMAR | | CONSTRUMAX | | MVZ INGENIERIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| | **Preparacip de la obra** | | | | | | | | | | |
| 1 | a- Limpieza y preparacion del terreno | M2 | 124,80 | 1.888 | 235.622 | 1.690 | 210.912 | 1.500 | 187.200 | 1.699 | 212.035 |
| 2 | b- Replanteo | M2 | 124,80 | 10.561 | 1.318.013 | 9.500 | 1.185.600 | 7.500 | 936.000 | 9.505 | 1.186.224 |
| 3 | c- Demolicion de tres aulas | GL. | 1,00 | 10.030.000 | 10.030.000 | 9.027.000 | 9.027.000 | 7.050.000 | 7.050.000 | 9.027.000 | 9.027.000 |
| 4 | Excavacion y carga de cimiento con PBC | M3 | 23,40 | 454.717 | 10.640.367 | 409.240 | 9.576.216 | 345.000 | 8.073.000 | 409.245 | 9.576.333 |
| | **Estructura de HºAº** | | | | | | | | | | |
| 5 | a- Vigas y dados de HºAº | M3 | 2,32 | 1.765.138 | 4.095.121 | 1.588.600 | 3.685.552 | 1.750.000 | 4.060.000 | 1.588.624 | 3.685.608 |
| 6 | b- Encadenado de HºAº | M3 | 3,72 | 1.490.863 | 5.546.009 | 1.341.700 | 4.991.124 | 1.400.000 | 5.208.000 | 1.341.777 | 4.991.410 |
| 7 | c- Loseta sobre puerta de acceso | GL. | 2,00 | 129.898 | 259.796 | 116.900 | 233.800 | 125.000 | 250.000 | 116.908 | 233.816 |
| | **Muros de Nivelacion** | | | | | | | | | | |
| 8 | a- De 0,45 cm | M2 | 5,50 | 224.783 | 1.236.306 | 202.300 | 1.112.650 | 205.000 | 1.127.500 | 202.305 | 1.112.678 |
| 9 | b- De 0,30 cm | M2 | 13,10 | 156.704 | 2.052.822 | 141.030 | 1.847.493 | 135.000 | 1.768.500 | 141.034 | 1.847.545 |
| 10 | c- De 0,60 cm para pilares | M2 | 0,90 | 301.608 | 271.447 | 271.440 | 244.296 | 245.000 | 220.500 | 271.447 | 244.302 |
| 11 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 46,00 | 106.802 | 4.912.883 | 96.120 | 4.421.520 | 85.000 | 3.910.000 | 96.122 | 4.421.612 |
| | **Aislacion asfaltica** | | | | | | | | | | |
| 12 | a- De paredes | M2 | 11,00 | 82.246 | 904.706 | 74.020 | 814.220 | 60.000 | 660.000 | 74.021 | 814.231 |
| | **Muros de elevacion** | | | | | | | | | | |
| 13 | a- De 0,30 para revocar | M2 | 20,05 | 142.079 | 2.848.686 | 127.800 | 2.562.390 | 130.000 | 2.606.500 | 127.871 | 2.563.814 |
| 14 | b- De 0,15 para revocar | M2 | 6,70 | 82.815 | 554.859 | 74.500 | 499.150 | 78.500 | 525.950 | 74.534 | 499.378 |
| 15 | c- De 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes prensados | M2 | 51,50 | 190.841 | 9.828.332 | 171.750 | 8.845.125 | 150.000 | 7.725.000 | 171.757 | 8.845.486 |
| 16 | d- De0,15 vistos a una cara de ladrillos comunes prensados | M2 | 64,00 | 106.159 | 6.794.157 | 95.540 | 6.114.560 | 90.000 | 5.760.000 | 95.543 | 6.114.752 |
| 17 | e- Envarillado bajo aberturas 2o8 por hilada (2 hiladas) | ML. | 32,00 | 11.218 | 358.984 | 10.090 | 322.880 | 10.000 | 320.000 | 10.096 | 323.07[illegible] |
| | **Pilares** | | | | | | | | | | |
| 18 | a- De 0,45 x 0,45 vistos para corredor | ML. | 11,00 | 177.820 | 1.956.021 | 160.030 | 1.760.330 | 165.000 | 1.815.000 | 160.038 | 1.760.41[illegible] |
| | **Techo** | | | | | | | | | | |
| 19 | a- Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de HºAº de 2" x 6" con liston de boca | M2 | 168,50 | 236.676 | 39.879.930 | 213.000 | 35.890.500 | 210.000 | 35.385.000 | 222.000 | 37.407.000 |
| | **Revoques** | | | | | | | | | | |
| 20 | a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 134,50 | 27.257 | 3.666.042 | 24.530 | 3.299.285 | 28.500 | 3.833.250 | 24.531 | 3.299.420 |
| 21 | b- De viga cumbrera y galeria de HºAº | M2 | 29,50 | 59.181 | 1.745.826 | 53.260 | 1.571.170 | 45.000 | 1.327.500 | 53.263 | 1.571.259 |
| 22 | c- Moldura lineal en balancines | ML. | 77,60 | 25.647 | 1.990.230 | 23.080 | 1.791.008 | 25.000 | 1.940.000 | 23.082 | 1.791.163 |

Scanned by CamScanner

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Contrapiso de Hº de cascotes 10cms | M2 | 115,00 | 36.416 | 4.187.838 | 32.770 | 3.768.550 | 30.000 | 3.450.000 | 32.774 | 3.769.010 |
| 24 | Piso mosaico granito base gris pulido de 30x30 cms | M2 | 115,00 | 124.466 | 14.313.636 | 112.010 | 12.881.150 | 110.000 | 12.650.000 | 112.019 | 12.882.185 |
| 25 | Zocalo mosaico granito base gris pulido de 10x30 cms | ML. | 67,00 | 70.858 | 4.747.474 | 63.770 | 4.272.590 | 50.000 | 3.350.000 | 63.772 | 4.272.724 |
| | **Aberturas metalicas** | | | | | | | | | | |
| 26 | a- Puerta metalica con marco y herrajes de 1,20x 2,10 | UN. | 2,00 | 1.711.000 | 3.422.000 | 1.539.900 | 3.079.800 | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.539.900 | 3.079.800 |
| 27 | b- Ventanas balancines de 1,50x1,68 cms | M2 | 20,54 | 311.777 | 6.403.905 | 280.500 | 5.761.470 | 310.000 | 6.367.400 | 280.599 | 5.763.503 |
| | **Alfeizar de ventanas** | | | | | | | | | | |
| 28 | a- De revoque 1:4 (cemento - arena) | ML. | 52,00 | 18.880 | 981.760 | 16.990 | 883.480 | 15.000 | 780.000 | 16.992 | 883.584 |
| | **Pinturas** | | | | | | | | | | |
| 29 | a- De paredes a la cal Base para latex (2 manos y lijado) | M2 | 134,50 | 18.723 | 2.518.252 | 16.850 | 2.266.325 | 18.000 | 2.421.000 | 16.851 | 2.266.460 |
| 30 | b- De paredes revocadas al latex | M2 | 134,50 | 21.015 | 2.826.466 | 18.900 | 2.542.050 | 20.000 | 2.690.000 | 18.914 | 2.543.933 |
| 31 | c- De pilares vistos con antimoho incoloro ( limpiezas de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | M2 | 20,00 | 25.115 | 502.302 | 22.600 | 452.000 | 22.500 | 450.000 | 22.604 | 452.080 |
| 32 | d- De viga cumbrera y galaria al latex | M2 | 29,54 | 21.015 | 620.772 | 18.900 | 558.306 | 20.000 | 590.800 | 18.914 | 558.720 |
| 33 | e- De balancines con pintura sintetica | M2 | 20,54 | 35.163 | 722.244 | 31.600 | 649.064 | 30.000 | 616.200 | 31.647 | 650.029 |
| 34 | f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | M2 | 160,00 | 25.115 | 4.018.419 | 22.600 | 3.616.000 | 22.500 | 3.600.000 | 22.604 | 3.616.640 |
| 35 | g- De tejuelones con barniz | M2 | 149,00 | 24.138 | 3.596.574 | 21.720 | 3.236.280 | 21.000 | 3.129.000 | 21.724 | 3.236.876 |
| 36 | h- De puerta metalica con pintura sintetica | M2 | 11,00 | 35.163 | 386.791 | 31.600 | 347.600 | 30.000 | 330.000 | 31.647 | 348.117 |
| 37 | i- De tirantes y liston de boca de HºAº al latex | M2 | 98,26 | 21.452 | 2.107.913 | 18.900 | 1.857.114 | 20.000 | 1.965.200 | 19.307 | 1.897.106 |
| 38 | j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica | ML. | 43,50 | 30.135 | 1.310.866 | 27.120 | 1.179.720 | 30.000 | 1.305.000 | 27.122 | 1.179.807 |
| 39 | Vidrios dobles de 4 mm. | M2 | 20,54 | 175.230 | 3.599.224 | 157.700 | 3.239.158 | 145.000 | 2.978.300 | 157.707 | 3.239.302 |
| | **Desague Pluvial** | | | | | | | | | | |
| 40 | a- Canaleta y caño de bajada Nº26- desarrollo 40 cms. | ML. | 43,50 | 66.080 | 2.874.480 | 59.470 | 2.586.945 | 65.000 | 2.827.500 | 59.472 | 2.587.032 |
| 41 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | M2 | 27,70 | 57.630 | 1.596.352 | 51.860 | 1.436.522 | 45.000 | 1.246.500 | 51.867 | 1.436.716 |
| | **Instacion electrica** | | | | | | | | | | |
| 42 | instalacion de tablero TS10 de 15 AG | Boc. | 24,00 | 74.340 | 1.784.160 | 66.900 | 1.605.600 | 75.000 | 1.800.000 | 66.906 | 1.605.744 |
| 43 | Instalacion de tablero de comando TC | Boc. | 24,00 | 74.340 | 1.784.160 | 66.900 | 1.605.600 | 75.000 | 1.800.000 | 66.909 | 1.605.816 |
| 44 | Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV | Boc. | 16,00 | 74.340 | 1.189.440 | 66.900 | 1.070.400 | 75.000 | 1.200.000 | 66.909 | 1.070.544 |
| 45 | Alimentacion de los circuitos de luces | Boc. | 20,00 | 79.650 | 1.593.000 | 71.680 | 1.433.600 | 80.000 | 1.600.000 | 71.685 | 1.433.700 |

MUNICIPALIDAD DE PIRIZAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Alimentacion de los circuitos de tomas | Boc. | 12,00 | 79.650 | 955.800 | 71.680 | 860.160 | 80.000 | 960.000 | 71.685 | 860.220 |
| 47 | Alimentacion de los circuitos de ventiladores | Boc. | 16,00 | 79.650 | 1.274.400 | 71.680 | 1.146.880 | 80.000 | 1.280.000 | 71.685 | 1.146.960 |
| 48 | Alimentacion de los circuitos del TC | Boc. | 24,00 | 79.650 | 1.911.600 | 71.680 | 1.720.320 | 80.000 | 1.920.000 | 71.685 | 1.720.440 |
| 49 | Alimentacion de los circuitos de toma de computadores | Boc. | 68,00 | 194.700 | 13.239.600 | 175.230 | 11.915.640 | 140.000 | 9.520.000 | 175.230 | 11.915.640 |
| | **Artefactos electricos** | | | | | | | | | | |
| 50 | Artefactos fluorecentes de 3 x 40 W | UN. | 4,00 | 188.800 | 755.200 | 169.920 | 679.680 | 145.000 | 580.000 | 169.920 | 679.680 |
| 51 | Artefactos fluorecentes de 2 x 40 W | UN. | 8,00 | 141.600 | 1.132.800 | 127.440 | 1.019.520 | 115.000 | 920.000 | 127.440 | 1.019.520 |
| 52 | Artefactos fluorecentes de 1x 40 W c/ fotocelula en galeria | UN. | 4,00 | 90.270 | 361.080 | 81.240 | 324.960 | 85.000 | 340.000 | 81.243 | 324.972 |
| 53 | Tablero TS10 de 15 AG. Con barra de face y neutro | UN. | 1,00 | 289.100 | 289.100 | 260.190 | 260.190 | 250.000 | 250.000 | 260.190 | 260.190 |
| 54 | Tablero TC de 6 AG | UN. | 2,00 | 112.100 | 224.200 | 100.890 | 201.780 | 100.000 | 200.000 | 100.890 | 201.780 |
| 55 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | UN. | 2,00 | 76.700 | 153.400 | 69.030 | 138.060 | 75.000 | 150.000 | 69.030 | 138.060 |
| 56 | Ventilador de techo de 56" | UN. | 8,00 | 403.560 | 3.228.480 | 363.200 | 2.905.600 | 400.000 | 3.200.000 | 363.204 | 2.905.632 |
| 57 | Rampa | GL. | 1,00 | 613.600 | 613.600 | 552.240 | 552.240 | 500.000 | 500.000 | 552.240 | 552.240 |
| | **Mobiliarios** | | | | | | | | | | |
| 58 | a- Pizarrones | UN. | 2,00 | 1.656.665 | 3.313.329 | 1.490.990 | 2.981.980 | 1.200.000 | 2.400.000 | 1.490.999 | 2.981.998 |
| 59 | Limpieza final | M2 | 124,80 | 1.888 | 235.622 | 1.690 | 210.912 | 1.500 | 187.200 | 1.699 | 212.035 |
| 60 | Vallado proteccion de obra | GL. | 1,00 | 649.000 | 649.000 | 584.100 | 584.100 | 550.000 | 550.000 | 584.100 | 584.100 |
| 61 | Obrador (para diferentes obras) | GL. | 1,00 | 1.003.000 | 1.003.000 | 902.700 | 902.700 | 850.000 | 850.000 | 902.700 | 902.700 |
| 62 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X2,00) M CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25X25)M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM., ALTURA 4,00 M | GL. | 1,00 | 1.711.000 | 1.711.000 | 1.539.940 | 1.539.940 | 1.357.000 | 1.357.000 | 1.585.971 | 1.585.971 |
| | **TOTAL** | | | | 209.265.399 | | 188.280.767 | | 180.000.000 | | 189.900.120 |

MUNICIPALIDAD DE PASO BEVY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner