Municipalidad de PirapóTel. :(0768) 245260 Itapúa – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08

CD 14/23 Construcción y Remodelación en la Fachada Principal de la Municipalidad de Pirapó ID 432429

				P Y M CONSULTORIA		ROBERTO ARRUA		OMAR GARCIA		HECTOR MERELES		ARCELIA GUNTER		RUBEN NUÑEZ	
	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Demolición de muro y escalera en fachada ppal.	1	gl	3.040.000	3.040.000	500.000	500.000	3.096.666	3.096.666	3.677.291	3.677.291	3.677.291	3.677.291	3.870.833	3.870.833
2	Demolición de pisos existentes en acceso principal hasta el fondo (ex bco, Regional)	1	gl	2.800.000	2.800.000	500.000	500.000	2.824.000	2.824.000	3.353.500	3.353.500	3.353.500	3.353.500	3.530.000	3.530.000
3	Demolición de 2 pilares de luz existentes	1	gl	2.480.000	2.480.000	800.000	800.000	2.551.333	2.551.333	3.029.708	3.029.708	3.029.709	3.029.709	3.189.167	3.189.167
4	Traslado de escombros	1	gl	1.560.000	1.560.000	300.000	300.000	1.628.333	1.628.333	1.933.646	1.933.646	1.933.646	1.933.646	2.035.417	2.035.417
5	Cartel de obra	1	gl	1.240.000	1.240.000	1.800.000	1.800.000	1.272.248	1.272.248	1.510.795	1.510.795	1.510.795	1.510.795	1.590.311	1.590.311
6	Desmonte de suelo para formación de talud al frente	4	m3	228.000	912.000	75.000	300.000	232.428	929.712	276.009	1.104.036	276.009	1.104.036	290.536	1.162.144
7	Excavación para nivelaciones	5	m3	233.600	1.168.000	60.000	300.000	235.060	1.175.300	279.133	1.395.665	279.134	1.395.670	293.825	1.469.125
8	Base de PBC p/ volúmenes salientes en las esquinas	1,5	m3	761.600	1.142.400	400.000	600.000	763.864	1.145.796	907.089	1.360.634	907.089	1.360.634	954.831	1.432.247
9	Bases de H" C" para mástiles y muro del slogan	2,2	m3	921.600	2.027.520	1.750.000	3.850.000	954.899	2.100.778	1.133.942	2.494.672	1.133.943	2.494.675	1.193.624	2.625.973
10	Refuerzos de H"A" para elevación de la altura de fachada	1,3	m3	2.048.000	2.662.400	1.700.000	2.210.000	2.085.133	2.710.673	2.476.096	3.218.925	2.476.096	3.218.925	2.606.414	3.388.342
11	Nivelación 0,30 de ladrillos comunes pedestal p/ mástiles	4,5	m2	199.200	896.400	140.000	630.000	199.600	898.200	237.025	1.066.613	237.025	1.066.613	249.500	1.122.750
12	Elevación 0,30 muro de separación entre fachada y estacionamiento	8	m2	196.000	1.568.000	140.000	1.120.000	196.933	1.575.464	233.858	1.870.864	233.859	1.870.872	246.167	1.969.336
13	Elevación 0,15 volúmenes en fachada	16	m2	108.800	1.740.800	95.000	1.520.000	115.515	1.848.240	129.105	2.065.680	129.105	2.065.680	135.900	2.174.400
14	Elevación 0,15 pared sobre losa en fachada	6	m2	108.800	652.800	95.000	570.000	115.515	693.090	129.105	774.630	129.105	774.630	135.900	815.400
15	Pared de fondo para slogan	6	m2	118.800	712.800	95.000	570.000	126.706	760.236	141.613	849.678	141.614	849.684	149.067	894.402
16	Cordones perimetrales en jardines	30	ml	52.000	1.560.000	51.000	1.530.000	54.096	1.622.880	64.239	1.927.170	64.240	1.927.200	67.621	2.028.630
17	Modificación de acometida del pilar a demoler, conexión la entrada desde el transformador (ex banco Regional)	1	un	7.400.000	7.400.000	6.150.000	6.150.000	7.907.550	7.907.550	8.837.850	8.837.850	9.303.000	9.303.000	9.303.000	9.303.000
18	Iluminación de letras corpóreas en fachada principal (según pliego de especificaciones)	1	gl	3.960.000	3.960.000	5.506.000	5.506.000	4.293.704	4.293.704	4.798.846	4.798.846	4.798.846	4.798.846	5.051.417	5.051.417
19	Iluminación de letras corpóreas slogan (según pliego de especificaciones)	1	gl	3.080.000	3.080.000	7.100.000	7.100.000	3.337.666	3.337.666	3.730.333	3.730.333	3.730.334	3.730.334	3.926.667	3.926.667
20	Revoque de volúmenes en fachada y pared sobre losa c/ hidrófugo	20	m2	37.600	752.000	45.000	900.000	38.393	767.860	45.592	911.840	45.592	911.840	47.992	959.840
21	Revoque muro de separación entre fachada y estacionamiento c/ hidrófugo	22	m2	37.600	827.200	45.000	990.000	38.393	844.646	45.592	1.003.024	45.592	1.003.024	47.992	1.055.824
22	Revestimiento de simil piedra en muro lateral	6	m2	212.000	1.272.000	270.000	1.620.000	214.796	1.288.776	255.070	1.530.420	255.070	1.530.420	268.495	1.610.970
23	Revoque de paredes de fondo slogan	16	m2	38.000	608.000	45.000	720.000	228.220	3.651.520	45.592	729.472	45.592	729.472	47.992	767.872
24	Revoque de cordones perimetrales	30	ml	35.200	1.056.000	40.000	1.200.000	36.212	1.086.360	43.001	1.290.030	43.002	1.290.060	45.265	1.357.950
25	Cambio de rejilla de desagüe pluvial fondo antióxido	12	ml	172.000	2.064.000	100.000	1.200.000	186.322	2.235.864	208.242	2.498.904	208.243	2.498.916	219.203	2.630.436
26	Carpeta de regularización para colocación de piso nuevo	86	m2	26.400	2.270.400	35.000	3.010.000	28.746	2.472.156	34.136	2.935.696	34.136	2.935.696	35.933	3.090.238
27	Colocación de piso exterior antideslizante en acceso principal y costado (hasta ex banco Regional)	86	m2	96.000	8.256.000	100.000	8.600.000	102.431	8.809.066	114.482	9.845.452	114.483	9.845.538	120.508	10.363.688
28	Letras corpóreas parte superior fachada "MUNICIPALIDAD DE PIRAPO" (según pliego de especificaciones)	1	m2	6.600.000	6.600.000	7.100.000	7.100.000	7.993.458	7.993.458	7.993.458	7.993.458	7.993.459	7.993.459	8.414.167	8.414.167
29	Letras corpóreas sobre ruta "CAPITAL NACIONAL DE LA ORQUÍDEA" (según pliego de especificaciones)	1	m2	6.584.000	6.584.000	10.780.000	10.780.000	7.993.458	7.993.458	7.993.458	7.993.458	7.993.459	7.993.459	8.414.167	8.414.167
30	Escudo del municipio	1	gl	5.320.000	5.320.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.374.500	6.374.500	6.374.500	6.374.500	6.710.000	6.710.000
31	Pintura exterior de revoques nuevos en fachada y fondo de slogan, látex	105	m2	32.000	3.360.000	27.000	2.835.000	32.273	3.388.665	38.324	4.024.020	38.325	4.024.125	40.342	4.235.910
32	Pintura exterior del resto del edificio, previa limpieza y reparación de grietas)	350	m2	36.000	12.600.000	45.000	15.750.000	37.726	13.204.100	44.800	15.680.000	44.800	15.680.000	47.158	16.505.300
33	Patinal D en muro de piedra al costado del estacionamiento	6	m2	26.000	156.000	25.000	150.000	27.680	166.080	32.870	197.220	32.870	197.220	34.600	207.600
34	Limpieza final de la obra	1	gl	1.400.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.391.800	1.391.800	1.652.771	1.652.771	1.652.773	1.652.773	1.739.761	1.739.761
	TOTALES				93.728.720		96.711.000		103.665.678		113.660.801		114.126.240		119.643.283

Alejandro Maidana
UOC