Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N° 1. AB CONSTRUCCIONES					Oferente N° 2. LAPACHO CONSTRUCCIONES (DESCALIFICADO)					Oferente N° 3 ELECTROMECANICA DOLDAN (DESCALIFICADO)				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM N° 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 1 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA																
1	TRABAJOS PRELIMINARES															
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1200	837	1.004.400	N/A	N/A	1200			N/A	N/A	1200		
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles de medio porte/ desmontes varios/ desmonte de cerco de madera y vuelta a colocar en dos propiedades/	N/A	N/A	108	2.188	236.304	N/A	N/A	108			N/A	N/A	108		
1.3	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	792.921	792.921	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1		
2	MOVIMIENTO DE SUELO															
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1396	1.030	1.437.880	N/A	N/A	1396			N/A	N/A	1396		
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	349	18.662	6.513.038	N/A	N/A	349			N/A	N/A	349		
3	CORDON PIEDRA NATURAL															
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	N/A	N/A	248	47.902	11.879.696	N/A	N/A	248			N/A	N/A	248		
4	EMPEDRADO															
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1396	35.264	49.228.544	N/A	N/A	1396			N/A	N/A	1396		
4.2	Compactación.			1396	1.095	1.528.620			1396					1396		
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1396	901	1.257.796	N/A	N/A	1396			N/A	N/A	1396		
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES															
5.1	Pintura de cordón a LATEX blanco para exterior	N/A	N/A	248	8.494	2.106.512	N/A	N/A	248			N/A	N/A	248		
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	59,52	18.919	1.126.059	N/A	N/A	59,52			N/A	N/A	59,52		
5.3	Limpieza Final, RETIRO DE PIEDRAS SOBRANTES y Entrega de obra	N/A	N/A	1	775.418	775.418	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1		
PRECIO TOTAL						77.887.188										

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

		Oferente N° 1. AB CONSTRUCCIONES					Oferente N° 2. LAPACHO CONSTRUCCIONES (DESCALIFICADO)					Oferente N° 3 ELECTROMECANICA DOLDAN (DESCALIFICADO)				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 2 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA																
1	TRABAJOS PRELIMINARES															
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	984,00	837	823.608	N/A	N/A	984,00			N/A	N/A	984,00		
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	147,60	2.188	322.949	N/A	N/A	147,60			N/A	N/A	147,60		
1.3	Cartel de Obra	N/A	N/A	1,00	792.921	792.921	N/A	N/A	1,00			N/A	N/A	1,00		
2	MOVIMIENTO DE SUELO															
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	984,00	1.030	1.013.520	N/A	N/A	984,00			N/A	N/A	984,00		
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	196,80	18.662	3.672.682	N/A	N/A	196,80			N/A	N/A	196,80		
3	CORDON PIEDRA NATURAL															
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	N/A	N/A	246,00	47.902	11.783.892	N/A	N/A	246,00			N/A	N/A	246,00		
4	EMPEDRADO															
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	N/A	N/A	984,00	35.264	34.699.776	N/A	N/A	984,00			N/A	N/A	984,00		
4.2	Compactación.	N/A	N/A	984,00	1.095	1.077.480	N/A	N/A	984,00			N/A	N/A	984,00		
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	984,00	901	886.584	N/A	N/A	984,00			N/A	N/A	984,00		
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES															
5.1	Pintura de cordón a LATEX blanco para exterior	N/A	N/A	246,00	8.494	2.089.524	N/A	N/A	246,00			N/A	N/A	246,00		
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	59,04	18.919	1.116.978	N/A	N/A	59,04			N/A	N/A	59,04		
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	775.418	775.418	N/A	N/A	1,00			N/A	N/A	1,00		
PRECIO TOTAL						59.055.331										

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Item		Oferente N° 1. AB CONSTRUCCIONES					Oferente N° 2. LAPACHO CONSTRUCCIONES (DESCALIFICADO)					Oferente N° 3 ELECTROMECANICA DOLDAN (DESCALIFICADO)				
	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 3 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA																
1	TRABAJOS PRELIMINARES															
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	984,00	837	823.608	N/A	N/A	984,00			N/A	N/A	984,00		
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	147,60	2.188	322.949	N/A	N/A	147,60			N/A	N/A	147,60		
1.3	Cartel de Obra	N/A	N/A	1,00	792.921	792.921	N/A	N/A	1,00			N/A	N/A	1,00		
2	MOVIMIENTO DE SUELO															
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado	N/A	N/A	984,00	1.030	1.013.520	N/A	N/A	984,00			N/A	N/A	984,00		
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	196,80	18.662	3.672.682	N/A	N/A	196,80			N/A	N/A	196,80		
3	CORDON PIEDRA NATURAL															
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	N/A	N/A	246,00	47.902	11.783.892	N/A	N/A	246,00			N/A	N/A	246,00		
4	EMPEDRADO															
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	N/A	N/A	984,00	35.264	34.699.776	N/A	N/A	984,00			N/A	N/A	984,00		
4.2	Compactación.	N/A	N/A	984,00	1.095	1.077.480	N/A	N/A	984,00			N/A	N/A	984,00		
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	984,00	901	886.584	N/A	N/A	984,00			N/A	N/A	984,00		
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES															
5.1	Pintura de cordón a LATEX blanco para exterior	N/A	N/A	246,00	8.494	2.089.524	N/A	N/A	246,00			N/A	N/A	246,00		
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	59,04	18.919	1.116.978	N/A	N/A	59,04			N/A	N/A	59,04		
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	775.418	775.418	N/A	N/A	1,00			N/A	N/A	1,00		
PRECIO TOTAL						59.055.331										

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Item		Oferente N° 1. AB CONSTRUCCIONES					Oferente N° 2. LAPACHO CONSTRUCCIONES (DESCALIFICADO)					Oferente N° 3 ELECTROMECANICA DOLDAN (DESCALIFICADO)				
	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 4 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA																
1	TRABAJOS PRELIMINARES															
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1584,00	837	1.325.808	N/A	N/A	1584,00			N/A	N/A	1584,00	1584,00	
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	237,60	2.188	519.869	N/A	N/A	237,60			N/A	N/A	237,60	237,60	
1.3	Cartel de Obra	N/A	N/A	1,00	792.921	792.921	N/A	N/A	1,00			N/A	N/A	1,00	1,00	
2	MOVIMIENTO DE SUELO															
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1584,00	1.030	1.631.520	N/A	N/A	1584,00			N/A	N/A	1584,00	1584,00	
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	316,80	18.662	5.912.122	N/A	N/A	316,80			N/A	N/A	316,80	316,80	
3	CORDON PIEDRA NATURAL															
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	N/A	N/A	396,00	47.902	18.969.192	N/A	N/A	396,00			N/A	N/A	396,00	396,00	
4	EMPEDRADO															
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	N/A	N/A	1584,00	35.264	55.858.176	N/A	N/A	1584,00			N/A	N/A	1584,00	1584,00	
4.2	Compactación.	N/A	N/A	1584,00	1.095	1.734.480	N/A	N/A	1584,00			N/A	N/A	1584,00	1584,00	
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1584,00	901	1.427.184	N/A	N/A	1584,00			N/A	N/A	1584,00	1584,00	
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES															
5.1	Pintura de cordón a LATEX blanco para exterior	N/A	N/A	396,00	8.494	3.363.624	N/A	N/A	396,00			N/A	N/A	396,00	396,00	
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	95,04	18.919	1.798.062	N/A	N/A	95,04			N/A	N/A	95,04	95,04	
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	775.418	775.418	N/A	N/A	1,00			N/A	N/A	1,00	1,00	
PRECIO TOTAL						94.108.375										
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA						290.106.225										

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Anexo al Decreto 2929/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N° 4 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
ITEM N° 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 1 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	1200	1.400	1.680.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles de medio porte/ desmontes varios/ desmonte de cerco de madera y vuelta a colocar en dos propiedades/	N/A	N/A	108	20.000	2.160.000
1.3	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	900.000	900.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1396	1.400	1.954.400
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	349	28.500	9.946.500
3	CORDON PIEDRA NATURAL					
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	N/A	N/A	248	46.000	11.408.000
4	EMPEDRADO					
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	1396	34.400	48.022.400
4.2	Compactación.			1396	900	1.256.400
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1396	1.000	1.396.000
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LATEX blanco para exterior	N/A	N/A	248	950	235.600
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	59,52	24.700	1470144
5.3	Limpieza Final, RETIRO DE PIEDRAS SOBRANTES y Entrega de obra	N/A	N/A	1	950.000	950000
PRECIO TOTAL						**81.379.444**

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

		Oferente N° 4 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 2 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	984,00	1.400	1.377.600
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	147,60	12.000	1.771.200
1.3	Cartel de Obra	N/A	N/A	1,00	900.000	900.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	984,00	1.400	1.377.600
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	196,80	28.500	5.608.800
3	CORDON PIEDRA NATURAL					
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	N/A	N/A	246,00	46.000	11.316.000
4	EMPEDRADO					
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	N/A	N/A	984,00	34.400	33.849.600
4.2	Compactación.	N/A	N/A	984,00	900	885.600
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	984,00	1.000	984.000
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LATEX blanco para exterior	N/A	N/A	246,00	950	233.700
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	59,04	24.700	1458288
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	950.000	950000
PRECIO TOTAL						60.712.388

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Item	Descripción	Oferente N° 4 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 3 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	984,00	1.400	1.377.600
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	147,60	12.000	1.771.200
1.3	Cartel de Obra	N/A	N/A	1,00	900.000	900.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	984,00	1.400	1.377.600
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	196,80	28.500	5.608.800
3	CORDON PIEDRA NATURAL					
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	N/A	N/A	246,00	46.000	11.316.000
4	EMPEDRADO					
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	N/A	N/A	984,00	34.400	33.849.600
4.2	Compactación.	N/A	N/A	984,00	900	885.600
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	984,00	1.000	984.000
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LATEX blanco para exterior	N/A	N/A	246,00	950	233.700
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	59,04	24.700	1458288
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	950.000	950000
PRECIO TOTAL						60.712.388

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Item	Descripción	Oferente N° 4 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE N° 4 DE LA VILLA MONSEÑOR RAMON PASTOR BOGARIN ARGAÑA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA						
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	N/A	N/A	1584,00	1.400	2.217.600
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles/ desmontes varios	N/A	N/A	237,60	12.000	2.851.200
1.3	Cartel de Obra	N/A	N/A	1,00	900.000	900.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO					
2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	1584,00	1.400	2.217.600
2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	316,80	28.500	9.028.800
3	CORDON PIEDRA NATURAL					
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	N/A	N/A	396,00	46.000	18.216.000
4	EMPEDRADO					
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	N/A	N/A	1584,00	34.400	54.489.600
4.2	Compactación.	N/A	N/A	1584,00	900	1.425.600
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	1584,00	1.000	1.584.000
5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES					
5.1	Pintura de cordón a LATEX blanco para exterior	N/A	N/A	396,00	950	376.200
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	95,04	24.700	2347488
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	950.000	950000
PRECIO TOTAL						96.604.088
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA						299.408.308