Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		AGRO-ABASTO					AYALA FUMIGACIONES					J. BENZA					MAX SERVICE				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	FUMIGACION DE OFICINAS			1	770.000	770.000			1	3.000.000	3.000.000			1	5.500.000	5.500.000			1	15.000.000	15.000.000
2	FUMIGACION DE OFICINAS			1	660.000	660.000			1	900.000	900.000			1	2.500.000	2.500.000			1	5.000.000	5.000.000
3	FUMIGACION DE OFICINAS			1	550.000	550.000			1	1.500.000	1.500.000			1	2.000.000	2.000.000			1	3.000.000	3.000.000
4	FUMIGACION DE OFICINAS			1	770.000	770.000			1	1.500.000	1.500.000			1	3.500.000	3.500.000			1	5.000.000	5.000.000
5	FUMIGACION DE OFICINAS			1	1.650.000	1.650.000			1	1.000.000	1.000.000			1	4.500.000	4.500.000			1	7.000.000	7.000.000
6	FUMIGACION DE OFICINAS			1	880.000	880.000			1	1.000.000	1.000.000			1	4.500.000	4.500.000			1	6.000.000	6.000.000
7	FUMIGACION DE OFICINAS			1	550.000	550.000			1	1.286.000	1.286.000			1	2.500.000	2.500.000			1	3.000.000	3.000.000
8	FUMIGACION DE OFICINAS			1	550.000	550.000			1	494.000	494.000			1	2.500.000	2.500.000			1	3.000.000	3.000.000
9	FUMIGACION DE OFICINAS			1	385.000	385.000			1	374.000	374.000			1	1.500.000	1.500.000			1	2.000.000	2.000.000
10	FUMIGACION DE OFICINAS			1	660.000	660.000			1	812.000	812.000			1	2.000.000	2.000.000			1	3.000.000	3.000.000
11	FUMIGACION DE OFICINAS			1	550.000	550.000			1	800.000	800.000			1	2.000.000	2.000.000			1	3.000.000	3.000.000
12	FUMIGACION DE OFICINAS			1	660.000	660.000			1	899.000	899.000			1	2.500.000	2.500.000			1	2.000.000	2.000.000
13	FUMIGACION DE OFICINAS			1	660.000	660.000			1	1.451.000	1.451.000			1	2.500.000	2.500.000			1	3.000.000	3.000.000
14	FUMIGACION DE OFICINAS			1	550.000	550.000			1	878.000	878.000			1	2.000.000	2.000.000			1	3.000.000	3.000.000
15	FUMIGACION DE OFICINAS			1	440.000	440.000			1	491.000	491.000			1	1.500.000	1.500.000			1	2.500.000	2.500.000
16	FUMIGACION DE OFICINAS			1	660.000	660.000			1	1.082.000	1.082.000			1	2.000.000	2.000.000			1	3.000.000	3.000.000
17	FUMIGACION DE OFICINAS			1	660.000	660.000			1	290.000	290.000			1	1.500.000	1.500.000			1	3.000.000	3.000.000
18	FUMIGACION DE OFICINAS			1	770.000	770.000			1	1.328.000	1.328.000			1	2.500.000	2.500.000			1	3.000.000	3.000.000
19	FUMIGACION DE OFICINAS			1	880.000	880.000			1	1.802.000	1.802.000			1	2.500.000	2.500.000			1	3.000.000	3.000.000
20	FUMIGACION DE OFICINAS			1	660.000	660.000			1	1.592.000	1.592.000			1	2.500.000	2.500.000			1	3.000.000	3.000.000
21	FUMIGACION DE OFICINAS			1	330.000	330.000			1	1.010.000	1.010.000			1	2.500.000	2.500.000			1	3.000.000	3.000.000
22	FUMIGACION DE OFICINAS			1	770.000	770.000			1	2.300.000	2.300.000			1	3.000.000	3.000.000			1	4.000.000	4.000.000
23	FUMIGACION DE OFICINAS			1	880.000	880.000			1	1.598.000	1.598.000			1	2.500.000	2.500.000			1	3.000.000	3.000.000
24	FUMIGACION DE OFICINAS			1	330.000	330.000			1	315.500	315.500			1	1.000.000	1.000.000			1	300.000	300.000
25	FUMIGACION DE OFICINAS			1	275.000	275.000			1	246.000	246.000			1	1.000.000	1.000.000			1	250.000	250.000
26	FUMIGACION DE OFICINAS			1	275.000	275.000			1	249.000	249.000			1	1.500.000	1.500.000			1	250.000	250.000
27	FUMIGACION DE OFICINAS			1	385.000	385.000			1	555.000	555.000			1	1.500.000	1.500.000			1	350.000	350.000
28	FUMIGACION DE OFICINAS			1	440.000	440.000			1	660.000	660.000			1	1.500.000	1.500.000			1	350.000	350.000
29	FUMIGACION DE OFICINAS			1	363.000	363.000			1	324.000	324.000			1	1.500.000	1.500.000			1	250.000	250.000
30	FUMIGACION DE OFICINAS			1	600.000	600.000			1	1.524.000	1.524.000			1	1.500.000	1.500.000			1	350.000	350.000
31	FUMIGACION DE OFICINAS			1	770.000	770.000			1	1.290.000	1.290.000			1	1.500.000	1.500.000			1	350.000	350.000
32	FUMIGACION DE OFICINAS			1	660.000	660.000			1	1.140.000	1.140.000			1	1.500.000	1.500.000			1	300.000	300.000
33	FUMIGACION DE OFICINAS			1	770.000	770.000			1	474.000	474.000			1	1.500.000	1.500.000			1	300.000	300.000
34	FUMIGACION DE OFICINAS			1	363.000	363.000			1	258.300	258.300			1	1.500.000	1.500.000			1	250.000	250.000

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

35	FUMIGACION DE OFICINAS			1	770.000	770.000			1	1.384.000	1.384.000			1	1.000.000	1.000.000			1	350.000	350.000
36	FUMIGACION DE OFICINAS			1	440.000	440.000			1	270.000	270.000			1	1.500.000	1.500.000			1	250.000	250.000
37	FUMIGACION DE OFICINAS			1	495.000	495.000			1	531.000	531.000			1	1.000.000	1.000.000			1	300.000	300.000
38	FUMIGACION DE OFICINAS			1	660.000	660.000			1	987.000	987.000			1	1.000.000	1.000.000			1	300.000	300.000
39	FUMIGACION DE OFICINAS			1	440.000	440.000			1	681.000	681.000			1	1.500.000	1.500.000			1	350.000	350.000
40	FUMIGACION DE OFICINAS			1	330.000	330.000			1	489.000	489.000			1	1.000.000	1.000.000			1	250.000	250.000
41	FUMIGACION DE OFICINAS			1	330.000	330.000			1	369.000	369.000			1	1.500	1.500			1	200.000	200.000
42	FUMIGACION DE OFICINAS			1	330.000	330.000			1	1.062.000	1.062.000			1	1.000.000	1.000.000			1	350.000	350.000
43	FUMIGACION DE OFICINAS			1	330.000	330.000			1	1.311.000	1.311.000			1	1.000.000	1.000.000			1	350.000	350.000
44	FUMIGACION DE OFICINAS			1	330.000	330.000			1	1.128.000	1.128.000			1	1.000.000	1.000.000			1	900.000	900.000
45	FUMIGACION DE OFICINAS			1	330.000	330.000			1	690.000	690.000			1	1.000.000	1.000.000			1	300.000	300.000
46	FUMIGACION DE OFICINAS			1	330.000	330.000			1	1.266.000	1.266.000			1	1.000.000	1.000.000			1	350.000	350.000
47	FUMIGACION DE OFICINAS			1	330.000	330.000			1	270.000	270.000			1	1.000.000	1.000.000			1	250.000	250.000
48	FUMIGACION DE OFICINAS			1	330.000	330.000			1	270.000	270.000			1	1.000.000	1.000.000			1	300.000	300.000
49	FUMIGACION DE OFICINAS			1	330.000	330.000			1	681.000	681.000			1	1.000.000	1.000.000			1	350.000	350.000
50	FUMIGACION DE OFICINAS			1	330.000	330.000			1	188.700	188.700			1	1.000.000	1.000.000			1	300.000	300.000
	TOTAL					27.561.000				TOTAL	46.000.500				TOTAL	92.001.500				TOTAL	99.250.000

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.

Prof. Dr. VICTOR A. FRETES F.
Director
Unidad Operativa de Contracion