CARTA DE INVITACION – ANEXO D, FORMULARIO 1

i) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de contratación directa, ofrecemos proveer los Bienes/Servicios cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, **siendo el precio de nuestra oferta el que figura en la Lista de Precios, que fuera descargada del SICP y forma parte del presente formulario de Oferta.***[El formulario de lista de precios deberá ser descargado del SICP, completado y firmado para ser adjuntado al presente formulario de oferta, pues la misma forma parte integra de su oferta]*

Ante lo expuesto, en virtud a lo dispuesto en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 Art. 61º.- Método de evaluación: "*...Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la* ***documentación básica de carácter sustancial*** *(garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida,* ***formulario de oferta debidamente firmado y completado****, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones,* ***eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria...****"*, se procede a la descalificación de las ofertas de la firma **DISTRUIBORA YBYCUI DE HUGO LARROZA**, en atención a la fundamentación mencionada

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas mencionadas, según el cuadro que se detalla a continuación:

ABG. GLORIA GIMENEZ DE ESCOBAR, Gladys
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección de Serv. Urbanos

Arq. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

1000401

CONTRATACION DIRECTA N° 07/17 - "ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS"

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.		Variación Porcentual %	FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA		Variación Porcentual %	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.		Variación Porcentual %	EMPORIO FERETERIA S.R.L.		Variación Porcentual %	DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - DESPASA	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)
1	Adhesivo plástico para PVC grande	7.554	80	-14	6.500	520.000	-21	6.000	480.000	-29	5.372	429.760	1	7.630	610.400	45	10.920	873.600
2	Alma doble pvc 1/2	1.273	120	-14	1.100	132.000	-21	1.000	120.000	-64	464	55.680	-63	470	56.400	-54	589	70.680
3	Brocha grande DE 12	85.800	100	-24	65.000	6.500.000	-16	72.000	7.200.000	-92	6.438	643.800	-2	84.000	8.400.000	155	218.400	21.840.000
4	Brocha mediana de 12	60.840	40	-10	55.000	2.200.000	8	66.000	2.640.000	-92	5.045	201.800	0	61.000	2.440.000	-15	51.576	2.063.040
5	Caja sifonada 15x15 cromada	31.512	10	-40	19.000	190.000	-16	26.500	265.000	-56	13.786	137.860	13	35.690	356.900	-50	15.680	156.800
6	Cano de plastico 50mm de 6m	40.950	40	-22	32.000	1.280.000	-19	33.000	1.320.000	-29	29.251	1.170.040	-25	30.590	1.223.600	47	60.200	2.408.000
7	Cano de 1/2 roscable de 6m	13.250	40	81	24.000	960.000	108	27.500	1.100.000	80	23.802	952.080	66	22.060	882.400	111	28.000	1.120.000
8	Cano PVC de 100mm de 6m	19.500	8	100	39.000	312.000	105	40.000	320.000	106	40.123	320.984	117	42.370	338.960	252	68.600	548.800
9	Cano PVC IN X 6m	64.350	40	-39	39.000	1.560.000	-7	60.000	2.400.000	-2	62.952	2.518.080	18	76.160	3.046.400	12	72.240	2.889.600
10	Cano PVC 3/4 X 6M	40.560	40	-21	32.000	1.280.000	-9	37.000	1.480.000	-16	34.103	1.364.120	-33	27.120	1.084.800	9	44.240	1.769.600
11	Cano cprrugado p/ conexion electrica 3/4 de 6m	19.500	30	-38	12.000	360.000	-38	12.000	360.000	-53	9.150	274.500	127	44.240	1.327.200	10	21.450	643.500
12	Cemento fana	24.700	40	-7	23.000	920.000	-7	23.000	920.000	-11	21.960	878.400	45	35.830	1.433.200	70	42.000	1.680.000
13	Cinta metrica de 5m de metal	27.300	80	-49	14.000	1.120.000	-63	10.000	800.000	-68	8.662	692.960	-76	6.630	530.400	-28	19.600	1.568.000
14	Cinta teflon grande	8.000	120	-19	6.500	780.000	-75	2.000	240.000	-80	1.637	196.440	-47	4.220	506.400	145	19.600	2.352.000
15	Cisterna alta	39.000	80	-18	32.000	2.560.000	-23	30.000	2.400.000	-23	29.844	2.387.520	-19	31.410	2.512.800	-3	37.800	3.024.000
16	Clavo 3"	19.500	10	-38	12.000	120.000	-49	10.000	100.000	-50	9.655	96.550	-51	9.510	95.100	-43	11.060	110.600
17	Clavo 1"	19.500	20	-38	12.000	240.000	-49	10.000	200.000	-59	7.930	158.600	-48	10.150	203.000	-38	12.180	243.600
18	Clavo 1" sin cabeza	19.500	10	-38	12.000	120.000	-33	13.000	130.000	-54	8.883	88.830	-48	10.150	101.500	29	25.200	252.000

Arq. Rodolfo Espinola Velázquez P.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

19	Clavo de 2x11	19.500	20	-38	12.000	240.000	-49	10.000	200.000	-59	7.930	158.600	-51	9.510	190.200	-42	11.340	226.800
20	Clavo con cabeza para chapa 2 1/2"	19.500	20	-38	12.000	240.000	-49	10.000	200.000	-55	8.754	175.080	96	38.290	765.800	10	21.450	429.000
21	Codo de plastico de 1/2"	1.638	120	-27	1.200	144.000	-15	1.400	168.000	-41	972	116.640	-42	950	114.000	-25	1.232	147.840
22	Codo de plastico de 4"	10.205	40	-12	9.000	360.000	-22	8.000	320.000	796	91.435	3.657.400	-31	7.020	280.800	126	23.100	924.000
23	Cola de carpintero por kilos	24.700	40	-31	17.000	680.000	-31	17.000	680.000	-43	14.030	561.200	-37	15.500	620.000	25	30.800	1.232.000
24	Grapa de Amarre p/ sujetar cable pre-ensamblado	1.300	80	-8	1.200	96.000	669	10.000	800.000	-6	1.220	97.600	-76	310	24.800	869	12.600	1.008.000
25	Grapa tornillo N°6/16	1.300	80	-8	1.200	96.000	669	10.000	800.000	-6	1.220	97.600	-85	190	15.200	54	2.002	160.160
26	Lija agua Nº 360	2.600	200	-54	1.200	240.000	-42	1.500	300.000	-36	1.654	330.800	-42	1.500	300.000	-25	1.960	392.000
27	Lija Nº 100 amarilla de 15	600.000	4	-51	292.500	1.170.000	-62	230.000	920.000	-41	356.240	1.424.960	-38	374.930	1.499.720	57	940.800	3.763.200
28	Lija Nº 60 amarilla de 15	600.000	8	-51	292.500	2.340.000	-62	230.000	1.840.000	-30	422.120	3.376.960	-23	462.710	3.701.680	73	1.036.000	8.288.000
29	Madera terciada de cupay de 4mmx16x220	66.300	200	-2	65.000	13.000.000	-17	55.000	11.000.000	-29	47.238	9.447.600	7	70.620	14.124.000	10	72.930	14.586.000
30	Laminas de 2,5	18.876	40	1	19.000	760.000	59	30.000	1.200.000	42	26.840	1.073.600	70	32.100	1.284.000	8	20.300	812.000
31	Pegamento Instantáneo x 5 gr.	7.150	40	-9	6.500	260.000	-2	7.000	280.000	156	18.300	732.000	147	17.660	706.400	66	11.900	476.000
32	Piolin Nº 3 de Nilon	19.500	20	-3	19.000	380.000	3	20.000	400.000	267	71.614	1.432.280	19	23.120	462.400	87	36.400	728.000
33	Placa carpinteria 20mm	455.598	40	-30	320.000	12.800.000	-43	260.000	10.400.000	-15	386.630	15.465.200	-11	407.030	16.281.200	-3	443.800	17.752.000
34	Remaches pop aluminio en caja	325	20	-14	280	5.600	30.669	100.000	2.000.000	27.866	90.890	1.817.800	-69	100	2.000	11	360	7.200
35	tee PVC 1/2	2.730	200	-16	2.300	460.000	-8	2.500	500.000	-50	1.371	274.200	-52	1.320	264.000	-3	2.660	532.000
36	Tee PVC 2 3/4	4.550	200	-16	3.800	760.000	230	15.000	3.000.000	355	20.710	4.142.000	10	5.000	1.000.000	-25	3.408	681.600
37	Tornillo 1/4 X 2	260	240	73	450	108.000	46	380	91.200	-36	166	39.840	-15	220	52.800	8	280	67.200
38	Tornillo de 8"c/ tarugo	260	240	73	450	108.000	-4	250	60.000	-4	250	60.000	-46	140	33.600	-3	252	60.480
39	Tornillo de 1/2 x 7	260	240	-23	200	48.000	-42	150	36.000	555	1.704	408.960	-77	60	14.400	15	300	72.000
40	Tornillo de 1x7	260	240	-23	200	48.000	-62	100	24.000	2.340	6.344	1.522.560	-81	50	12.000	15	300	72.000
41	Tornillo de 3/4x5 con caja	260	240	669	2.000	480.000	92	500	120.000	1.237	3.477	834.480	42	370	88.800	15	300	72.000

Dirección de Servicios Urbanos
Director

	de 12																	
42	Union doble 1 1/2 PVC	11.505	120	-22	9.000	1.080.000	74	20.000	2.400.000	38	15.860	1.903.200	106	23.700	2.844.000	125	25.893	3.107.160
43	Unión doble 2 3/4 PVC	12.000	120	0	12.000	1.440.000	-17	10.000	1.200.000	763	103.584	12.430.080	100	24.000	2.880.000	178	33.320	3.998.400
44	Disco de corte para metal 9"	19.500	200	-8	18.000	3.600.000	-3	19.000	3.800.000	-48	10.187	2.037.400	-2	19.140	3.828.000	51	29.400	5.880.000
45	Disco de corte de 9" Diamantada	80.000	80	-19	65.000	5.200.000	-25	60.000	4.800.000	-27	58.521	4.681.680	-10	72.000	5.760.000	72	137.200	10.976.000
46	Union doble PVC corrediza de 3/4	30.000	80	-40	18.000	1.440.000	-67	10.000	800.000	-75	7.371	589.680	0	30.000	2.400.000	-70	9.145	731.600
47	Union doble PVC corrediza de 1"	25.000	80	-12	22.000	1.760.000	-28	18.000	1.440.000	-46	13.420	1.073.600	0	25.000	2.000.000	-43	14.217	1.137.360
48	Union doble PVC corrediza de 2"	40.000	80	-15	34.000	2.720.000	-25	30.000	2.400.000	-39	24.518	1.961.440	-18	33.000	2.640.000	-24	30.380	2.430.400
49	Bulon para madera 2 1/4	220	2.000	36	300	600.000	73	380	760.000	1.009	2.440	4.880.000	14	250	500.000	155	560	1.120.000
50	Bulones de 2" 1/2 con tuerca para hierro x 1/2	320	1.000	41	450	450.000	213	1.000	1.000.000	306	1.298	1.298.000	278	1.210	1.210.000	513	1.960	1.960.000
51	tira fondo de 1/2 2"	300	300	-7	280	84.000	0	300	90.000	149	748	224.400	217	950	285.000	437	1.610	483.000
52	Cadena galvanizada de 1/4 de 1 1/2 de eslabon	13.000	1.500	-8	11.900	17.850.000	-15	11.000	16.500.000	-10	11.712	17.568.000	-12	11.420	17.130.000	215	40.908	61.362.000
					Total	**92.201.600**		**Total**	**93.004.200**		**Total**	**108.462.844**		**Total**	**108.464.260**		**Total**	**189.289.220**

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director