Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
LLAMADO MOPC Nº 109/2021 "LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE, CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL ID N° 391.912
COASEGURO PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y ASEGURADORA YACYRETA S.A. DE SEGUROS

LOTE 2

2.1 SEGURO DE VEHICULOS - CONTRA TERCEROS					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
1.1	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.228.247	1.298.535	-5%
1.2	CAMION TALLER	1	1.228.247	1.298.535	-5%
1.3	CAMION TALLER	1	1.228.247	1.298.535	-5%
1.4	CAMION PLATAFORMA	1	1.228.247	1.298.535	-5%
1.5	CAMION TALLER	1	1.228.247	1.298.535	-5%
1.6	CAMION TALLER (ENGR.)	1	1.228.247	1.298.535	-5%
1.7	CAMION VOLQUETE	1	1.228.247	1.298.535	-5%
1.8	CAMION VOLQUETE	1	1.228.247	1.298.535	-5%
1.9	CAMION TALLER	1	1.228.247	1.298.535	-5%
1.10	CAMION VOLQUETE CIST.	1	1.228.247	1.298.535	-5%
1.11	CAMION ENGRASE	1	1.228.247	1.298.535	-5%
1.12	CAMION PLATAFORMA	1	1.228.247	1.298.535	-5%
1.13	CAMIONETA RURAL	1	903.997	955.729	-5%
1.14	CAMION CISTERNA ASF.	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.15	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.16	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.17	CAMIONETA RURAL	1	903.997	955.729	-5%
1.18	CAMIONETA RURAL	1	903.997	955.729	-5%
1.19	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.20	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.21	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.22	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.23	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.24	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.25	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.26	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.27	CAMION CISTERNA AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.28	CAMION CISTERNA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.29	CAMION CIST. COMBUST.	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.30	CAMION PLATAFORMA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.31	CAMION PLATAFORMA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.32	CAMION PLATAFORMA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.33	CAMION PLATAFORMA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.34	CAMION PLATAFORMA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.35	CAMION PLATAFORMA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.36	CAMION PLATAFORMA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.37	CAMION PLATAFORMA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.38	CAMION PLATAFORMA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.39	TRACTO CAMION	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.40	CAMION TALLER	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.41	CAMION TALLER	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.42	CAMION TALLER	1	1.423.347	1.504.799	-5%

MCyGP Jorge M. Cubello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

1.43	CAMION TALLER	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.44	CAMION TALLER	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.45	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.46	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.47	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.48	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.49	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.50	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.51	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.52	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.53	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.54	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.55	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.56	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.57	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.58	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.59	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.60	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.61	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.62	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.63	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.64	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.65	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.66	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.67	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.68	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.69	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.70	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.71	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.72	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.73	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.74	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.75	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.76	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.77	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.78	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.79	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.80	CAMIONETA PICK-UP	1	903.997	955.729	-5%
1.81	CAMIONETA D/C	1	1.099.095	1.161.992	-5%
1.82	CAMIONETA PICK-UP	1	903.997	955.729	-5%
1.83	CAMIONETA D/C	1	1.890.869	1.999.076	-5%
1.84	CAMION CIST. P/ AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.85	CAMION DISTRIB. DE A.	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.86	CAMION CIST. DE AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.87	CAMION TALLER	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.88	CAMION TALLER	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.89	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.90	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.91	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.92	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.93	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.94	CAMIONETA RURAL	1	959.739	1.014.661	-5%
1.95	CAMIONETA RURAL	1	959.739	1.014.661	-5%
1.96	CAMIONETA RURAL	1	959.739	1.014.661	-5%
1.97	CAMIONETA RURAL	1	1.072.849	1.134.244	-5%
1.98	CAMIONETA RURAL	1	959.739	1.014.661	-5%

MGyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. Adquisiciones
DGyS - MOPC

1.99	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.100	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.101	CAMION ENGRASE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.102	CAMION ENGRASE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.103	CAMION ENGRASE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.104	CAMION ENGRASE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.105	CAMION ENGRASE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.106	CAMION ENGRASE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.107	CAMION ENGRASE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.108	CAMION ENGRASE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.109	CAMION ENGRASE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.110	CAMION ENGRASE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.111	CAMION GUINCHE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.112	CAMION MEZCLADOR DE CEMENTO	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.113	CAMION PLATAFORMA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.114	CAMION PLATAFORMA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.115	CAMION PLATAFORMA	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.116	TRACTO CAMION	1	1.099.095	1.161.992	-5%
1.117	TRACTO CAMION	1	1.099.095	1.161.992	-5%
1.118	CAMION TALLER	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.119	CAMION TALLER	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.120	CAMION TALLER	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.121	CAMION AGRALE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.122	CAMION TALLER	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.123	CAMION TALLER	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.124	CAMION TALLER	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.125	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.126	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.127	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.128	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.129	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.130	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.131	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.132	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.133	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.134	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.135	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.136	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.137	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.138	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.139	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.140	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.141	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.142	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.143	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.144	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.145	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.146	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.147	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.148	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.149	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.150	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.151	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.152	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.153	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.154	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%

MGyGP Jorge M. Caballo
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DPyS - MOPC

1.155	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.156	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.157	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.158	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.159	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.160	CAMION VOLQUETE	1	1.423.347	1.504.799	-5%
1.161	CAMION VOLQUETE	1	1.335.876	1.412.323	-5%
1.162	CAMION VOLQUETE	1	1.335.876	1.412.323	-5%
1.163	COMION VOLQUETE	1	1.335.876	1.412.323	-5%
1.164	CAMION VOLQUETE	1	1.335.876	1.412.323	-5%
1.165	CAMION VOLQUETE	1	1.335.876	1.412.323	-5%
1.166	CAMION VOLQUETE	1	1.335.876	1.412.323	-5%
1.167	CAMION VOLQUETE	1	1.335.876	1.412.323	-5%
1.168	CAMION VOLQUETE	1	1.335.876	1.412.323	-5%
1.169	CAMION VOLQUETE	1	1.335.876	1.412.323	-5%
1.170	CAMION VOLQUETE	1	1.335.876	1.412.323	-5%
1.171	OMNIBUS	1	1.011.625	1.069.516	-5%
1.172	MINI BUS	1	1.011.625	1.069.516	-5%
1.173	CAMIONETA	1	1.999.640	2.114.071	-5%
1.174	CAMIONETA D/C	1	1.011.625	1.069.516	-5%
1.175	CAMION CISTERNA *	1	1.453.366	1.536.536	-5%
1.176	CAMION CISTERNA *	1	1.453.366	1.536.536	-5%
1.177	CAMION CIST. COMBUST.	1	1.453.366	1.536.536	-5%
1.178	CAMION VOLQUETE	1	1.453.366	1.536.536	-5%
1.179	CAMION VOLQUETE	1	1.453.366	1.536.536	-5%
1.180	CAMION VOLQUETE	1	1.453.366	1.536.536	-5%
1.181	CAMIONETA D/C	1	1.448.987	1.531.907	-5%
1.182	CAMION VOLQUETE	1	1.448.987	1.531.907	-5%
1.183	CAMION VOLQUETE	1	1.448.987	1.531.907	-5%
1.184	CAMION VOLQUETE	1	1.448.987	1.531.907	-5%
1.185	CAMION VOLQUETE	1	1.448.987	1.531.907	-5%
1.186	CAMION VOLQUETE	1	1.448.987	1.531.907	-5%
1.187	CAMION VOLQUETE	1	1.448.987	1.531.907	-5%
1.188	CAMION VOLQUETE	1	1.448.987	1.531.907	-5%
1.189	CAMION VOLQUETE	1	1.448.987	1.531.907	-5%
1.190	TRACTO CAMION	1	1.448.987	1.531.907	-5%
1.191	SELLADOR DE FISURA	1	2.067.901	2.186.239	-5%
1.192	PALA CARGADORA	1	2.268.540	2.398.360	-5%
1.193	RETROEXCAVADORA	1	1.549.277	1.637.936	-5%
1.194	MOTONIVELADORA	1	3.353.036	3.544.917	-5%
1.195	COMPACTADOR PALA DE CABRA	1	1.948.685	2.060.201	-5%
1.196	COMPACTADOR LISO DE DOBLE TAMBOR	1	1.677.133	1.773.109	-5%
1.197	PALA CARGADORA	1	2.072.244	2.190.830	-5%
1.198	RETROEXCAVADORA	1	1.549.504	1.638.176	-5%
1.199	MOTONIVELADORA	1	2.866.407	3.030.440	-5%
1.200	EXCAVADORA HIDRAULICA	1	3.003.271	3.175.136	-5%
1.201	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.549.504	1.638.176	-5%
1.202	COMPACTADOR PALA DE CABRA	1	1.948.685	2.060.201	-5%
1.203	PALA CARGADORA	1	2.124.976	2.246.580	-5%
1.204	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.549.504	1.638.176	-5%
1.205	MOTONIVELADORA	1	3.353.036	3.544.917	-5%
1.206	MOTONIVELADORA	1	3.353.036	3.544.917	-5%
1.207	PALACARGADORA	1	2.072.244	2.190.830	-5%
1.208	PALACARGADORA	1	2.124.976	2.246.580	-5%
1.209	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.549.504	1.638.176	-5%
1.210	MOTONIVELADORA	1	3.430.891	3.627.227	-5%

MOyCP Jorge M. Capello
Jefe Depto. de Adquisiciones
SByS - MOPC

1.211	MOTONIVELADORA	1	3.353.036	3.544.917	-5%
1.212	SELLADOR DE FISURA	1	1.867.570	1.974.444	-5%
1.213	SELLADOR DE FISURA	1	1.867.570	1.974.444	-5%
1.214	PALA CARGADORA	1	2.072.244	2.190.830	-5%
1.215	PALA CARGADORA	1	2.124.976	2.246.580	-5%
1.216	RETROEXCAVADORA CARGADORA	1	1.549.504	1.638.176	-5%
1.217	MOTONIVELADORA	1	3.430.891	3.627.227	-5%
1.218	MOTONIVELADORA	1	3.353.036	3.544.917	-5%
1.219	PALACARGADORA	1	2.072.244	2.190.830	-5%
1.220	PALACARGADORA	1	2.072.244	2.190.830	-5%
1.221	PALACARGADORA	1	2.072.244	2.190.830	-5%
1.222	RETROEXCAVADORA	1	1.549.504	1.638.176	-5%
1.223	MOTONIVELADORA	1	2.866.407	3.030.440	-5%
1.224	MOTONIVELADORA	1	2.866.407	3.030.440	-5%
1.225	RETROEXCAVADPORA	1	1.549.277	1.637.936	-5%
1.226	MOTONIVELADORA	1	2.866.407	3.030.440	-5%
1.227	PALA CARGADORA	1	2.140.946	2.263.464	-5%
1.228	MOTONIVELADORA	1	2.944.261	3.112.749	-5%
1.229	PALA CARGADORA	1	2.193.087	2.318.589	-5%
1.230	PALA CARGADORA	1	2.115.156	2.236.198	-5%
1.231	RETROEXCAVADORA	1	1.549.277	1.637.936	-5%
1.232	MOTONIVELADORA	1	3.430.891	3.627.227	-5%
1.233	COMPACTADOR PATA DE CABRA	1	2.020.394	2.136.013	-5%
1.234	COMPACTADOR PATA DE CABRA	1	1.911.093	2.020.457	-5%
1.235	MOTONIVELADORA	1	3.353.036	3.544.917	-5%
1.236	PALA CARGADORA	1	2.115.156	2.236.198	-5%
1.237	ESCAVADORA HIDRAULICA	1	2.795.937	2.955.937	-5%
1.238	RETROEXCAVADORA	1	1.549.277	1.637.936	-5%
1.239	MOTONIVELADORA	1	3.353.036	3.544.917	-5%
1.240	PALA CARGADORA	1	2.115.156	2.236.198	-5%
1.241	RETROEXCAVADORA	1	1.549.277	1.637.936	-5%
1.242	MOTONIVELADORA	1	2.866.407	3.030.440	-5%
1.243	TERMINADORA DE ASFALTO	1	3.775.047	3.991.078	-5%
1.244	PALA CARGADORA	1	2.167.889	2.291.949	-5%
1.245	MOTONIVELADORA	1	3.353.036	3.544.917	-5%
1.246	SELLADOR DE FISURA	1	1.560.552	1.649.856	-5%
1.247	SELLADOR DE FISURA	1	1.560.552	1.649.856	-5%
1.248	COMPACTADOR LISO	1	1.677.133	1.773.109	-5%
1.249	COMPACTADOR LISO	1	1.677.133	1.773.109	-5%
1.250	PALA CARGADORA	1	2.115.156	2.236.198	-5%
1.251	RETROEXCAVADORA	1	1.608.002	1.700.022	-5%
1.252	MOTONIVELADORA	1	2.464.991	2.606.053	-5%
1.253	PALA CARGADORA	1	2.145.963	2.268.768	-5%
1.254	MOTOEXCAVADORA	1	18.369.814	19.421.045	-5%
1.255	EXCAVADORA HIDRAULICA	1	2.755.666	2.913.362	-5%
1.256	RETROEXCAVADORA	1	1.608.002	1.700.022	-5%
1.257	RETROEXCAVADORA	1	1.608.002	1.700.022	-5%
1.258	PALA CARGADORA	1	2.184.713	2.309.735	-5%
1.259	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO	1	1.968.389	2.081.032	-5%
1.260	TERMINADORA DE ASFALTO	1	4.286.503	4.531.802	-5%
1.261	COMPACTADOR LISO	1	1.677.133	1.773.109	-5%
1.262	TERMINADORA DE ASFALTO	1	4.456.168	4.711.177	-5%
1.263	TRACTOR AGRICOLA	1	1.161.565	1.228.037	-5%
1.264	TRACTOR AGRICOLA	1	1.161.565	1.228.037	-5%
1.265	TRACTOR AGRICOLA	1	1.161.565	1.228.037	-5%
1.266	TRACTOR AGRICOLA	1	1.423.947	1.505.434	-5%

MGyCP Jorge M. Cabello
Jefe Opto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

1.267	TRACTOR AGRICOLA	1	1.423.947	1.505.434	-5%
1.268	TRACTOR AGRICOLA	1	1.439.178	1.521.536	-5%
1.269	TRACTOR AGRICOLA	1	1.423.947	1.505.434	-5%
1.270	TRACTOR AGRICOLA	1	1.439.178	1.521.536	-5%
1.271	TRACTOR AGRICOLA	1	1.423.947	1.505.434	-5%
1.272	TRACTOR AGRICOLA	1	1.423.947	1.505.434	-5%
1.273	TRACTOR AGRICOLA	1	1.423.947	1.505.434	-5%
1.274	TRACTOR AGRICOLA	1	1.439.178	1.521.536	-5%
1.275	TRACTOR 4X2 CON ROTATIVA	1	1.439.178	1.521.536	-5%
1.276	TRACTOR AGRICOLA	1	1.436.342	1.518.538	-5%
1.277	TRACTOR AGRICOLA	1	1.436.342	1.518.538	-5%
1.278	TRACTOR AGRICOLA	1	1.436.342	1.518.538	-5%
1.279	TRACTOR AGRICOLA	1	1.436.342	1.518.538	-5%
1.280	TRACTOR AGRICOLA	1	2.444.883	2.584.794	-5%
1.281	TRACTOR AGRICOLA	1	2.267.204	2.396.947	-5%
1.282	TRACTOR AGRICOLA	1	2.267.204	2.396.947	-5%
1.283	TERMINADORA DE ASFALTO	1	4.456.168	4.711.177	-5%
1.284	RETROEXCAVADORA	1	1.680.394	1.776.556	-5%
1.285	COMPACTADOR AUTOPROPULSADO	1	1.846.439	1.952.103	-5%
1.286	COMPACTADOR SOBRE NEUMATICO	1	1.846.439	1.952.103	-5%
1.287	TRACTOR TIPO BOBCAT	1	1.713.076	1.811.108	-5%
1.288	RETROEXCAVADORA	1	1.680.394	1.776.556	-5%
1.289	EXCAVADORA	1	3.258.052	3.444.497	-5%
1.290	MOTONIVELADORA	1	3.951.026	4.177.127	-5%
1.291	RETROEXCAVADORA	1	1.680.394	1.776.556	-5%
1.292	EXCAVADORA	1	3.258.052	3.444.497	-5%
1.293	TOPADORA	1	4.511.945	4.770.146	-5%
1.294	MOTONIVELADORA	1	3.950.697	4.176.780	-5%
1.295	RETROEXCAVADORA	1	2.698.997	2.853.450	-5%
1.296	MOTONIVELADORA	1	3.950.878	4.176.971	-5%
1.297	EXCAVADORA	1	3.258.052	3.444.497	-5%
1.298	MOTONIVELADORA	1	3.950.697	4.176.780	-5%
1.299	PALA CARGADORA	1	2.847.737	3.010.702	-5%
1.300	RETROEXCAVADORA	1	1.680.394	1.776.556	-5%
1.301	MOTONIVELADORA	1	3.950.697	4.176.780	-5%
1.302	RETROEXCAVADORA	1	1.680.394	1.776.556	-5%
1.303	MOTONIVELADORA	1	3.950.696	4.176.779	-5%
1.304	MOTONIVELADORA	1	3.950.697	4.176.780	-5%
1.305	RETROEXCAVADORA	1	1.680.394	1.776.556	-5%
1.306	MOTONIVELADORA	1	3.950.697	4.176.780	-5%
1.307	MOTONIVELADORA	1	3.950.697	4.176.780	-5%
1.308	EXCAVADORA	1	3.258.052	3.444.497	-5%
1.309	MOTONIVELADORA	1	3.579.182	3.784.004	-5%
1.310	PALA CARGADORA	1	2.636.951	2.787.853	-5%
1.311	TOPADORA	1	4.522.981	4.781.813	-5%
1.312	TRATOR TIPO BOBCAT	1	1.713.076	1.811.108	-5%
1.313	EXCAVADORA	1	3.258.052	3.444.497	-5%
1.314	EXCAVADORA	1	3.715.017	3.927.613	-5%
1.315	EXCAVADORA	1	2.953.784	3.122.817	-5%
1.316	COMPACTADOR LISO	1	1.381.316	1.460.363	-5%
1.317	RETROEXCAVADORA ANFIBIA	1	4.086.886	4.320.762	-5%
1.318	PALA CARGADORA	1	2.377.928	2.514.007	-5%
1.319	MOTONIVELADORA	1	3.203.188	3.386.494	-5%
1.320	COMPACTADOR DE ROLDILLO	1	1.971.717	2.084.550	-5%
1.321	MOTOEXCAVADORA	1	23.041.275	24.359.836	-5%
1.322	MOTONIVELADORA	1	3.302.160	3.491.130	-5%

MGyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DGyS - MGEC

1.323	MOTONIVELADORA	1	3.302.160	3.491.130	-5%
1.324	MOTONIVELADORA	1	3.302.160	3.491.130	-5%
1.325	MOTONIVELADORA	1	3.302.160	3.491.130	-5%
1.326	MOTONIVELADORA	1	20.056.649	21.204.411	-5%
1.327	CARRETA	1	603.860	638.417	-5%
1.328	CARRETA	1	1.790.163	1.892.607	-5%
1.329	EXCAVADORA	1	3.258.052	3.444.497	-5%
				689.437.658	

2.2 SEGURO DE VEHICULOS CONTRA TODO RIESGO (SIN FRANQUICIA)					
N° de Items	Descripción del Bien	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15% / 25%
2.1	CAMIONETA RURAL	1	1.094.695	1.157.340	-5%
2.2	CAMIONETA D/C	1	751.182	794.240	-5%
2.3	CAMIONETA D/C	1	763.508	807.201	-5%
2.4	CAMIONETA RURAL	1	1.186.382	1.254.274	-5%
2.5	CAMIONETA D/C	1	904.207	955.951	-5%
2.6	CAMIONETA RURAL	1	1.287.917	1.361.619	-5%
2.7	CAMIONETA D/C	1	824.575	871.762	-5%
2.8	CAMIONETA RURAL	1	1.128.507	1.193.087	-5%
2.9	CAMIONETA RURAL	1	1.132.885	1.197.716	-5%
2.10	CAMIONETA D/C	1	1.158.914	1.225.234	-5%
2.11	CAMIONETA D/C	1	1.032.285	1.091.359	-5%
2.12	CAMIONETA D/C	1	1.167.875	1.234.708	-5%
2.13	AUTOMOVIL	1	608.843	643.685	-5%
2.14	AUTOMOVIL	1	587.739	621.373	-5%
2.15	CAMIONETA RURAL	1	1.418.010	1.499.157	-5%
2.16	CAMIONETA RURAL	1	1.418.010	1.499.157	-5%
2.17	CAMIONETA D/C	1	950.951	1.005.370	-5%
2.18	CAMIONETA D/C	1	993.160	1.049.995	-5%
2.19	CAMIONETA D/C	1	993.160	1.049.995	-5%
2.20	CAMIONETA D/C	1	993.160	1.049.995	-5%
2.21	CAMIONETA D/C	1	993.160	1.049.995	-5%
2.22	CAMIONETA RURAL	1	1.671.121	1.766.753	-5%
2.23	CAMIONETA RURAL	1	1.671.121	1.766.753	-5%
2.24	CAMIONETA D/C	1	1.368.113	1.446.405	-5%
2.25	CAMIONETA D/C	1	988.373	1.044.934	-5%
2.26	CAMIONETA D/C	1	988.373	1.044.934	-5%
2.27	CAMIONETA D/C	1	1.297.764	1.372.030	-5%
2.28	CAMIONETA D/C	1	1.297.764	1.372.030	-5%
2.29	CAMIONETA D/C	1	1.297.764	1.372.030	-5%
2.30	CAMIONETA D/C	1	1.297.764	1.372.030	-5%
2.31	CAMIONETA D/C	1	1.297.764	1.372.030	-5%
2.32	CAMIONETA D/C	1	1.297.764	1.372.030	-5%
2.33	CAMIONETA D/C	1	1.297.764	1.372.030	-5%
2.34	CAMIONETA D/C	1	1.297.764	1.372.030	-5%
2.35	CAMIONETA	1	1.297.764	1.372.030	-5%
2.36	CAMIONETA D/C	1	1.297.764	1.372.030	-5%
2.37	CAMIONETA D/C	1	1.036.820	1.096.153	-5%
2.38	TRACTO CAMION 6X4	1	7.414.448	7.838.747	-5%
2.39	CAMION VOLQUETE	1	3.821.476	4.040.164	-5%
2.40	CAMION VOLQUETE	1	3.821.476	4.040.164	-5%
2.41	CAMION VOLQUETE	1	3.821.476	4.040.164	-5%
2.42	CAMION VOLQUETE	1	4.378.739	4.629.317	-5%
2.43	CAMION VOLQUETE	1	3.821.476	4.040.164	-5%
2.44	CAMIONETA D/C	1	1.189.992	1.258.091	-5%
2.45	CAMIONETA D/C	1	1.185.614	1.253.462	-5%

MGyGP Jorge M. Cabell
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DGyS - MOPC

2.46	CAMIONETA D/C	1	1.235.413	1.306.111	-5%
2.47	CAMIONETA D/C	1	1.446.461	1.529.236	-5%
2.48	CAMIONETA D/C	1	1.507.382	1.593.643	-5%
2.49	CAMIONETA D/C	1	1.518.212	1.605.093	-5%
2.50	CAMIONETA D/C	1	1.518.212	1.605.093	-5%
2.51	CAMIONETA D/C	1	1.518.212	1.605.093	-5%
2.52	CAMIONETA D/C	1	1.518.212	1.605.093	-5%
2.53	CAMIONETA D/C	1	1.518.212	1.605.093	-5%
2.54	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.912.455	5.193.575	-5%
2.55	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.912.455	5.193.575	-5%
2.56	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	4.912.455	5.193.575	-5%
2.57	CAMION VOLQUETE	1	4.912.455	5.193.575	-5%
2.58	CAMION VOLQUETE	1	4.912.455	5.193.575	-5%
2.59	CAMION VOLQUETE	1	4.912.455	5.193.575	-5%
2.60	CAMION VOLQUETE	1	4.912.455	5.193.575	-5%
2.61	CAMION VOLQUETE	1	4.912.455	5.193.575	-5%
2.62	CAMION VOLQUETE	1	4.912.455	5.193.575	-5%
2.63	CAMION VOLQUETE	1	4.785.601	5.059.462	-5%
2.64	CAMION VOLQUETE	1	3.772.573	3.988.462	-5%
2.65	PLANTA ASFALTICA	1	88.326.125	93.380.678	-5%
2.66	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.67	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.68	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.69	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.70	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.71	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.72	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.73	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.74	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.75	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.76	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.77	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.78	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.79	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.80	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.81	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.82	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.83	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.84	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.85	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.86	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.87	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.88	CAMIONETA D/C	1	1.845.379	1.950.983	-5%
2.89	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.059.138	5.348.652	-5%
2.90	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.059.138	5.348.652	-5%
2.91	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.059.138	5.348.652	-5%
2.92	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.059.138	5.348.652	-5%
2.93	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.059.138	5.348.652	-5%
2.94	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.049.551	5.338.517	-5%
2.95	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.330.948	5.636.017	-5%
2.96	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.441.256	5.752.637	-5%
2.97	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.441.256	5.752.637	-5%
2.98	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.441.256	5.752.637	-5%
2.99	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.441.256	5.752.637	-5%
2.100	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	5.362.915	5.669.813	-5%
2.101	CAMION REG DE ASFALTO	1	5.362.915	5.669.813	-5%

MGyGP Jorge M. C...
Jefe Dpto. Adqui...ones
DGyS - MOPC

2.102	CAMION REG.DE ASFALTO	1	5.362.915	5.669.813	-5%
2.103	CAMION REG. DE ASFALT	1	9.074.121	9.593.397	-5%
2.104	CAMION CIST.DE COMB.	1	15.469.709	16.354.979	-5%
2.105	CAMION CIST.DE COMB.	1	15.469.709	16.354.979	-5%
2.106	CAMION FURGON	1	6.052.525	6.398.887	-5%
2.107	CAMION DEMARCADOR DE RUTAS	1	15.923.474	16.834.711	-5%
2.108	CAMION FURGON	1	15.923.474	16.834.711	-5%
2.109	CAMION PLATAFORMA	1	5.500.837	5.815.628	-5%
2.110	CAMION PLATAFORMA	1	5.500.837	5.815.628	-5%
2.111	CAMION PLATAFORMA	1	5.500.837	5.815.628	-5%
2.112	CAMION PLAYERO	1	6.203.952	6.558.979	-5%
2.113	TRACTO CAMION	1	7.673.267	8.112.378	-5%
2.114	TRACTO CAMION	1	8.025.576	8.484.848	-5%
2.115	TRACTO CAMION	1	8.025.576	8.484.848	-5%
2.116	CARRETA	1	4.999.717	5.285.831	-5%
2.117	CAMION TALLER	1	5.362.915	5.669.813	-5%
2.118	CAMION TALLER	1	5.362.915	5.669.813	-5%
2.119	CAMION TALLER	1	5.362.915	5.669.813	-5%
2.120	CAMION TALLER	1	5.362.915	5.669.813	-5%
2.121	CAMION TALLER	1	5.362.915	5.669.813	-5%
2.122	CAMION TALLER	1	4.070.290	4.303.217	-5%
2.123	CAMION VOLQUETE	1	5.049.551	5.338.517	-5%
2.124	CAMION VOLQUETE	1	5.049.551	5.338.517	-5%
2.125	CAMION VOLQUETE	1	5.049.551	5.338.517	-5%
2.126	CAMION VOLQUETE	1	5.049.551	5.338.517	-5%
2.127	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.128	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.129	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.130	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.131	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.132	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.133	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.134	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.135	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.136	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.137	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.138	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.139	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.140	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.141	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.142	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.143	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.144	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.145	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.146	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.147	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.148	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.149	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.150	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.151	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.152	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.153	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.154	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.155	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.156	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%
2.157	CAMION VOLQUETE	1	5.483.323	5.797.112	-5%

MUyGP Jorge M. Gabello
Jefe Depto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

2.158	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.159	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.160	CAMION VOLQUETE	1	5.169.960	5.465.816	-5%
2.161	CAMION VOLQUETE	1	6.149.221	6.501.116	-5%
2.162	CAMION VOLQUETE	1	6.149.221	6.501.116	-5%
2.163	MOTOCICLETA	1	921.254	973.974	-5%
2.164	CAMIONETA FURGON	1	2.568.185	2.715.152	-5%
2.165	CAMIONETA FURGON	1	2.568.185	2.715.152	-5%
2.166	CAMIONETA FURGON	1	2.568.185	2.715.152	-5%
2.167	CAMIONETA FURGON	1	3.590.194	3.795.646	-5%
2.168	AUTOMOVIL	1	1.284.092	1.357.576	-5%
2.169	AUTOMOVIL	1	1.284.092	1.357.576	-5%
2.170	AUTOMOVIL	1	1.284.092	1.357.576	-5%
2.171	AUTOMOVIL	1	1.284.092	1.357.576	-5%
2.172	AUTOMOVIL	1	1.284.092	1.357.576	-5%
2.173	AUTOMOVIL	1	1.284.092	1.357.576	-5%
2.174	AUTOMOVIL	1	1.832.379	1.937.239	-5%
2.175	AUTOMOVIL	1	1.832.379	1.937.239	-5%
2.176	AUTOMOVIL	1	1.861.934	1.968.485	-5%
2.177	AUTOMOVIL	1	1.861.934	1.968.485	-5%
2.178	AUTOMOVIL	1	1.861.934	1.968.485	-5%
2.179	AUTOMOVIL	1	1.861.934	1.968.485	-5%
2.180	AUTOMOVIL	1	1.861.934	1.968.485	-5%
2.181	CAMIONETA RURAL	1	1.350.745	1.428.043	-5%
2.182	CAMIONETA RURAL	1	1.350.745	1.428.043	-5%
2.183	CAMIONETA D/C	1	5.178.135	5.474.459	-5%
2.184	CAMIONETA D/C	1	5.178.135	5.474.459	-5%
2.185	CAMIONETA	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.186	CAMIONETA	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.187	CAMIONETA	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.188	CAMIONETA	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.189	CAMIONETA	1	1.782.382	1.884.381	-5%
2.190	CAMIONETA	1	1.782.382	1.884.381	-5%
2.191	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.192	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.193	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.194	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.195	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.196	CAMIONETA C/D	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.197	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.198	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.199	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.200	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.201	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.202	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.203	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.204	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.205	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.206	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.207	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.208	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.209	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.210	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.211	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.212	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.213	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%

MGyCP Jorge M. Cabelli
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MGyC

2.214	CAMIONETA D/C	1	2.188.521	2.313.761	-5%
2.215	CAMION CISTER.COMBUST	1	16.130.273	17.053.344	-5%
2.216	CAMION CISTER.COMBUST	1	16.130.273	17.053.344	-5%
2.217	TRACTO CAMION	1	10.272.738	10.860.606	-5%
2.218	SEMI REMOLQUE(CARRETA)	1	20.767.082	21.955.500	-5%
2.219	TRACTO CAMION	1	8.406.023	8.887.066	-5%
2.220	SEMI REMOLQUE(CARRETA)	1	20.767.082	21.955.500	-5%
2.221	CAMION VOLQUETE	1	5.445.729	5.757.366	-5%
2.222	CAMION VOLQUETE	1	6.149.221	6.501.116	-5%
2.223	CAMION VOLQUETE	1	6.149.221	6.501.116	-5%
2.224	CAMION VOLQUETE	1	6.149.221	6.501.116	-5%
2.225	MOTOCICLETA	1	582.245	615.565	-5%
2.226	MOTOCICLETA	1	582.245	615.565	-5%
2.227	MOTOCICLETA	1	1.926.139	2.036.364	-5%
2.228	MOTOCICLETA	1	1.926.139	2.036.364	-5%
2.229	MOTOCICLETA	1	1.926.139	2.036.364	-5%
2.230	MOTOCICLETA	1	1.926.139	2.036.364	-5%
2.231	MOTOCICLETA	1	353.161	373.371	-5%
2.232	MOTOCICLETA	1	353.161	373.371	-5%
2.233	MOTOCICLETA	1	353.161	373.371	-5%
2.234	MOTOCICLETA	1	519.875	549.625	-5%
2.235	MOTOCICLETA	1	519.875	549.625	-5%
2.236	AUTOMOVIL	1	1.938.797	2.049.747	-5%
2.237	AUTOMOVIL	1	1.329.590	1.405.677	-5%
2.238	AUTOMOVIL	1	1.329.590	1.405.677	-5%
2.239	AUTOMOVIL	1	1.329.590	1.405.677	-5%
2.240	AUTOMOVIL	1	1.329.590	1.405.677	-5%
2.241	AUTOMOVIL	1	1.329.590	1.405.677	-5%
2.242	CAMIONETA RURAL	1	2.441.400	2.581.112	-5%
2.243	CAMIONETA RURAL	1	2.441.400	2.581.112	-5%
2.244	CAMIONETA RURAL	1	2.441.400	2.581.112	-5%
2.245	CAMIONETA RURAL	1	2.441.400	2.581.112	-5%
2.246	CAMIONETA RURAL	1	2.441.400	2.581.112	-5%
2.247	CAMIONETA RURAL	1	2.441.400	2.581.112	-5%
2.248	CAMIONETA RURAL	1	2.441.400	2.581.112	-5%
2.249	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.250	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.251	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.252	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.253	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.254	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.255	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.256	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.257	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.258	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.259	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.260	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.261	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.262	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.263	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.264	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.265	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.266	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.267	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.268	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.269	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%

MGyCP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

2.270	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.271	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.272	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.273	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.274	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.275	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.276	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.277	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.278	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.279	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.280	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.281	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.282	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.283	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.284	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.285	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.286	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.287	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.288	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.289	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.290	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.291	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.292	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.293	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.294	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.295	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.296	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.297	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.298	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.299	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.300	CAMIONETA D/C	1	2.398.416	2.535.668	-5%
2.301	CAMION CON KIT DE BACHEO	1	19.645.844	20.770.098	-5%
2.302	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.303	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.304	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.305	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.306	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.307	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.308	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.309	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.310	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.311	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.312	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.313	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.314	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.315	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.316	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.317	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.318	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.319	CAMIONETA D/C	1	5.348.244	5.654.303	-5%
2.320	CAMION REGADOR DE ASF	1	6.702.871	7.086.450	-5%
2.321	CAMION CIST. DE AGUA	1	9.732.745	10.289.711	-5%
2.322	CAMION CIST. DE AGUA	1	7.551.446	7.983.585	-5%
2.323	CAMION CIST. DE AGUA	1	7.551.446	7.983.585	-5%
2.324	CAMION CIST. DE AGUA	1	7.551.446	7.983.585	-5%
2.325	CAMION DEMARCADOR DE RUTAS	1	25.421.647	26.876.427	-5%

Lic. Jorge M. Caballero
Jefe Dpto. Adquisiciones
DOyS - MOPC

2.326	CAMION GRUA	1	3.903.674	4.127.066	-5%
2.327	CAMION GRUA	1	3.903.674	4.127.066	-5%
2.328	CAMION GRUA	1	3.903.674	4.127.066	-5%
2.329	CAMION GRUA	1	3.903.674	4.127.066	-5%
2.330	CAMION PLATAFORMA	1	8.457.016	8.940.977	-5%
2.331	CAMION PLATAFORMA	1	8.457.016	8.940.977	-5%
2.332	CAMION PLATAFORMA	1	8.457.016	8.940.977	-5%
2.333	CAMION PLATAFORMA	1	8.457.016	8.940.977	-5%
2.334	CAMION SEMI REMOLQUE	1	26.006.155	27.494.384	-5%
2.335	SEMI REMOLQUE(CARRETA)	1	11.255.871	11.900.000	-5%
2.336	CAMION REMOLQUE	1	10.130.284	10.710.000	-5%
2.337	CAMION TRANSPOTADOR	1	8.441.903	8.925.000	-5%
2.338	SEMI REMOLQUE(CARRETA)	1	10.130.284	10.710.000	-5%
2.339	CAMION TRANSPOTADOR	1	12.157.669	12.853.404	-5%
2.340	CAMION TALLER	1	10.505.357	11.106.537	-5%
2.341	CAMION TALLER	1	7.297.434	7.715.037	-5%
2.342	CAMION TALLER	1	7.297.434	7.715.037	-5%
2.343	CAMION TALLER	1	7.297.434	7.715.037	-5%
2.344	CAMION VOLQUETE	1	6.744.454	7.130.412	-5%
2.345	CAMION VOLQUETE	1	6.755.489	7.142.079	-5%
2.346	CAMION VOLQUETE	1	6.755.489	7.142.079	-5%
2.347	CAMION VOLQUETE	1	6.755.489	7.142.079	-5%
2.348	CAMION VOLQUETE	1	6.755.489	7.142.079	-5%
2.349	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.350	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.351	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.352	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.353	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.354	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.355	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.356	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.357	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.358	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.359	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.360	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.361	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.362	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.363	CAMION VOLQUETE	1	6.452.199	6.821.433	-5%
2.364	MINIBUS	1	3.811.317	4.029.424	-5%
2.365	MINIBUS P/ 12 PER.	1	2.288.866	2.419.849	-5%
2.366	MINIBUS P/ 12 PER.	1	2.288.866	2.419.849	-5%
2.367	OMNIBUS	1	17.692.075	18.704.522	-5%
2.368	OMNIBUS	1	16.407.174	17.346.091	-5%
2.369	CAMION ENGRASE	1	9.484.914	10.027.698	-5%
2.370	CAMION ENGRASE	1	9.484.914	10.027.698	-5%
2.371	CAMION ENGRASE	1	9.484.914	10.027.698	-5%
2.372	CAMION ENGRASE	1	9.484.914	10.027.698	-5%
2.373	CAMION PLATAFORMA	1	8.861.677	9.368.795	-5%
2.374	CAMION PLATAFORMA	1	8.861.677	9.368.795	-5%
2.375	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.376	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.377	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.378	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.379	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.380	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.381	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%

MGyGP Jorge M. Cabello
Jefe Depto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

2.382	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.383	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.384	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.385	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.386	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.387	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.388	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.389	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.390	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.391	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.392	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.393	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.394	CAMION VOLQUETE	1	8.933.837	9.445.085	-5%
2.395	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.396	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.397	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.398	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.399	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.400	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.401	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.402	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.403	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.404	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.405	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.406	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.407	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.408	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.409	MOTOCICLETA	1	690.966	730.507	-5%
2.410	MOTOCICLETA	1	1.472.327	1.556.582	-5%
2.411	MOTOCICLETA	1	1.472.327	1.556.582	-5%
2.412	MOTOCICLETA	1	1.472.327	1.556.582	-5%
2.413	MOTOCICLETA	1	1.472.327	1.556.582	-5%
2.414	MOTOCICLETA	1	1.472.327	1.556.582	-5%
2.415	MOTOCICLETA	1	1.472.327	1.556.582	-5%
2.416	MOTOCICLETA	1	1.472.327	1.556.582	-5%
2.417	MOTOCICLETA	1	1.472.327	1.556.582	-5%
2.418	MOTOCICLETA	1	1.472.327	1.556.582	-5%
2.419	MOTOCICLETA	1	1.577.079	1.667.329	-5%
2.420	MOTOCICLETA	1	1.577.079	1.667.329	-5%
2.421	MOTOCICLETA	1	1.577.079	1.667.329	-5%
2.422	MOTOCICLETA	1	1.577.079	1.667.329	-5%
2.423	MOTOCICLETA	1	1.577.079	1.667.329	-5%
2.424	MOTOCICLETA	1	2.138.911	2.261.312	-5%
2.425	MOTOCICLETA	1	3.606.729	3.813.128	-5%
2.426	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%
2.427	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%
2.428	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%
2.429	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%
2.430	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%
2.431	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%
2.432	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%
2.433	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%
2.434	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%
2.435	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%
2.436	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%
2.437	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%

MoyGP [illegible] Tabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
MBy5 - MOPC

2.438	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%
2.439	MOTOCICLETA	1	2.060.002	2.177.888	-5%
2.440	CAMIONETA D/C	1	4.674.140	4.941.622	-5%
2.441	CAMIONETA D/C	1	4.674.140	4.941.622	-5%
2.442	CAMIONETA D/C	1	4.674.140	4.941.622	-5%
2.443	CAMIONETA D/C	1	4.674.140	4.941.622	-5%
2.444	CAMIONETA D/C	1	4.674.140	4.941.622	-5%
2.445	CAMIONETA D/C	1	4.674.140	4.941.622	-5%
2.446	CAMIONETA D/C	1	4.674.140	4.941.622	-5%
2.447	CAMIONETA D/C	1	4.674.140	4.941.622	-5%
2.448	MINI VAN	1	7.618.947	8.054.949	-5%
2.449	MINI VAN	1	7.618.947	8.054.949	-5%
2.450	MINI VAN	1	7.618.947	8.054.949	-5%
2.451	MINI VAN	1	7.618.947	8.054.949	-5%
2.452	MINI VAN	1	7.618.947	8.054.949	-5%
2.453	MOTOCICLETA	1	1.495.231	1.580.797	-5%
2.454	MOTOCICLETA	1	1.495.231	1.580.797	-5%
2.455	MOTOCICLETA	1	1.495.231	1.580.797	-5%
2.456	MOTOCICLETA	1	1.495.231	1.580.797	-5%
2.457	MOTOCICLETA	1	1.495.231	1.580.797	-5%
2.458	MOTOCICLETA	1	1.495.231	1.580.797	-5%
2.459	MOTOCICLETA	1	1.495.231	1.580.797	-5%
2.460	MOTOCICLETA	1	1.495.231	1.580.797	-5%
2.461	MOTOCICLETA	1	1.495.231	1.580.797	-5%
2.462	MOTOCLICLETA	1	1.495.231	1.580.797	-5%
2.463	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.464	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.465	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.466	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.467	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.468	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.469	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.470	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.471	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.472	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.473	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.474	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.475	CAMIONETA RURAL	1	7.253.648	7.668.745	-5%
2.476	CAMIONETA RURAL	1	7.253.648	7.668.745	-5%
2.477	CAMIONETA RURAL	1	7.253.648	7.668.745	-5%
2.478	CAMIONETA RURAL	1	7.253.648	7.668.745	-5%
2.479	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	1	12.272.378	12.974.677	-5%
2.480	CAMION VOLQUETE	1	9.178.365	9.703.606	-5%
2.481	CAMION PLATAFORMA	1	8.039.108	8.499.154	-5%
2.482	CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE	1	11.373.910	12.024.794	-5%
2.483	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	10.962.923	11.590.287	-5%
2.484	CAMION VOLQUETE	1	13.249.607	14.007.829	-5%
2.485	CAMION VOLQUETE	1	13.249.607	14.007.829	-5%
2.486	CAMION VOLQUETE	1	13.249.607	14.007.829	-5%
2.487	CAMION VOLQUETE	1	13.249.607	14.007.829	-5%
2.488	CAMION PLATAFORMA	1	11.148.655	11.786.648	-5%
2.489	TRACTOR CAMION	1	12.777.643	13.508.857	-5%
2.490	CAMIONETA D/C	1	3.317.239	3.507.071	-5%
2.491	CAMIONETA D/C	1	3.317.239	3.507.071	-5%
2.492	CAMIONETA D/C	1	3.905.781	4.129.293	-5%
2.493	CAMIONETA D/C	1	5.029.362	5.317.172	-5%

MGyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. Adquisiciones
DByS - MOPC

2.494	CAMIONETA D/C	1	5.029.362	5.317.172	-5%
2.495	CAMIONETA D/C	1	5.504.982	5.820.010	-5%
2.496	CAMIONETA D/C	1	4.396.958	4.648.578	-5%
2.497	CAMIONETA D/C	1	4.396.958	4.648.578	-5%
2.498	MOTOCICLETA	1	1.495.034	1.580.589	-5%
2.499	MOTOCICLETA	1	1.495.034	1.580.589	-5%
2.500	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.501	AUTOMOVIL	1	2.429.075	2.568.081	-5%
2.502	CAMIONET D/C	1	3.471.050	3.669.684	-5%
2.503	CAMIONETA D/C	1	3.531.253	3.733.333	-5%
2.504	CAMIONETA D/C	1	5.539.607	5.856.617	-5%
2.505	CAMIONETA D/C	1	6.181.978	6.535.748	-5%
2.506	CAMIONETA D/C	1	5.200.451	5.498.052	-5%
2.507	CAMIONETA	1	4.363.460	4.613.163	-5%
2.508	CAMIONETA	1	4.363.460	4.613.163	-5%
2.509	CAMIONETA	1	4.363.460	4.613.163	-5%
2.510	CAMIONETA	1	4.363.460	4.613.163	-5%
2.511	CAMIONETA	1	4.363.460	4.613.163	-5%
2.512	CAMIONETA	1	4.363.460	4.613.163	-5%
2.513	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.514	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.515	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.516	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.517	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.518	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.519	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.520	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.521	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.522	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.523	CAMION TRIPLE EJE	1	15.765.767	16.667.979	-5%
2.524	CAMION TRIPLE EJE	1	15.765.767	16.667.979	-5%
2.525	CAMION TRIPLE EJE	1	15.765.767	16.667.979	-5%
2.526	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.527	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.528	TRACTOR AGRICOLA	1	4.548.330	4.808.613	-5%
2.529	TRACTOR AGRICOLA	1	4.548.330	4.808.613	-5%
2.530	TRACTOR AGRICOLA	1	4.548.330	4.808.613	-5%
2.531	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	8.921.203	9.431.728	-5%
2.532	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	20.555.472	21.731.780	-5%
2.533	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	20.555.472	21.731.780	-5%
2.534	EXCAVADORA	1	26.811.485	28.345.800	-5%
2.535	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	20.555.472	21.731.780	-5%
2.536	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	20.555.472	21.731.780	-5%
2.537	COMPACTADOR LISO CON NEUMATICO PARA BACHEO	1	20.555.472	21.731.780	-5%
2.538	EXCAVADORA	1	18.544.611	19.605.845	-5%
2.539	RETROEXCAVADORA	1	92.860.938	98.175.000	-5%
2.540	MICARGADORA	1	6.809.179	7.198.841	-5%
2.541	MINICARGADORA	1	6.809.179	7.198.841	-5%
2.542	MINICARGADORA	1	5.873.018	6.209.107	-5%
2.543	MINICARGADORA	1	5.873.018	6.209.107	-5%
2.544	MINICARGADORA	1	5.873.018	6.209.107	-5%
2.545	TOPADORA	1	15.648.010	16.543.483	-5%
2.546	MINICARGADORA	1	5.873.018	6.209.107	-5%

DGyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. Adquisiciones
DGyS - MOPC

2.547	MINICARGADORA	1	5.873.018	6.209.107	-5%
2.548	MINICARGADORA	1	5.873.018	6.209.107	-5%
2.549	PALA CARGADORA	1	12.456.170	13.168.987	-5%
2.550	PALA CARGADORA	1	12.456.170	13.168.987	-5%
2.551	PALA CARGADORA	1	12.456.170	13.168.987	-5%
2.552	PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICO	1	15.687.871	16.585.625	-5%
2.553	RETROEXCAVADORA	1	9.868.116	10.432.829	-5%
2.554	RETROEXCAVADORA	1	9.868.116	10.432.829	-5%
2.555	RETROEXCAVADORA	1	9.868.116	10.432.829	-5%
2.556	RETROEXCAVADORA	1	9.868.116	10.432.829	-5%
2.557	RETROEXCAVADORA	1	9.868.116	10.432.829	-5%
2.558	COMPACTADOR LISO	1	11.235.771	11.878.750	-5%
2.559	COMPACTADOR A RODILLO	1	9.171.763	9.696.626	-5%
2.560	RETROEXCAVADORA	1	9.868.116	10.432.829	-5%
2.561	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.562	CAMION VOLQUETE	1	16.430.972	17.371.251	-5%
2.563	CAMION ENGRASE	1	22.901.478	24.212.038	-5%
2.564	CAMION ENGRASE	1	22.901.478	24.212.038	-5%
2.565	TRACTO CAMION CON CISTERNA	1	73.359.203	77.557.258	-5%
2.566	COMPACTADOR	1	8.921.203	9.431.728	-5%
2.567	COMPACTADOR	1	8.921.203	9.431.728	-5%
2.568	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	11.821.876	12.498.395	-5%
2.569	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	11.821.876	12.498.395	-5%
2.570	CAMION REMOLCABLE DE ASFALTO	1	24.949.577	26.377.342	-5%
2.571	CAMION TAPA BACHE	1	62.783.562	66.376.415	-5%
2.572	CAMION TAPA BACHE	1	62.783.562	66.376.415	-5%
2.573	CAMION TAPA BACHE	1	62.783.562	66.376.415	-5%
2.574	CAMION CISTERNA DE AGUA	1	14.746.317	15.590.190	-5%
2.575	CAMION PLATAFORMA Y GRUA	1	14.411.174	15.235.868	-5%
2.576	CAMION TALLER	1	18.298.839	19.346.009	-5%
2.577	CAMION REGADOR DE ASFALTO	1	24.554.852	25.960.029	-5%
2.578	CAMION PLATAFORMA	1	14.411.174	15.235.868	-5%
2.579	COMPACTADOR LISO	1	8.921.203	9.431.728	-5%
2.580	CAMIONETA	1	3.935.476	4.160.688	-5%
2.581	TRACTO CAMION	1	24.693.271	26.106.369	-5%
2.582	COMPACTADOR LISO	1	7.069.250	7.473.795	-5%
2.583	MOTONIVELADORA	1	22.511.743	23.800.000	-5%
2.584	MOTONIVELADORA	1	22.511.743	23.800.000	-5%
2.585	MOTONIVELADORA	1	22.511.743	23.800.000	-5%
2.586	MOTONIVELADORA	1	22.511.743	23.800.000	-5%
2.587	CAMION CON GRUA Y PLANCHA	1	50.651.421	53.550.000	-5%
2.588	SEMIREMOLQUE	1	13.788.442	14.577.500	-5%
2.589	CAMION CON GRUA Y PLANCHA	1	39.395.549	41.650.000	-5%
2.590	SEMIREMOLQUE	1	13.788.442	14.577.500	-5%
2.591	CAMIONETA	1	6.753.523	7.140.000	-5%
2.592	CAMIONETA	1	6.753.523	7.140.000	-5%
2.593	TRACTOR	1	12.580.828	13.300.779	-5%
2.594	RETROEXCAVADORA	1	15.476.823	16.362.500	-5%
2.595	FURGON	1	7.499.224	7.928.375	-5%
2.596	CARRETA	1	4.220.952	4.462.500	-5%
2.597	CAMION TRANSPOTADOR	1	114.340.893	120.884.167	-5%
2.598	COMPACTADOR LISO	1	11.236.138	11.879.137	-5%
2.599	CAMION VOLQUETE	1	9.989.586	10.561.250	-5%
2.600	CARRETA	1	4.999.717	5.285.831	-5%
2.601	CARRETA	1	4.999.717	5.285.831	-5%
2.602	CARRETA	1	4.999.717	5.285.831	-5%

MOyGP Jorge M. Capello
Jefe Depto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

2.603	CARRETA	1	4.999.717	5.285.831	-5%
2.604	SEMIREMOLQUE VOLCADOR	1	6.421.613	6.789.096	-5%
2.605	SEMIRREMOLQUE VOLCADOR	1	6.421.613	6.789.096	-5%
2.606	SEMIRREMOLQUE VOLCADOR	1	6.421.613	6.789.096	-5%
2.607	BALSA AUTOPROPULSADA	1	2.563.699	2.710.409	-5%
2.608	BALSA AUTOPROPULSADA	1	2.563.699	2.710.409	-5%
2.609	BALSA A MAROMA	1	1.524.401	1.611.636	-5%
2.610	BALSA A MAROMA	1	1.524.401	1.611.636	-5%
2.611	BALSA A MAROMA	1	1.524.401	1.611.636	-5%
2.612	BALSA A MAROMA	1	1.524.401	1.611.636	-5%
				4.204.461.595	

MGyGP Jorge M. Cabello
Jefe Depto. de Adquisiciones
DByS - MOPC