PLANILLA DE COMPARACION DE OFERTAS LICIACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO NRO. 6/2019 "AMPLIACION DEL BLOQUE DE INTERNACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO" ID 368168

					GAL METAL DE ASUNCION GALEANO		G-SIL DEL ARQ. JAVIER GONZALEZ		MANCUSO Y CIA SRL	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	precios referenciales	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra - Trabajos Preliminares	Unidad	1	5.251.500		3.676.050		4.416.579		5.062.500
1.1	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	135		4.550	614.250	5.467	738.045	6.300	850.500
1.2	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	54		56.700	3.061.800	68.121	3.678.534	78.000	4.212.000
2	Colocacion de hormigon armado - Estructura de Hormigon Armado	Unidad	1	85.038.305		59.526.821		71.517.210		84.000.000
2.1	1,00x1,00 m; 0,80x0,80 m.	Unidad	3		1.833.552	5.500.656	2.202.882	6.608.646	2.600.000	7.800.000
2.2	vigas de fundacion y superior; 0,25x0,30 m - 0,15x0,30	Metros cúbicos	13		2.120.171	27.562.223	2.547.233	33.114.029	3.000.000	39.000.000
2.3	Pilastras de fundacion 0,15x0,30 m	Metros cúbicos	1		3.471.521	3.471.521	4.170.784	4.170.784	4.900.000	4.900.000
2.4	Pilares de H° A° 0,15x0,30 m.	Metros cúbicos	1		3.471.521	3.471.521	4.170.784	4.170.784	4.900.000	4.900.000
2.5	vigas H°A° Nivel 1 - 0,15x0,35 m; 0,15x0,40 m; 0,25x0,60 m	Metros cúbicos	3		3.818.500	11.455.500	4.587.655	13.762.965	5.400.000	16.200.000
2.6	Losas	Metros cúbicos	3,5		2.304.400	8.065.400	2.768.572	9.690.002	3.200.000	11.200.000
3	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Techo	Unidad	1	89.825.000		62.877.500		75.542.900		87.250.000
3.1	Techo de chapas tipo termopanel, esp. 5 mm c/ estructura metalica	Metros cuadrados	150		348.250	52.237.500	418.398	62.759.700	483.000	72.450.000
3.2	cielorraso machiembrado PVC con estructura metalica escondida	Metros cuadrados	80		133.000	10.640.000	159.790	12.783.200	185.000	14.800.000
4	Cimiento - Albañileria	Unidad	1	88.649.420		62.054.594		74.554.254		86.077.500
4.1	cimiento piedra bruta colocada	Metros cúbicos	32		871.227	27.879.264	1.046.717	33.494.944	1.210.000	38.720.000
4.2	Nivelación de 0,30 común	Metros cuadrados	30		175.686	5.270.580	211.074	6.332.220	244.000	7.320.000
4.3	Elevacion 0,15 visto comun, ladrillos laminado	Metros cuadrados	95		122.500	11.637.500	147.175	13.981.625	170.000	16.150.000
4.4	Elevacion 0,15 común, ladrillos comunes	Metros cuadrados	195		88.550	17.267.250	106.387	20.745.465	122.500	23.887.500
5	Mamposteria - Envarillados	Unidad	1	1.968.400		1.377.880		1.655.416		1.904.000
5.1	Para mamposteria antetecho y sobre aberturas	Metro lineal	56		24.605	1.377.880	29.561	1.655.416	34.000	1.904.000
6	Aislacion Hidrofugas	Unidad	1	4.598.400		3.218.880		3.867.264		4.416.000

Abog. Gustavo Samuel Giménez Duarte Caballero

Lic. Delia Irene Rodríguez R.
Encargada de Unidad Operativa de Contrataciones

6.1	Horizontal, c/ aislante y asfalto liquido	Metro lineal	96		33.530	3.218.880	40.284	3.867.264	46.000	4.416.000
7	Instalaciones sanitarias - Desagues Pluviales	Unidad	1	9.407.900		6.585.530		7.912.045		9.087.500
7.1	Drenaje y desague pluvial	Metro lineal	65		52.500	3.412.500	63.075	4.099.875	72.500	4.712.500
7.2	Canaletas aereas D60 No 26	Metro lineal	14		52.500	735.000	63.075	883.050	72.500	1.015.000
7.3	Boca de desague pluvial D150	Unidad	5		29.106	145.530	34.969	174.845	40.000	200.000
7.4	Caños de 150 mm bajada externa	Unidad	20		52.500	1.050.000	63.075	1.261.500	72.000	1.440.000
7.5	Regillas de piso de 30x60	Unidad	5		248.500	1.242.500	298.555	1.492.775	344.000	1.720.000
8	Colocacion de pisos - contrapisos - Pisos	Unidad	1	35.860.000		25.102.000		30.158.260		34.545.000
8.1	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	125		30.800	3.850.000	37.004	4.625.500	42.000	5.250.000
8.2	De cemento alisado	Metros cuadrados	125		38.500	4.812.500	46.255	5.781.875	52.000	6.500.000
8.3	De porcelanato	Metros cuadrados	110		122.500	13.475.000	147.175	16.189.250	170.000	18.700.000
8.4	De cerámica	Metros cuadrados	35		84.700	2.964.500	101.761	3.561.635	117.000	4.095.000
9	Aberturas	Unidad	1	33.118.760		23.183.132		27.852.881		31.955.000
9.1	Puerta metalica, chapa doblada, 2 hojas de abrir - 1,60x2,10	Unidad	1		1.260.000	1.260.000	1.513.800	1.513.800	1.730.000	1.730.000
9.2	Puerta placa, 2 hojas de abrir - 1,20x2,10	Unidad	4		1.050.000	4.200.000	1.261.500	5.046.000	1.450.000	5.800.000
9.3	Puerta placa para baños, 1 hojas de abrir - 0,90x2,10	Unidad	5		840.000	4.200.000	1.009.200	5.046.000	1.160.000	5.800.000
9.4	Puerta placa para baños, 1 hojas de abrir - 0,70x2,11	Unidad	1		700.000	700.000	841.000	841.000	970.000	970.000
9.5	Ventana de maderas con marcos cuadrille 0,60x0,50 m	Unidad	6		385.000	2.310.000	462.550	2.775.300	530.000	3.180.000
9.6	Ventana de maderas con marcos cuadrille 0,90x1,10 m	Unidad	4		840.000	3.360.000	1.009.200	4.036.800	1.150.000	4.600.000
9.7	Ventana de madera con marcos cuadrille 1,20x1,10 m	Unidad	4		1.120.000	4.480.000	1.345.600	5.382.400	1.550.000	6.200.000
9.8	Vidrios de 3mm translucidos	Metros cuadrados	12		174.636	2.095.632	209.813	2.517.756	240.000	2.880.000
9.9	Vidrios de 3mm translucidos para baños	Metros cuadrados	3		192.500	577.500	231.275	693.825	265.000	795.000
10	Construccion e instalaciones electricas - Instalaciones Eléctricas	Unidad	1	24.194.831		16.936.382		20.347.859		23.335.000
10.1	Acometida trifasica - cables de 16 mm	Unidad	1		3.383.573	3.383.573	4.065.121	4.065.121	4.650.000	4.650.000
10.2	Tablero General Trifasico de 2 llaves TM	Unidad	1		2.450.000	2.450.000	2.943.500	2.943.500	3.350.000	3.350.000
10.3	Sub-tablero General de 12 llaves TM	Unidad	1		2.478.109	2.478.109	2.977.271	2.977.271	3.400.000	3.400.000
10.4	Tomas corrientes	Unidad	30		115.500	3.465.000	138.765	4.162.950	160.000	4.800.000

Elvira Duarte Cardozo
Secretaria de Administración y Finanzas

Abog. Gustavo Samuel Giménez
Asesor de Gobernación XVI Dpto. Boqueron

Lic. Delia Irene Rodríguez R.
Encargada de Unidad Operativa

10.5	Alimentacion para Ventilador de techo Wathson 56"	Unidad	5		226.800	1.134.000	272.484	1.362.420	315.000	1.575.000
10.6	Artefactos fluorescentes de 1x40 w	Unidad	5		141.750	708.750	170.303	851.515	195.000	975.000
10.7	Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	14		155.925	2.182.950	187.333	2.622.662	215.000	3.010.000
10.8	Alimentacion ducha calefon Lorenzeti	Unidad	5		226.800	1.134.000	272.484	1.362.420	315.000	1.575.000
11	Instalaciones de Agua	Unidad	1	12.917.250		9.042.075		10.863.389		12.345.000
11.1	Acometida subterranea 4p de 3/4" distribucion de tanque elevado	Metro lineal	30		42.000	1.260.000	50.460	1.513.800	57.500	1.725.000
11.2	Caños pvc de 1/2"	Metro lineal	150		11.340	1.701.000	13.624	2.043.600	15.000	2.250.000
11.3	Canilla pico manguera, c/ LL.P de 3/4" - clas.	Unidad	1		189.000	189.000	227.070	227.070	260.000	260.000
11.4	Canilla p/lavatorio, de 1/2" - clasico	Unidad	7		113.400	793.800	136.242	953.694	155.000	1.085.000
11.5	Llave de paso de 3/4" - clasico	Unidad	1		141.750	141.750	170.303	170.303	195.000	195.000
11.6	Llave de Paso de 1/2" - clasico	Unidad	7		141.750	992.250	170.303	1.192.121	195.000	1.365.000
11.7	Duchas con calefon Lorenzetti	Unidad	5		310.905	1.554.525	373.530	1.867.650	430.000	2.150.000
11.8	Instalacion de agua cte, baños y lavamanos	Unidad	17		141.750	2.409.750	170.303	2.895.151	195.000	3.315.000
12	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	37.460.900		26.224.730		31.507.131		36.180.000
12.1	Caños pvc 100 mm	Metro lineal	50		33.075	1.653.750	39.737	1.986.850	45.000	2.250.000
12.2	Caños pvc 50 mm	Metro lineal	12		20.790	249.480	24.978	299.736	28.000	336.000
12.3	Caños pvc 40 mm	Metro lineal	20		18.900	378.000	22.707	454.140	26.000	520.000
12.4	R.P.S 15x15	Unidad	5		94.500	472.500	113.535	567.675	130.000	650.000
12.5	C.I 50x50, c/ tapa H°A° 80x80	Unidad	5		385.000	1.925.000	462.550	2.312.750	530.000	2.650.000
12.6	Camara septica 1.00x3.00x1.20, c/ tapa de H°A°	Unidad	1		2.730.000	2.730.000	3.279.900	3.279.900	3.780.000	3.780.000
12.7	Pozo absorvente D de 2,00 m y H de 3,00 m con ramales de absorción	Unidad	1		5.250.000	5.250.000	6.307.500	6.307.500	7.275.000	7.275.000
12.8	Juego de inodoro, cisterna alta y accesorios	Unidad	6		525.000	3.150.000	630.750	3.784.500	725.000	4.350.000
12.9	Colocacion de Barras Rebatibles de acero inoxidables	Unidad	5		1.050.000	5.250.000	1.261.500	6.307.500	1.450.000	7.250.000
12.10	Lavatorio c/ pedestal c/ accesorios	Unidad	9		490.000	4.410.000	588.700	5.298.300	675.000	6.075.000
12.11	Media jabonera (16), portarrollo (9), percha (9)	Unidad	9		84.000	756.000	100.920	908.280	116.000	1.044.000
13	Revoques	Unidad	1	14.929.000		10.450.300		12.555.255		14.350.000
13.1	De pared a 2 capas en baños	Metros cuadrados	100		42.140	4.214.000	50.628	5.062.800	58.000	5.800.000
13.2	De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	70		52.640	3.684.800	63.243	4.427.010	72.000	5.040.000
13.3	Macizada y terminacion sobre techo, con chapas	Metro lineal	27		94.500	2.551.500	113.535	3.065.445	130.000	3.510.000

Abog. Gustavo Samuel Giménez

Elvira Duarte Carrazco
Dpto. Administración y Finanzas

Lic. Delia Irene Rodríguez R.
Encargada de Unidad Operativa
de Contrataciones

14	Pintura	Unidad	1	22.747.500		15.923.290		19.130.835		21.640.000
14.1	De pared, pilares, losas y vigas, al latex	Metros cuadrados	600		23.625	14.175.000	28.384	17.030.400	32.000	19.200.000
14.2	De pared vista, a silicona	Metros cuadrados	80		16.538	1.323.040	19.869	1.589.520	23.000	1.840.000
14.3	De aberturas, sintética	Metros cuadrados	15		28.350	425.250	34.061	510.915	40.000	600.000
15	Revestimientos	Unidad	1	11.795.000		8.256.500		9.919.565		11.250.000
15.1	Azulejado de baños y área de trabajo sucio	Metros cuadrados	100		64.610	6.461.000	77.624	7.762.400	88.000	8.800.000
15.2	Espejos p/ baños	Metros cuadrados	5		359.100	1.795.500	431.433	2.157.165	490.000	2.450.000
16	Obras Exteriores	Unidad	1	4.088.000		2.861.600		3.438.008		3.904.000
16.1	Relleno y compactacion , area piso alisado exterior guarda obra	Metros cúbicos	8		56.700	453.600	68.121	544.968	78.000	624.000
16.2	Contrapiso de cascotes, incluye cordon de nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	40		30.800	1.232.000	37.004	1.480.160	42.000	1.680.000
16.3	Alisada Guarda Obra	Metros cuadrados	40		29.400	1.176.000	35.322	1.412.880	40.000	1.600.000
17	Limpieza de obra - Varios	Unidad	1	2.500.000		1.750.000		2.102.500		2.400.000
17.1	Limpieza Final de la Obra	Unidad Medida Global	1		1.750.000	1.750.000	2.102.500	2.102.500	2.400.000	2.400.000
					Precio Total	339.047.264		407.341.351		469.701.500

Abog. Gustavo Samuel Giménez
Asesor Jurídico
Gobierno Departamental de Boquerón

Elvira Duarte Cardozo
Encargada de Administración y Finanzas

Lic. Delia Irene Rodríguez R.
Encargada de Unidad Operativa de Contrataciones
Gobierno Departamental de Boquerón