Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 |+595294 220-358

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 12, DISTRIBUIDO EN TRES SECTORES CON FONDOS DE ROYALTIES DE ESTE MUNICIPIO con ID: 420490																
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				Julio Galiano				Román Ibars			MLF			Ignacio Edwards		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación
1	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	150	2.928	439.163	-12%	3.346	2.800	420.000	-16%	2.677	401.550	-20%	2844	426600	-15%
2	Nivelación y compactación	Metro lineal	150	4.922	738.281	-13%	5.625	4.500	675.000	-20%	4.500	675.000	-20%	4781	717150	-15%
3	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	300	23.625	7.087.500	-13%	27.000	27.000	8.100.000	0%	21.600	6.480.000	-20%	22950	6885000	-15%
4	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	300	20.962	6.288.450	-13%	23.956	10.000	3.000.000	-58%	19.165	5.749.500	-20%	20363	6108900	-15%
5	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	210	25.594	5.374.688	-12%	29.250	27.000	5.670.000	-8%	23.400	4.914.000	-20%	24863	5221230	-15%
6	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	1050	34.453	36.175.781	-13%	39.375	36.000	37.800.000	-9%	31.500	33.075.000	-20%	33469	35142450	-15%
7	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1050	2.601	2.731.444	-12%	2.973	2.800	2.940.000	-6%	2.378	2.496.900	-20%	2527	2653350	-15%
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	1050	4.429	4.650.713	-12%	5.062	5.000	5.250.000	-1%	4.050	4.252.500	-20%	4303	4518150	-15%
9	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	713.969	713.969	-13%	815.965	740.000	740.000	-9%	652.772	652.772	-20%	693570	693570	-15%
10	Limpieza final	Metro lineal	150	2.756	413.438	-12%	3.150	2.800	420.000	-11%	2.520	378.000	-20%	2678	401700	-15%
11	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	120	2.498	299.775	-13%	2.855	2.800	336.000	-2%	2.284	274.080	-20%	2427	291240	-15%
12	Nivelación y compactación	Metro lineal	120	3.811	457.275	-13%	4.355	4.500	540.000	3%	3.484	418.080	-20%	3702	444240	-15%
13	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	240	22.935	5.504.310	-13%	26.211	27.000	6.480.000	3%	20.969	5.032.560	-20%	22279	5346960	-15%
14	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	240	8.100	1.943.970	-13%	9.257	10.000	2.400.000	8%	7.406	1.777.440	-20%	7868	1888320	-15%
15	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	192	25.661	4.926.936	-13%	29.327	27.000	5.184.000	-8%	23.462	4.504.704	-20%	24928	4786176	-15%
16	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	960	30.201	28.992.600	-13%	34.515	36.000	34.560.000	4%	27.612	26.507.520	-20%	29338	28164480	-15%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C

17	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	960	2.584	2.480.520	-13%	2.953	2.800	2.688.000	-5%	2.362	2.267.520	-20%	2510	2409600	-15%
18	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	960	3.691	3.543.120	-13%	4.218	5.000	4.800.000	19%	3.374	3.239.040	-20%	3585	3441600	-15%
19	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	575.035	575.035	-13%	657.183	740.000	740.000	13%	525.746	525.746	-20%	558606	558606	-15%
20	Limpieza final	Metro lineal	120	2.536	304.290	-13%	2.898	2.800	336.000	-3%	2.318	278.160	-20%	2463	295560	-15%
21	Levantamiento planimétrico	Metro lineal	100	2.498	249.813	-12%	2.855	2.800	280.000	-2%	2.284	228.400	-20%	2427	242700	-15%
22	Nivelación y compactación	Metro lineal	100	3.811	381.063	-12%	4.355	4.500	450.000	3%	3.484	348.400	-20%	3702	370200	-15%
23	Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	200	22.935	4.586.925	-13%	26.211	27.000	5.400.000	3%	20.969	4.193.800	-20%	22279	4455800	-15%
24	Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	200	8.100	1.619.975	-13%	9.257	10.000	2.000.000	8%	7.406	1.481.200	-20%	7868	1573600	-15%
25	Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	140	25.661	3.592.558	-12%	29.327	27.000	3.780.000	-8%	23.462	3.284.680	-20%	24928	3489920	-15%
26	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	700	30.201	21.140.438	-12%	34.515	36.000	25.200.000	4%	27.612	19.328.400	-20%	29338	20536600	-15%
27	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	700	2.584	1.808.713	-12%	2.953	2.800	1.960.000	-5%	2.362	1.653.400	-20%	2510	1757000	-15%
28	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	700	3.691	2.583.525	-13%	4.218	5.000	3.500.000	19%	3.374	2.361.800	-20%	3585	2509500	-15%
29	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	575.035	575.035	-13%	657.183	740.000	740.000	13%	526.676	526.676	-20%	558606	558606	-15%
30	Limpieza final	Metro lineal	100	2.536	253.575	-13%	2.898	2.800	280.000	-3%	2.318	231.800	-20%	2463	246300	-15%
				Precio Total	150.432.874				166.669.000			137.538.628			146.135.108	

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora Interina
D.O.C