INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME DE EVALUACIÓN Nº 64/2019

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2019

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO ASCENSOR CON OBRA CIVIL PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA LA DNCP" (SEGUNDO LLAMADO)
ID 369370

1. Introducción

En fecha 23 de setiembre del corriente año, el Comité de Evaluación conformado según Resolución DNCP Nº 3463 de fecha 03 de setiembre de 2019, encargados de la evaluación del llamado antes indicado.

2. Antecedentes

a. **Informe de Evaluación N° 64/2019** de fecha 20 de setiembre de 2019.

b. **Resolución DNCP Nº 3463 de fecha 03 de setiembre de 2019,** por la cual se designa miembros permanentes del Comité de Evaluación a los funcionarios Myrta Godoy, César Diesel e Italo Casaccia, así como miembros suplentes a los funcionarios Humberto Báez, Gabriela Agüero y el Director del área solicitante. A la par, se establece que cada informe de evaluación emitido deberá contar con por lo menos tres firmas de los antes citados miembros designados, ya sean titulares o suplentes.

3. Revisión del Informe de Evaluación N° 64/2019

Considerando el error involuntario observado en el Informe de Evaluación N° 64/2019 de fecha 20 de setiembre de 2019, específicamente en el punto **6. Precios Ofertados**, en el **sub ítem 28** de la oferta presentada por la firma **ASTELEV ASCENSORES de Simón Recalde Romero, Precio unitario (IVA incluido),** donde dice: **231.171**, debe decir: **213.171**, **Precio total (IVA incluido)**, donde dice: **4.623.420**, debe decir: **4.263.420**; así como en el **Precio Total** de dicha oferta, donde dice: **194.061.749**, debe decir: **193.701.749**.

4. Conclusión

En el Informe de Evaluación N° 64/2019 de fecha 20 de setiembre de 2019, específicamente en el punto **6. Precios Ofertados,**

Donde dice:

6. Precios Ofertados

Abg. Myrta Godoy A.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

Abg. César E. Diesel
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

OFERENTES				ASTELEV ASCENSORES de Simón Recalde Romero		TRAVEPAR de Marcos Antonio Mareco Arzamendia	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Remodelacion /Readecuacion de edificio	Unidad Medida Global	1				
1	Remoción de piso existente	Metros cuadrados	26,5	7.456	197.584,00	8.534,00	226.151,00
2	Remoción de zócalo existente	Metros	40	1.895	75.800	2.283,00	91.320,00
3	Remoción de carpeta existente	Metros cuadrados	26,5	7.512	199.068,00	8.146,00	215.869,00
4	Remoción de aberturas	Unidad	4	28.635	114.540	31.050,00	124.200,00
5	Demolición de losa	Unidad	1	175.130	175.130	211.000,00	211.000,00
6	Demolición mamposteria de 0,35 m	Metros cuadrados	1	236.550	236.550	202.350,00	202.350,00
7	Demolición mamposteria de 0,15 m	Metros cuadrados	17,84	13.224	235.916,16	13.500,00	240.840,00
8	Rebaje nivel de piso en depósito patrimonio h: 13,5 cm	Metros cúbicos	1,05	57.546	60.423,30	82.500,00	86.625,00
9	Remoción de techo de teja existente	Metros cuadrados	46,61	23.379	1.089.695,19	23.800,00	1.109.318,00
10	Excavación de fosa para ascensor	Metros cúbicos	2,7	40.946	110.554,20	44.400,00	119.880,00
11	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal termoacústica con núcleo de poliuretano sobre estructura metálica (sujeto a cálculo de contratista).	Metros cuadrados	64	261.590	16.741.760	375.050,00	24.003.200,00
12	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm, base antióxido y terminación con pintura sintética mate.	Metros	11,45	106.516	1.219.608,20	97.500,00	1.116.375,00
13	Envarillado sobre aberturas	Metros	1	18.698	18.698	22.978,00	22.978,00
14	Mampostería de ladrillo común de 0,15 m	Metros cuadrados	42	79.033	3.319.386	99.980,00	4.199.160,00
15	Cerramiento perimetral del ascensor de mampostería de lad. Común	Metros cuadrados	46,31	78.757	3.647.236,67	99.636,00	4.614.143,16
16	Revoque en exterior a dos capas con hidrófugo	Metros cuadrados	63	26.857	1.691.991	34.948,00	2.201.724,00
17	Revoque grueso en interior de ducto ascensor	Metros cuadrados	53	56.994	3.020.682	72.788,00	3.857.764,00
18	Revoque de mochetas	Metros	18	23.808	428.544	30.119,00	542.142,00
19	Refuerzo de estructura Perfil IPN sujeto a calculo del contratista (vano de ampliación del lobby)	Metros	6,4	128.096	819.814,40	174.395,00	1.116.128,00
20	Mampostería de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	29	134.460	3.899.340	121.500,00	3.523.500,00
21	Encadenado superior perimetral de H° A° para apoyo de techo	Metros	34,3	93.790	3.216.997,00	84.750,00	2.906.925,00
22	Rampa de hormigón, acabado rodillado, terminación pintura epoxi color azul y señalización horizontal.	Unidad	1	834.150	834.150	954.750,00	954.750,00

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Myrta Godoy A.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

Abg. César E. Diesel
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

23	Provisión y colocación de piso táctil de alerta color amarillo de 40 x 40 cm	Metros cuadrados	1,12	189.572	212.320,64	228.400,00	255.808,00
24	Provisión y colocación de pasamanos metálico en rampa h: 0,90 m (base antióxido y terminación con pintura sintética mate)	Metros	6,66	173.746	1.157.148,36	205.150,00	1.366.299,00
25	Modificación de ventana en baño masculino P.A. (elevar cielorraso existente, colocar abertura).	Unidad	1	665.384	665.384	569.150,00	569.150,00
26	Carpeta de 7 cm	Metros cuadrados	20	31.928	638.560	32.311,00	646.220,00
27	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato de alto tránsito de 60x60 cm	Metros cuadrados	20	206.116	4.122.320	183.775,00	3.675.500,00
28	Provisión y colocación de zócalo tipo porcelanato de alto tránsito	Metros	20	231.171	4.623.420	231.150,00	4.623.000,00
29	Cielorraso de placas de yeso desmontable	Metros cuadrados	18,2	154.934	2.819.798,80	196.000,00	3.567.200,00
30	Pintura látex interior con enduido	Metros cuadrados	100	28.822	2.882.200	39.945,00	3.994.500,00
31	Pintura látex exterior de paredes	Metros cuadrados	63	31.545	1.987.335	34.205,00	2.154.915,00
32	Instalación Eléctrica	Unidad	1	2.683.666	2.683.666	2.586.650,00	2.586.650,00
33	Provisión y colocación de artefactos de iluminación empotrables, cuadrado 280x280x48 mm, LED pot 18 watts (luz fría).	Unidad	8	115.370	922.960	111.200,00	889.600,00
34	Instalación de Desague pluvial	Unidad	1	1.383.334	1.383.334	1.666.670,00	1.666.670,00
35	Readecuación de sala de máquinas (planta baja - depósito patrimonio) - incluye: revoque, enduído, pintura, provisión de extintor halógeno de 8 kg (incluye soporte y señaléticas)	Unidad	1	2.158.000	2.158.000	2.548.000,00	2.548.000,00
36	Reubicación de tuberias PCI existentes en zona del depósito patrimonio	Unidad	1	1.507.834	1.507.834	1.816.667,00	1.816.667,00
37	Provisión y montaje de equipo de ascensor (incluye estructura de caja de ascensor)	Unidad	1	112.838.500	112.838.500	116.180.479,00	116.180.479,00
38	Instalación de PCI - Zona lobby ascensor planta alta	Unidad	1	838.300	838.300	858.500,00	858.500,00
39	Instalación de fuerza para alimentación de motor (trifásico) para ascensor y luces de cabina - inlcluye materiales (cable de 6 mm como mínimo para fuerza, abrazaderas, terminal, tablero seccional y llaves TM)	Metros	75	81.616	6.121.200	95.380,00	7.153.500,00
40	Limpieza de obra	Unidad	1	5.146.000	5.146.000	5.580.000,00	5.580.000,00
			Precio Total		**194.061.749**		**211.819.000**

Debe decir:

6. ***Precios Ofertados***

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

Abg. César E. Diesel
Asesor Técnico - Legal
DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Myrta Godoy A.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

OFERENTES				ASTELEV ASCENSORES de Simón Recalde Romero		TRAVEPAR de Marcos Antonio Mareco Arzamendia	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	Remodelacion /Readecuacion de edificio	Unidad Medida Global	1				
1	Remoción de piso existente	Metros cuadrados	26,5	7.456	197.584,00	8.534,00	226.151,00
2	Remoción de zócalo existente	Metros	40	1.895	75.800	2.283,00	91.320,00
3	Remoción de carpeta existente	Metros cuadrados	26,5	7.512	199.068,00	8.146,00	215.869,00
4	Remoción de aberturas	Unidad	4	28.635	114.540	31.050,00	124.200,00
5	Demolición de losa	Unidad	1	175.130	175.130	211.000,00	211.000,00
6	Demolición mamposteria de 0,35 m	Metros cuadrados	1	236.550	236.550	202.350,00	202.350,00
7	Demolición mamposteria de 0,15 m	Metros cuadrados	17,84	13.224	235.916,16	13.500,00	240.840,00
8	Rebaje nivel de piso en depósito patrimonio h: 13,5 cm	Metros cúbicos	1,05	57.546	60.423,30	82.500,00	86.625,00
9	Remoción de techo de teja existente	Metros cuadrados	46,61	23.379	1.089.695,19	23.800,00	1.109.318,00
10	Excavación de fosa para ascensor	Metros cúbicos	2,7	40.946	110.554,20	44.400,00	119.880,00
11	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal termoacústica con núcleo de poliuretano sobre estructura metálica (sujeto a cálculo de contratista).	Metros cuadrados	64	261.590	16.741.760	375.050,00	24.003.200,00
12	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24, desarrollo 60 cm, base antióxido y terminación con pintura sintética mate.	Metros	11,45	106.516	1.219.608,20	97.500,00	1.116.375,00
13	Envarillado sobre aberturas	Metros	1	18.698	18.698	22.978,00	22.978,00
14	Mamposteria de ladrillo común de 0,15 m	Metros cuadrados	42	79.033	3.319.386	99.980,00	4.199.160,00
15	Cerramiento perimetral del ascensor de mamposteria de lad. Común	Metros cuadrados	46,31	78.757	3.647.236,67	99.636,00	4.614.143,16

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Myrta Godoy A.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

Abg. César E. Diesel
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

16	Revoque en exterior a dos capas con hidrófugo	Metros cuadrados	63	26.857	1.691.991	34.948,00	2.201.724,00
17	Revoque grueso en interior de ducto ascensor	Metros cuadrados	53	56.994	3.020.682	72.788,00	3.857.764,00
18	Revoque de mochetas	Metros	18	23.808	428.544	30.119,00	542.142,00
19	Refuerzo de estructura Perfil IPN sujeto a calculo del contratista (vano de ampliación del lobby)	Metros	6,4	128.096	819.814,40	174.395,00	1.116.128,00
20	Mamposteria de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	29	134.460	3.899.340	121.500,00	3.523.500,00
21	Encadenado superior perimetral de H° A° para apoyo de techo	Metros	34,3	93.790	3.216.997,00	84.750,00	2.906.925,00
22	Rampa de hormigón, acabado rodillado, terminación pintura epoxi color azul y señalización horizontal.	Unidad	1	834.150	834.150	954.750,00	954.750,00
23	Provisión y colocación de piso táctil de alerta color amarillo de 40 x 40 cm	Metros cuadrados	1,12	189.572	212.320,64	228.400,00	255.808,00
24	Provisión y colocación de pasamanos metálico en rampa h: 0,90 m (base antióxido y terminación con pintura sintética mate)	Metros	6,66	173.746	1.157.148,36	205.150,00	1.366.299,00
25	Modificación de ventana en baño masculino P.A. (elevar cielorraso existente, colocar abertura).	Unidad	1	665.384	665.384	569.150,00	569.150,00
26	Carpeta de 7 cm	Metros cuadrados	20	31.928	638.560	32.311,00	646.220,00
27	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato de alto tránsito de 60x60 cm	Metros cuadrados	20	206.116	4.122.320	183.775,00	3.675.500,00
28	Provisión y colocación de zócalo tipo porcelanato de alto tránsito	Metros	20	213.171	4.263.420	231.150,00	4.623.000,00
29	Cielorraso de placas de yeso desmontable	Metros cuadrados	18,2	154.934	2.819.798,80	196.000,00	3.567.200,00
30	Pintura látex interior con enduido	Metros cuadrados	100	28.822	2.882.200	39.945,00	3.994.500,00
31	Pintura látex exterior de paredes	Metros cuadrados	63	31.545	1.987.335	34.205,00	2.154.915,00
32	Instalación Eléctrica	Unidad	1	2.683.666	2.683.666	2.586.650,00	2.586.650,00

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Myrta Godoy A.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

Abg. César B. Diesel
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Italo Casaccia
Asesor Técnico
DNCP

33	Provisión y colocación de artefactos de iluminación empotrables, cuadrado 280x280x48 mm, LED pot 18 watts (luz fria).	Unidad	8	115.370	922.960	111.200,00	889.600,00
34	Instalación de Desague pluvial	Unidad	1	1.383.334	1.383.334	1.666.670,00	1.666.670,00
35	Readecuación de sala de máquinas (planta baja - depósito patrimonio) - incluye: revoque, enduido, pintura, provisión de extintor halógeno de 8 kg (incluye soporte y señaléticas)	Unidad	1	2.158.000	2.158.000	2.548.000,00	2.548.000,00
36	Reubicación de tuberias PCI existentes en zona del depósito patrimonio	Unidad	1	1.507.834	1.507.834	1.816.667,00	1.816.667,00
37	Provisión y montaje de equipo de ascensor (incluye estructura de caja de ascensor)	Unidad	1	112.838.500	112.838.500	116.180.479,00	116.180.479,00
38	Instalación de PCI - Zona lobby ascensor planta alta	Unidad	1	838.300	838.300	858.500,00	858.500,00
39	Instalación de fuerza para alimentación de motor (trifásico) para ascensor y luces de cabina - inlcluye materiales (cable de 6 mm como mínimo para fuerza, abrazaderas, terminal, tablero seccional y llaves TM)	Metros	75	81.616	6.121.200	95.380,00	7.153.500,00
40	Limpieza de obra	Unidad	1	5.146.000	5.146.000	5.580.000,00	5.580.000,00
			Precio Total		**193.701.749**		**211.819.000**

Es nuestro informe.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Myrta Godoy A.
Asesora Técnica - Legal
DNCP

Abg. César E. Diesel
Asesor Técnico - Legal
DNCP

Arq. Casaccia
Asesor Técnico
DNCP