MUNICIPALIDAD DE ITÁ

CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO SEXADO 4,40 X 6,15 CON TECHO DE TEJAS TIPO MEC EN PLANTA BAJA ESCUELA BÁSICA Nº 4076 ITÁ POTY - BARRIO ITÁ POTY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO SEXADO 4,40 X 6,15 CON TECHO DE TEJAS TIPO MEC EN PLANTA BAJA ESCUELA BÁSICA Nº 4076 ITÁ POTY - BARRIO ITÁ POTY				ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		HL CONSTRUCCIONES	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la Obra**	GL	1	1.899.975	1.899.975	1.609.163	1.609.163
1,1	Limpieza y preparación de terreno	m2	27,10	4.900	132.790	4.150	112.465
1,2	arbustos existentes	gl	1,00	735.000	735.000	622.500	622.500
1,3	Replanteo y marcación de obra	m2	27,10	7.350	199.185	6.225	168.698
1,4	Cartel de Obra	Un	1,00	833.000	833.000	705.500	705.500
2	**Excavación y carga de cimiento de PBC**	m3	10,00	392.000	3.920.000	332.000	3.320.000
3	**Estructura de H°A°**		1,00	4.939.200	4.939.200	4.183.200	4.183.200
3,1	Encadenado de H°A°	m3	2,40	2.058.000	4.939.200	1.743.000	4.183.200
4	**Muros de Nivelación h= 0.30m**		1,00	1.673.840	1.673.840	1.417.640	1.417.640
4,1	4ϕ6mm	m2	12,20	137.200	1.673.840	116.200	1.417.640
5	**Relleno y Compactación**	m3	8,50	68.600	583.100	58.100	493.850
6	**Aislación asfáltica de muros**		1,00	145.432	145.432	123.172	123.172
6,1	De 0.15m - horizontal	m2	5,30	27.440	145.432	23.240	123.172
7	**Muros de Elevación**		1,00	8.511.300	8.511.300	7.208.550	7.208.550
7,1	De 0.15m de ladrillo comun para revocar	m2	55,00	73.500	4.042.500	62.250	3.423.750
7,2	De 0.15m visto 1 cara de ladrillo común	m2	48,00	93.100	4.468.800	78.850	3.784.800
8	**Techo**		1,00	10.113.600	10.113.600	8.565.600	8.565.600
8,1	Techo de tejas y tejuelones ceramicos sobre estructura de tirantes prefabricados de HºAº	m2	43,00	235.200	10.113.600	199.200	8.565.600
9	**Revoques**		1,00	8.624.000	8.624.000	7.304.000	7.304.000
9,1	Interior - Exterior a 1 capa filtrado	m2	160,00	53.900	8.624.000	45.650	7.304.000
10	**Piso+contrapiso**		1,00	5.106.290	5.106.290	4.324.715	4.324.715
10,1	Contrapiso de Hº de cascotes - Espesor 10 cm	m2	22,00	27.440	603.680	23.240	511.280
10,2	Piso cerámico en interior de baño	m2	22,00	73.500	1.617.000	62.250	1.369.500
10,3	ancho	ml	23,10	93.100	2.150.610	78.850	1.821.435

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

10,4	Rampa de acceso	gl	1,00	735.000	735.000	622.500	622.500
11	**Aberturas-incluye marcos y herrajes**		1,00	9.971.500	9.971.500	8.445.250	8.445.250
11,1	Puerta metálica de 0.80x2.10	un	3,00	1.568.000	4.704.000	1.328.000	3.984.000
11,2	de baño	un	5,00	539.000	2.695.000	456.500	2.282.500
11,3	Ventanas tipo balancín de 1,00m x 0.45m	un	7,00	367.500	2.572.500	311.250	2.178.750
12	**Pintura**		1,00	6.287.680	6.287.680	5.325.280	5.325.280
12,1	Blanco/Color	m2	160,00	21.560	3.449.600	18.260	2.921.600
12,2	barniz	m2	43,00	21.560	927.080	18.260	785.180
12,3	De aberturas de madera c/ barníz	un	5,00	98.000	490.000	83.000	415.000
12,4	Pintura exterior con silicona	m2	48,00	19.600	940.800	16.600	796.800
12,5	Balancines	un	7,00	68.600	480.200	58.100	406.700
13	**Revestimientos**		1,00	9.077.250	9.077.250	7.687.875	7.687.875
13,1	Azulejos blancos - hasta altura 2,10m	m2	97,50	93.100	9.077.250	78.850	7.687.875
14	**Instalaciones varias: Material y Mano de Obra**		1,00	16.170.000	16.170.000	13.695.000	13.695.000
14,1	Instalación hidraulica	Gl	1,00	1.470.000	1.470.000	1.245.000	1.245.000
14,2	Desague cloacal, cañerias y registros	Gl	1,00	2.450.000	2.450.000	2.075.000	2.075.000
14,3	Camara Septica	Gl	1,00	2.695.000	2.695.000	2.282.500	2.282.500
14,4	Pozo Ciego	Gl	1,00	4.165.000	4.165.000	3.527.500	3.527.500
14,5	Instalacion Sanitaria completa según proyecto	Gl	1,00	5.390.000	5.390.000	4.565.000	4.565.000
15	Instalación Electrica completa según Proyecto	Gl	1,00	2.695.000	2.695.000	2.700.000	2.700.000
16	40cm	ml	30,00	83.300	2.499.000	78.000	2.340.000
17	**Limpieza final y retiro de escombros**	m2	27,06	9.800	265.188	8.300	224.598
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO					92.482.355		78.967.893

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC