DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS N° 06/2023

CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2023 _ Convocatoria de la Licitación 436061 - SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de octubre del año dos mil veinte y tres, se reúnen los integrantes del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas, designados por Resolución DAF N° 08 de fecha 22 de septiembre de 2023, a fin de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado.

Integrantes del Comité de Evaluación:

_Rubén Medina: Presidente del Comité de Evaluación de Ofertas
_Héctor Oviedo: Representante Titular de la Dirección Jurídica
_Juan Vicente Caballero: Representante de la Unidad Requirente

La Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones remite al Comité Permanente de Evaluación de Ofertas los documentos del proceso, los cuales consistentes en: a) Pliego de Bases y Condiciones, b) Ofertas de las firmas participantes, c) Acta de Apertura de Sobres (Físico).

a) EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS.

El llamado de referencia ha sido debidamente difundido en el portal de Contrataciones Públicas, además de las invitaciones a potenciales oferentes conforme a la reglamentación. En efecto, en fecha 20/10/2023 se procedió a dar inicio al acto de apertura de las ofertas físicas correspondientes a las firmas **VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO** con RUC N° 1514327-9 (AYALA PERDOMO INGENIERÍA) y **DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS** con RUC N° 2292560-0 (TES INGENIERÍA), donde se verifica la presentación de la documentación Básica de Carácter Sustancial.

b) OBSERVACIONES EXPUESTAS EN EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

OBSERVACIONES DE OFERENTES

RUC del oferente observador	Razon Social del oferente observador	Documento del Representante Legal	Nombre del Representante Legal	RUC del oferente observado	Razon Social del oferente observado	Observación
2292560-0	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560	DIEGO RODRIGUEZ	1514327-9	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	OBSERVACION

Observación: DEJA CONSTANCIA QUE NO CUENTA CON FIRMA EN EL ADVERSO DE LAS HOJAS 27 AL 58 DE LA OFERTA

Criterio del Comité de Evaluación.

La observación versa sobre la falta de firma en el adverso de la oferta de VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO en sus folios 27 al 58. Inicialmente se verifica cuáles son los documentos con falta de suscripción en su adverso, siendo constatados los Balances Generales y Formularios de Impuesto a la Renta (folios 27 al 47); así también, copia de contratos (Folios 49 al 57).

A fin de determinar si esta situación es sustancial para la calificación de la oferta, o se trata de una circunstancia meramente formal, debe valorarse a la luz del Decreto 2992/19 Art. 60° Conformidad de la oferta con el Pliego de bases y condiciones: *"La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta al Pliego de bases y condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de bases y condiciones cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos, sin desviación, reserva u omisiones que: a) Afecte el alcance y la calidad de los bienes, obras o servicios, especificados en el Pliego de bases y condiciones; o b) Limite, en discrepancia con lo establecido en el Pliego de bases y condiciones, los derechos de la Convocante o las obligaciones del oferente emanadas del contrato; o c) De rectificarse, afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de bases y condiciones, en cuanto al suministro y conformidad de los documentos considerados sustanciales"*.

En ese sentido, la omisión observada no afecta el alcance y la calidad de los servicios especificados en el PBC, no limita los derechos de la convocante o las obligaciones del oferente emanadas del contrato, y no hacen a documentos considerados sustanciales (Art. 61° Decreto 2992/19), por lo que la oferta de VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO es tenida como válida en consideración a las observaciones expuestas, motivo por el cual se da continuidad a la evaluación de ofertas.

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARIO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

c) COPIA DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE OFERTAS Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LOS OFERENTES.

VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
En fecha 26/10/2023 se cursó vía correo electrónico solicitud de presentar explicación detallada de la composición del precio ofertado, específicamente de los ítems 14, 18, 25, 156, 157, y 158, así como el requerimiento de presentar Constancia de visita al sitio de ejecución del contrato, o DDJJ conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato; realizando el oferente la presentación de lo requerido en tiempo y forma, vía correo electrónico en fecha 30/10/2023.

d) TABLA COMPARATIVA DE LAS OFERTAS EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS BÁSICOS Y SU CUMPLIMIENTO, LA QUE DEBERÁ CONTENER EXPLICACIONES RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE CADA OFERTA, RESPECTO A DICHOS REQUISITOS.

Se adjunta CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTACIONES, en el cual se ha verificado la documentación básica de carácter sustancial a saber: a) la garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, b) formulario de oferta debidamente firmado y completado, c) documentos que acrediten la existencia de los oferentes y poderes suficientes de los firmantes de las ofertas, y demás documentaciones solicitadas en la convocatoria.

Así mismo, en la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución DNCP N° 849/15 "Por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos "A" y "B" del art. 40 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se ha verificado que los titulares, directivos, socios, accionistas y/o representantes de las empresas oferentes no se hallan comprendidos en la prohibición prevista en la ley, se adjunta cuadro de verificación realizada en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP en el Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH), que permiten la emisión de la Constancia de Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a.

e) CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Se adjunta CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS. En este punto se deja constancia que los precios ofertados se evaluaron conforme a los criterios establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/2020. Al respecto, en la oferta de VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO, se ha constatado que existen ítems con diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación, por lo que en cumplimiento con la normativa se solicitó al oferente presentar una explicación detallada de la composición del precio ofertado, específicamente de los ítems 14, 18, 25, 156, 157, y 158. En su respuesta, ha detallado los costos de los bienes, mano obra en los ítems que corresponde, total de costos directos, gastos generales, beneficio e impuestos, así como costos ofertados. Analizada la respuesta, se entiende que los precios ofertados son de cumplimiento posible, y su adjudicación no pondrá en riesgo la ejecución del contrato respectivo, por lo que la oferta económica es tomada como válida, dando continuidad al proceso de evaluación.

En esta etapa de la evaluación, se deja expresa constancia que no se aplica el margen de preferencia para productos y servicios nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 4558/2011, su Decreto Reglamentario N° 9649/12, y la Ley 6575/2020 Art. 2°, ya que se ha constatado en la página web del Ministerio de Industria y Comercio que los dos oferentes en competencia han gestionado y obtenido en tiempo y forma el Certificado de Origen Nacional de sus prestaciones, como lo demuestra la imagen expuesta a continuación.

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS N° 06/2023

CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2023 _ Convocatoria de la Licitación 436061 - SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	164136	436061	886372	VerCertificado	Autorizado,	19/10/2023 16:05:08	15143279	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
Servicio	163978	436061	887021	VerCertificado	Autorizado,	18/10/2023 14:13:41	22925600	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
Servicio	163968	436061	887135	VerCertificado	Autorizado,	18/10/2023 14:06:20	22925600	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

Total Row Count in Report- 3
Row(s) 1 - 3

f) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LAS OFERTAS RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS.

Se ha constatado que el Oferente **VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO** ha dado cumplimiento a los requisitos de Capacidad técnica y Experiencia, valorados por la unidad requirente, así también, la Coordinación de Recursos Financieros de la DAF - GGA - DNIT, ha verificado el Cuadro de Capacidad Financiera de la oferta en condición de ser recomendada como gananciosa, que es parte integrante del presente Informe.

Se adjunta a la presente, cuadros comparativos de las documentaciones formales que avalan el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros.

g) RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN CON LAS JUSTIFICACIONES QUE SEAN PERTINENTES.

Por tanto, en atención a lo señalado en el presente informe y teniendo en cuenta el Sistema de Adjudicación es por el Total, se recomienda la adjudicación del llamado a CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2023 _ Convocatoria de la Licitación 436061 - SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT, en la modalidad de Contrato Abierto por Montos a la firma **VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO** con **RUC N° 1514327-9**, por el monto mínimo de G. 125.000.000.- (GUARANÍES CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES), y el monto máximo de G. 250.000.000.- (GUARANÍES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES), en base a los precios unitarios presentados en su oferta, los que regirán el contrato respectivo en los periodos 2023 y 2024.

Sin otra observación que agregar, se da por finalizada la evaluación de ofertas con la suscripción del presente.

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

CONCURSO DE OFERTAS (Entre los dos mil y diez mil jornales mínimos)

Convocatoria de la Licitación 436061 - SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT

CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTACIONES

DOCUMENTACIONES	AYALA PERDOMO INGENIERIA RUC 1.514.327-9	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ TES INGENIERIA RUC 2.292.560-0
Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.	Cumple_presenta con oferta. (Folios 1 al 13)	Cumple_presenta con oferta. (Folios 3 al 4)
Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	Cumple_presenta con oferta. (Folios 14 al 18)	Cumple_presenta con oferta. (Folios 1 al 3)
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	Cumple_presenta con oferta. (Folio 21)	Cumple_presenta con oferta Constancia del SIPE. (Folios 16 al 17) Verificado documento Activo
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	Cumple_presenta con oferta. (Folio 26)	Cumple_presenta con oferta. (Folio 19)
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	Cumple_presenta con oferta. (Folio 25)	Cumple_presenta con oferta. (Folio 18)
Certificado de Cumplimiento Tributario (**)	Cumple_presenta con oferta. (Folio 20)	Cumple_presenta con oferta Constancia del SIPE. (Folios 16 al 17) Verificado documento Activo
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	Cumple_presenta con oferta. (Folio 22)	Cumple_presenta con oferta Constancia del SIPE. (Folios 16 al 17) Verificado documento Activo
Documentos legales		
Oferentes Individuales. Personas Físicas		
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	Cumple_presenta con oferta Constancia del SIPE. (Folio 19) Verificado documento Activo	Cumple_presenta con oferta Constancia del SIPE. (Folios 16 al 17) Verificado documento Activo
[illegible]ancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)	Cumple_presenta con oferta. (Folios 23 al 24)	Cumple_presenta con oferta Constancia del SIPE. (Folios 16 al 17) Verificado documento Activo
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	No Aplica _ titular suscribe la oferta	No Aplica _ titular suscribe la oferta
Capacidad Financiera		
Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera. Balances Generales de los años 2021 y 2022.	Cumple_presenta con oferta. (Folios 27 al 47)	
Experiencia Requerida		
Demostrar la experiencia en mantenimiento de instalaciones sanitarias y electricas con facturaciones de venta y/ o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto maximo ofertado en la presente licitación, de los: ultimos 3 años 2020, 2021, 2022.	Cumple_presenta con oferta. (Folios 48 al 58, 65 al 68, 75 al 78)	
Capacidad Técnica		
El técnico en electricidad deberá contar con matricula en la ANDE con categoría A. El nombre del mismo y su numero de matricula	Cumple_presenta con oferta. (Folio 91)	
Existencia legal de por lo menos tres (3) años de antigüedad. Esto se comprobará con la fecha de inscripción el registro único de contribuyente.	Cumple_presenta con oferta. (Folios 23 al 24)	
-Habilitación en el rubro. Esto se comprobará con la fecha de inscripción el registro único de contribuyente.	Cumple_presenta con oferta. (Folios 23 al 24)	
Otros requerimientos		
Visita al sitio de ejecución del contrato. Constancia de visita al sitio de ejecución del contrato, o DDJJ conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.	Cumple - Presenta ante requerimiento de la convocante _ Correo del 30/01/2023	

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

CONCURSO DE OFERTAS (Entre los dos mil y diez mil jornales mínimos)

Convocatoria de la Licitación 436061 - SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

ORDEN	OFERENTE	NRO. POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA	PLAZO EN DIAS	MONTO ASEGURADO	% / OFERTA	MONTO MÁXIMO	CUMPLE / NO CUMPLE
1	AYALA PERDOMO INGENIERIA	1508004572	SANCOR SEGUROS	Del 20/10/2023 al 16/02/2024	120	10.000.000	4,00%	250.000.000	Cumple
2	TES Ingerinería	1508006039	FENIX SEGUROS	Del 20/10/2023 al 30/01/2024	103	7.500.000	3,00%	250.000.000	Cumple

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARIO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

CONCURSO DE OFERTAS (Entre los dos mil y diez mil jornales mínimos)

Convocatoria de la Licitación 436061 - SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT

OFERENTES	CEDULA DE IDENTIDAD	SOCIOS Y/O REPRESENTANTES	OBSERVACION
Ayala Perdomo Ingeniería	1.514.327	Victor Ayala Perdomo	En las bases de datos consultadas en la página de la Secretaría de la Función Pública SFP se ha verificado que los socios y/o representantes de los oferentes no se encuentran en la prohibición prevista en los incisos "A" y "B" del art. 40 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas"
TES Ingeniería	2.292.560	Diego Joaquín Rodríguez Barrios	

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Orietto
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

CONCURSO DE OFERTAS (Entre los dos mil y diez mil jornales mínimos)

Convocatoria de la Licitación 436061 - SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Lote Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidaddad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO				TES Ingeniería			
						Precio Unitario	Diferencia	%	Precio Total	Precio Unitario	Diferencia	%	Precio Total
1	80111613-9999	Desmontaje de inodoro. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	87.333	1	65.500	-21.833	-25,00	65.500	64.000	-23.333	-26,72	64.000
2	80111613-9999	Desmontaje de valvula de descarga. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	68.083	1	51.070	-17.013	-24,99	51.070	50.000	-18.083	-26,56	50.000
3	80111613-9999	Desmontaje de minjitorio. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	87.333	1	65.500	-21.833	-25,00	65.500	63.000	-24.333	-27,86	63.000
4	80111613-9999	Desmontaje de duchas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	95.000	1	71.250	-23.750	-25,00	71.250	67.000	-28.000	-29,47	67.000
5	80111613-9999	Desmontaje de griferias completas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	160.667	1	120.510	-40.157	-24,99	120.510	115.000	-45.667	-28,42	115.000
6	80111613-9999	Demontaje de lavatorio de granito y accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	126.000	1	94.500	-31.500	-25,00	94.500	89.000	-37.000	-29,37	89.000
7	80111613-9999	Desmontaje de bajadas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	87.333	1	65.500	-21.833	-25,00	65.500	62.000	-25.333	-29,01	62.000
8	72131601-011	Desmonte de cañerias existentes. Incluye demolicion de superficies (piso/pared), y la posterior reposicion de superficies (paredes, pinturas, azulejos). Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	426.667	1	320.010	-106.657	-25,00	320.010	300.000	-126.667	-29,69	300.000
9	80111613-9999	Desmonte de cañerias existentes. Incluye demolicion de superficies (piso/pared), y la posterior reposicion de superficies (paredes, pinturas, azulejos). Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	413.333	1	310.000	-103.333	-25,00	310.000	300.000	-113.333	-27,42	300.000
10	80111613-9999	Desmonte de llave de paso. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	116.000	1	87.000	-29.000	-25,00	87.000	83.000	-33.000	-28,45	83.000
11	80111613-9999	Desmonte de canillas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	49.750	1	37.320	-12.430	-24,98	37.320	35.000	-14.750	-29,65	35.000
12	72131601-011	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminacion de superficies. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	87.333	1	65.500	-21.833	-25,00	65.500	62.000	-25.333	-29,01	62.000
13	80111613-9999	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminacion de superficies. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	107.667	1	80.760	-26.907	-24,99	80.760	77.000	-30.667	-28,48	77.000
14	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Lavatorio con todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	818.333	1	550.000	-268.333	-32,79	550.000	736.499	-81.834	-10,00	736.499
15	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Lavatorio con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	245.667	1	280.000	34.333	13,98	280.000	270.000	24.333	9,90	270.000
16	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De mingitorio de loza, con sifon incorporado y todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	773.333	1	580.000	-193.333	-25,00	580.000	695.999	-77.334	-10,00	695.999
17	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De mingitorio de loza, con sifon incorporado y todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	232.167	1	174.130	-58.037	-25,00	174.130	255.000	22.833	9,83	255.000
18	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De inodoro de loza, para valvula de descarga con todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1.371.667	1	800.000	-571.667	-41,68	800.000	1.234.500	-137.167	-10,00	1.234.500
19	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De inodoro de loza, para valvula de descarga con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	304.167	1	228.130	-76.037	-25,00	228.130	335.000	30.833	10,14	335.000
20	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De valvula de descarga con todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	182.500	1	136.880	-45.620	-25,00	136.880	200.000	17.500	9,59	200.000
21	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De valvula de descarga con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	104.000	1	78.000	-26.000	-25,00	78.000	114.000	10.000	9,62	114.000
22	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De tapa acrilica para inodoro. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	94.000	1	70.500	-23.500	-25,00	70.500	103.000	9.000	9,57	103.000
23	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De tapa acrilica para inodoro. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	60.833	1	45.630	-15.203	-24,99	45.630	66.000	5.167	8,49	66.000
24	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De asiento acolchado para inodoro. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	132.167	1	99.130	-33.037	-25,00	99.130	145.000	12.833	9,71	145.000
25	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De pileta de lavar de granito reconstruido con sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1.173.333	1	500.000	-673.333	-57,39	500.000	1.055.999	-117.334	-10,00	1.055.999
26	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De pileta de lavar de granito reconstruido con sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	304.167	1	228.130	-76.037	-25,00	228.130	334.000	29.833	9,81	334.000
27	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De conexión flexible cromada de 0,40m. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	60.750	1	45.570	-15.180	-24,99	45.570	66.000	5.250	8,64	66.000
28	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De conexión flexible cromada de 0,40m. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	42.083	1	31.570	-10.513	-24,98	31.570	46.291	4.208	10,00	46.291
29	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De conexión flexible cromada de 0,50m. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	69.583	1	52.190	-17.393	-25,00	52.190	76.000	6.417	9,22	76.000

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARIO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

30	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De conexión flexible cromada de 0,50m. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	43.733	1	32.800	-10.933	-25,00	32.800	48.106	4.373	10,00	48.106
31	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de conexión de mingitorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	91.000	1	68.250	-22.750	-25,00	68.250	100.000	9.000	9,89	100.000
32	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de conexión de mingitorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	44.833	1	33.630	-11.203	-24,99	33.630	49.316	4.483	10,00	49.316
33	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de vástagos de llave de paso. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	139.000	1	104.250	-34.750	-25,00	104.250	152.000	13.000	9,35	152.000
34	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de vástagos de llave de paso. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	72.333	1	54.250	-18.083	-25,00	54.250	79.000	6.667	9,22	79.000
35	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de Juegos de mecanismos de valvula de desacarga, que incluye el mecanismo de entrada de agua y el mecanismo de descarga. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	226.667	1	170.010	-56.657	-25,00	170.010	249.000	22.333	9,85	249.000
36	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de Juegos de mecanismos de valvula de desacarga, que incluye el mecanismo de entrada de agua y el mecanismo de descarga. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	89.500	1	67.130	-22.370	-24,99	67.130	98.000	8.500	9,50	98.000
37	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de ducha electrica con todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	260.667	1	195.510	-65.157	-25,00	195.510	286.000	25.333	9,72	286.000
38	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de ducha electrica con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	126.000	1	94.500	-31.500	-25,00	94.500	138.000	12.000	9,52	138.000
39	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	266.000	1	199.500	-66.500	-25,00	199.500	292.000	26.000	9,77	292.000
40	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	67.500	1	50.630	-16.870	-24,99	50.630	74.000	6.500	9,63	74.000
41	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	241.667	1	181.260	-60.407	-25,00	181.260	265.000	23.333	9,66	265.000
42	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	67.500	1	50.630	-16.870	-24,99	50.630	74.000	6.500	9,63	74.000
43	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia cromada para mesada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	546.667	1	410.010	-136.657	-25,00	410.010	492.000	-54.667	-10,00	492.000
44	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia cromada para mesada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	126.000	1	94.500	-31.500	-25,00	94.500	138.000	12.000	9,52	138.000
45	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia cromada automatica para lavatorio. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	447.333	1	335.500	-111.833	-25,00	335.500	402.599	-44.734	-10,00	402.599
46	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia cromada automatica para lavatorio. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	126.000	1	94.500	-31.500	-25,00	94.500	138.000	12.000	9,52	138.000
47	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Pulsador para descarga de inodoro. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	92.333	1	69.250	-23.083	-25,00	69.250	101.000	8.667	9,39	101.000
48	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Pulsador para descarga de inodoro. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	84.750	1	63.570	-21.180	-24,99	63.570	93.000	8.250	9,73	93.000
49	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Junta de goma base de inodoro. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	82.333	1	61.750	-20.583	-25,00	61.750	90.000	7.667	9,31	90.000
50	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Junta de goma base de inodoro. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	67.500	1	50.630	-16.870	-24,99	50.630	74.000	6.500	9,63	74.000
51	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Grampas fijas de acero inoxidable, espesor 2,5mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	70.917	1	53.190	-17.727	-25,00	53.190	78.000	7.083	9,99	78.000
52	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Grampas fijas de acero inoxidable, espesor 2,5mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	53.750	1	40.320	-13.430	-24,99	40.320	59.125	5.375	10,00	59.125
53	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia con codera. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	527.500	1	395.630	-131.870	-25,00	395.630	474.750	-52.750	-10,00	474.750
54	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia con codera. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	177.500	1	133.130	-44.370	-25,00	133.130	195.000	17.500	9,86	195.000
55	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Sopapa para lavatorio. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	62.333	1	46.750	-15.583	-25,00	46.750	68.566	6.233	10,00	68.566
56	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Sopapa para lavatorio. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	84.000	1	63.000	-21.000	-25,00	63.000	75.000	-9.000	-10,71	75.000
57	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente.Codo PVC. 1/2 de diametro interno, soldable x 90°. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	16.600	1	12.450	-4.150	-25,00	12.450	15.000	-1.600	-9,64	15.000
58	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente.Codo PVC. 1/2 de diametro interno, soldable x 90°. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	27.000	-6.283	-18,88	27.000
59	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Codo PVC 3/4 de diametro interno, soldable x 90°. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	20.250	1	15.190	-5.060	-24,99	15.190	16.000	-4.250	-20,99	16.000
60	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Codo PVC 3/4 de diametro interno, soldable x 90° . Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	26.000	-7.283	-21,88	26.000

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

61	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente.Codo PVC de 1/2 de diametro interno, soldable x 90°. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	20.600	1	15.450	-5.150	-25,00	15.450	16.000	-4.600	-22,33	16.000
62	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente.Codo PVC de 1/2 de diametro interno, soldable x 90°. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	26.000	-7.283	-21,88	26.000
63	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente.Buje de reduccion PVC 3/4 x 1/2, soldable. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	22.250	1	16.690	-5.560	-24,99	16.690	17.000	-5.250	-23,60	17.000
64	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente.Buje de reduccion PVC 3/4 x 1/2, soldable. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	26.000	-7.283	-21,88	26.000
65	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 1/2 soldable. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	11.600	1	8.700	-2.900	-25,00	8.700	9.000	-2.600	-22,41	9.000
66	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 1/2 soldable. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	25.000	-8.283	-24,89	25.000
67	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 3/4 soldable. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	14.917	1	11.190	-3.727	-24,98	11.190	12.000	-2.917	-19,55	12.000
68	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 3/4 . Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	25.000	-8.283	-24,89	25.000
69	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	11.600	1	8.700	-2.900	-25,00	8.700	9.000	-2.600	-22,41	9.000
70	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	25.000	-8.283	-24,89	25.000
71	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 3/4 . Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	14.917	1	11.190	-3.727	-24,98	11.190	12.000	-2.917	-19,55	12.000
72	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 3/4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	33.283	1	24.970	-8.313	-24,98	24.970	25.000	-8.283	-24,89	25.000
73	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	990.000	1	742.500	-247.500	-25,00	742.500	594.000	-396.000	-40,00	594.000
74	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	238.333	1	178.750	-59.583	-25,00	178.750	185.000	-53.333	-22,38	185.000
75	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	905.000	1	678.750	-226.250	-25,00	678.750	543.000	-362.000	-40,00	543.000
76	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	238.333	1	178.750	-59.583	-25,00	178.750	175.000	-63.333	-26,57	175.000
77	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	810.000	1	607.500	-202.500	-25,00	607.500	486.000	-324.000	-40,00	486.000
78	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	238.333	1	178.750	-59.583	-25,00	178.750	175.000	-63.333	-26,57	175.000
79	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	745.000	1	558.750	-186.250	-25,00	558.750	447.000	-298.000	-40,00	447.000
80	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	210.833	1	158.130	-52.703	-25,00	158.130	155.000	-55.833	-26,48	155.000
81	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	673.333	1	505.000	-168.333	-25,00	505.000	403.999	-269.334	-40,00	403.999
82	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	170.000	1	127.500	-42.500	-25,00	127.500	120.000	-50.000	-29,41	120.000
83	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	530.000	1	397.500	-132.500	-25,00	397.500	318.000	-212.000	-40,00	318.000
84	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	142.500	1	106.880	-35.620	-25,00	106.880	105.000	-37.500	-26,32	105.000
85	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	326.667	1	245.010	-81.657	-25,00	245.010	300.000	-26.667	-8,16	300.000
86	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	132.500	1	99.380	-33.120	-25,00	99.380	145.000	12.500	9,43	145.000
87	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	258.333	1	193.750	-64.583	-25,00	193.750	250.000	-8.333	-3,23	250.000
88	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	105.000	1	78.750	-26.250	-25,00	78.750	110.000	5.000	4,76	110.000
89	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	61.500	1	46.130	-15.370	-24,99	46.130	65.000	3.500	5,69	65.000
90	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	43.183	1	32.390	-10.793	-24,99	32.390	47.501	4.318	10,00	47.501
91	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	49.583	1	37.190	-12.393	-24,99	37.190	54.541	4.958	10,00	54.541
92	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	40.433	1	30.330	-10.103	-24,99	30.330	44.476	4.043	10,00	44.476
93	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	35.500	1	26.630	-8.870	-24,99	26.630	39.050	3.550	10,00	39.050
94	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	38.783	1	29.090	-9.693	-24,99	29.090	42.661	3.878	10,00	42.661
95	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 3/4. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	29.667	1	22.260	-7.407	-24,97	22.260	32.633	2.966	10,00	32.633
96	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 3/4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	36.583	1	27.440	-9.143	-24,99	27.440	40.241	3.658	10,00	40.241

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

97	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	23.833	1	17.880	-5.953	-24,98	17.880	26.216	2.383	10,00	26.216
98	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	34.933	1	26.200	-8.733	-25,00	26.200	38.426	3.493	10,00	38.426
99	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	245.700	1	184.280	-61.420	-25,00	184.280	180.000	-65.700	-26,74	180.000
100	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	50.333	1	37.750	-12.583	-25,00	37.750	40.000	-10.333	-20,53	40.000
101	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	215.333	1	161.500	-53.833	-25,00	161.500	160.000	-55.333	-25,70	160.000
102	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	47.583	1	35.690	-11.893	-24,99	35.690	35.000	-12.583	-26,44	35.000
103	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	198.500	1	148.880	-49.620	-25,00	148.880	140.000	-58.500	-29,47	140.000
104	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	47.583	1	35.690	-11.893	-24,99	35.690	35.000	-12.583	-26,44	35.000
105	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	143.167	1	107.380	-35.787	-25,00	107.380	105.000	-38.167	-26,66	105.000
106	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	42.083	1	31.570	-10.513	-24,98	31.570	33.000	-9.083	-21,58	33.000
107	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	585.000	1	438.750	-146.250	-25,00	438.750	420.000	-165.000	-28,21	420.000
108	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	142.500	1	106.880	-35.620	-25,00	106.880	105.000	-37.500	-26,32	105.000
109	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	728.333	1	546.250	-182.083	-25,00	546.250	515.000	-213.333	-29,29	515.000
110	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	159.000	1	119.250	-39.750	-25,00	119.250	120.000	-39.000	-24,53	120.000
111	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	910.000	1	682.500	-227.500	-25,00	682.500	650.000	-260.000	-28,57	650.000
112	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	194.333	1	145.750	-48.583	-25,00	145.750	140.000	-54.333	-27,96	140.000
113	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1.030.000	1	772.500	-257.500	-25,00	772.500	618.000	-412.000	-40,00	618.000
114	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	210.833	1	158.130	-52.703	-25,00	158.130	155.000	-55.833	-26,48	155.000
115	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 3. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1.125.000	1	843.750	-281.250	-25,00	843.750	675.000	-450.000	-40,00	675.000
116	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 3. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	227.333	1	170.500	-56.833	-25,00	170.500	165.000	-62.333	-27,42	165.000
117	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 4. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1.210.000	1	907.500	-302.500	-25,00	907.500	726.000	-484.000	-40,00	726.000
118	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	238.333	1	178.750	-59.583	-25,00	178.750	175.000	-63.333	-26,57	175.000
119	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 3. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	847.500	1	635.630	-211.870	-25,00	635.630	508.500	-339.000	-40,00	508.500
120	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 3. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	122.833	1	92.130	-30.703	-25,00	92.130	90.000	-32.833	-26,73	90.000
121	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	786.667	1	590.010	-196.657	-25,00	590.010	472.000	-314.667	-40,00	472.000
122	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	122.833	1	92.130	-30.703	-25,00	92.130	87.000	-35.833	-29,17	87.000
123	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 1. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	698.333	1	523.750	-174.583	-25,00	523.750	418.999	-279.334	-40,00	418.999
124	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 1. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	117.333	1	88.000	-29.333	-25,00	88.000	85.000	-32.333	-27,56	85.000
125	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 150mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	59.250	1	44.440	-14.810	-25,00	44.440	45.000	-14.250	-24,05	45.000
126	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 150mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	48.250	1	36.190	-12.060	-24,99	36.190	35.000	-13.250	-27,46	35.000
127	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 100mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	50.417	1	37.820	-12.597	-24,99	37.820	37.000	-13.417	-26,61	37.000
128	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 100mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	46.600	1	34.950	-11.650	-25,00	34.950	35.000	-11.600	-24,89	35.000
129	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 75mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	43.250	1	32.440	-10.810	-24,99	32.440	32.000	-11.250	-26,01	32.000
130	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 75mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	45.500	1	34.130	-11.370	-24,99	34.130	32.000	-13.500	-29,67	32.000
131	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 50mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	39.933	1	29.950	-9.983	-25,00	29.950	28.000	-11.933	-29,88	28.000
132	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 50mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	44.950	1	33.720	-11.230	-24,98	33.720	32.000	-12.950	-28,81	32.000
133	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 40mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	37.167	1	27.880	-9.287	-24,99	27.880	30.000	-7.167	-19,28	30.000
134	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 40mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	44.950	1	33.720	-11.230	-24,98	33.720	32.000	-12.950	-28,81	32.000
135	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de PVC de 150mm serie reforzada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	113.167	1	84.880	-28.287	-25,00	84.880	80.000	-33.167	-29,31	80.000
136	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de PVC de 150mm serie reforzada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	56.500	1	42.380	-14.120	-24,99	42.380	50.850	-5.650	-10,00	50.850
137	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia 100mm, PVC gral., serie reforzada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	100.500	1	75.380	-25.120	-25,00	75.380	73.000	-27.500	-27,36	73.000
138	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia 100mm, PVC gral., serie reforzada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	53.750	1	40.320	-13.430	-24,99	40.320	48.375	-5.375	-10,00	48.375

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

139	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia 75mm, PVC gral., serie reforzada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	91.667	1	68.760	-22.907	-24,99	68.760	67.000	-24.667	-26,91	67.000
140	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia 75mm, PVC gral., serie reforzada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	52.100	1	39.080	-13.020	-24,99	39.080	46.890	-5.210	-10,00	46.890
141	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de 50mm, PVC. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	39.500	1	29.630	-9.870	-24,99	29.630	35.550	-3.950	-10,00	35.550
142	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de 50mm, PVC. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	52.100	1	39.080	-13.020	-24,99	39.080	46.890	-5.210	-10,00	46.890
143	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de 40mm, PVC. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	34.750	1	26.070	-8.680	-24,98	26.070	31.275	-3.475	-10,00	31.275
144	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de 40mm, PVC. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	51.000	1	38.250	-12.750	-25,00	38.250	45.900	-5.100	-10,00	45.900
145	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Desengrasador de PVC, con tapa reforzada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	279.167	1	209.380	-69.787	-25,00	209.380	205.000	-74.167	-26,57	205.000
146	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Desengrasador de PVC, con tapa reforzada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	166.000	1	124.500	-41.500	-25,00	124.500	130.000	-36.000	-21,69	130.000
147	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Reparacion y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80 x 80cm. Materiales - Instalacion Sanitaria - Instalacion Sanitaria	Unidad	397.500	1	298.130	-99.370	-25,00	298.130	238.500	-159.000	-40,00	238.500
148	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Reparacion y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80 x 80cm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	243.333	1	182.500	-60.833	-25,00	182.500	185.000	-58.333	-23,97	185.000
149	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso, incluye tapa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	370.000	1	277.500	-92.500	-25,00	277.500	350.000	-20.000	-5,41	350.000
150	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso, incluye tapa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	183.333	1	137.500	-45.833	-25,00	137.500	165.000	-18.333	-10,00	165.000
151	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso sifonada, incluye tapa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	192.000	1	144.000	-48.000	-25,00	144.000	175.000	-17.000	-8,85	175.000
152	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso sifonada, incluye tapa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	122.667	1	92.010	-30.657	-24,99	92.010	110.000	-12.667	-10,33	110.000
153	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Registro de desagüe pluvial. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	391.667	1	293.760	-97.907	-25,00	293.760	380.000	-11.667	-2,98	380.000
154	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Registro de desagüe pluvial. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	210.000	1	157.500	-52.500	-25,00	157.500	205.000	-5.000	-2,38	205.000
155	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Limpieza y destranque de artefacto sanitario. Inodoro/mingitorio/lavamanos/rejillas/bajadas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	331.667	1	248.760	-82.907	-25,00	248.760	300.000	-31.667	-9,55	300.000
156	72131601-001	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico,Montante electrica. provision de cableado y llaves, Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	7.000.000	1	2.500.000	-4.500.000	-64,29	2.500.000	3.850.000	-3.150.000	-45,00	3.850.000
157	80111613-9999	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico,Montante electrica. provision de cableado y llaves, Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	4.650.000	1	1.500.000	-3.150.000	-67,74	1.500.000	2.557.500	-2.092.500	-45,00	2.557.500
158	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 1mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	18.167	1	20.000	1.833	10,09	20.000	19.983	1.816	10,00	19.983
159	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 1mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	13.900	1	15.000	1.100	7,91	15.000	15.290	1.390	10,00	15.290
160	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 2mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	24.000	1	27.000	3.000	12,50	27.000	26.400	2.400	10,00	26.400
161	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 2mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	13.900	1	15.000	1.100	7,91	15.000	15.290	1.390	10,00	15.290
162	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 4mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	46.833	1	50.000	3.167	6,76	50.000	51.516	4.683	10,00	51.516
163	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 4mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	16.100	1	18.000	1.900	11,80	18.000	17.710	1.610	10,00	17.710
164	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 6mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	59.167	1	68.000	8.833	14,93	68.000	65.083	5.916	10,00	65.083
165	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 6mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	17.750	1	20.000	2.250	12,68	20.000	19.525	1.775	10,00	19.525
166	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 10mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	72.000	1	80.000	8.000	11,11	80.000	79.200	7.200	10,00	79.200
167	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 10mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	20.500	1	23.000	2.500	12,20	23.000	22.550	2.050	10,00	22.550
168	72131601-001	Provision y cambio de panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	340.000	1	390.000	50.000	14,71	390.000	240.000	-100.000	-29,41	240.000
169	80111613-9999	Provision y cambio de panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	102.333	1	115.000	12.667	12,38	115.000	72.000	-30.333	-29,64	72.000
170	72131601-001	Provision y cambio de panel led cuadrado de adosar 20cm x 20cm luz neutra. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	132.833	1	150.000	17.167	12,92	150.000	95.000	-37.833	-28,48	95.000
171	80111613-9999	Provision y cambio de panel led cuadrado de adosar 20cm x 20cm luz neutra. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	91.333	1	100.000	8.667	9,49	100.000	65.000	-26.333	-28,83	65.000
172	72131601-001	Provision y cambio de panel led circular de embutir, diametro 20cm luz neutra. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	132.833	1	150.000	17.167	12,92	150.000	95.000	-37.833	-28,48	95.000
173	80111613-9999	Provision y cambio de panel led circular de embutir, diametro 20cm luz neutra. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	91.333	1	100.000	8.667	9,49	100.000	65.000	-26.333	-28,83	65.000
174	72131601-001	Provision y cambio de aplique led circular de embutir, diametro 10cm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	93.000	1	100.000	7.000	7,53	100.000	67.000	-26.000	-27,96	67.000
175	80111613-9999	Provision y cambio de aplique led circular de embutir, diametro 10cm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	80.333	1	90.000	9.667	12,03	90.000	88.366	8.033	10,00	88.366
176	72131601-001	Provision y cambio de lamparas Fluorescente. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	122.000	1	140.000	18.000	14,75	140.000	90.000	-32.000	-26,23	90.000
177	80111613-9999	Provision y cambio de lamparas Fluorescente. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	89.500	1	100.000	10.500	11,73	100.000	65.000	-24.500	-27,37	65.000
178	72131601-001	Provision y cambio de fotocelula. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	134.167	1	150.000	15.833	11,80	150.000	95.000	-39.167	-29,19	95.000
179	80111613-9999	Provision y cambio de fotocelula. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	106.000	1	120.000	14.000	13,21	120.000	77.000	-29.000	-27,36	77.000
180	72131601-001	Provision y cambio de aplique de adosar de pared exterior. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	381.667	1	430.000	48.333	12,66	430.000	280.000	-101.667	-26,64	280.000
181	80111613-9999	Provision y cambio de aplique de adosar de pared exterior. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	106.000	1	120.000	14.000	13,21	120.000	76.000	-30.000	-28,30	76.000
182	72131601-001	Provision y cambio de Tomas comunes. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	63.500	1	73.000	9.500	14,96	73.000	69.850	6.350	10,00	69.850

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

183	80111613-9999	Provision y cambio de Tomas comunes. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	73.000	1	80.000	7.000	9,59	80.000	80.300	7.300	10,00	80.300
184	72131601-001	Provision y cambio de Tomas especiales. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	147.500	1	110.630	-36.870	-25,00	110.630	110.000	-37.500	-25,42	110.000
185	80111613-9999	Provision y cambio de Tomas especiales. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	95.000	1	100.000	5.000	5,26	100.000	70.000	-25.000	-26,32	70.000
186	72131601-001	Provision y cambio de Puntos de luz. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	63.500	1	70.000	6.500	10,24	70.000	69.850	6.350	10,00	69.850
187	80111613-9999	Provision y cambio de Puntos de luz. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	73.000	1	80.000	7.000	9,59	80.000	80.300	7.300	10,00	80.300
188	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x125A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	698.333	1	320.000	-378.333	-54,18	320.000	418.999	-279.334	-40,00	418.999
189	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x125A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	244.167	1	183.130	-61.037	-25,00	183.130	175.000	-69.167	-28,33	175.000
190	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x200A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	850.000	1	637.500	-212.500	-25,00	637.500	510.000	-340.000	-40,00	510.000
191	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x200A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	299.167	1	224.380	-74.787	-25,00	224.380	220.000	-79.167	-26,46	220.000
192	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x6A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	52.333	1	39.250	-13.083	-25,00	39.250	57.566	5.233	10,00	57.566
193	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x6A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	89.500	1	67.130	-22.370	-24,99	67.130	65.000	-24.500	-27,37	65.000
194	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x16A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	75.333	1	56.500	-18.833	-25,00	56.500	82.866	7.533	10,00	82.866
195	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x16A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	89.500	1	67.130	-22.370	-24,99	67.130	65.000	-24.500	-27,37	65.000
196	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x20A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	83.167	1	62.380	-20.787	-24,99	62.380	91.483	8.316	10,00	91.483
197	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x20A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	89.500	1	67.130	-22.370	-24,99	67.130	64.000	-25.500	-28,49	64.000
198	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x40A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	139.167	1	104.380	-34.787	-25,00	104.380	105.000	-34.167	-24,55	105.000
199	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x40A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	106.000	1	79.500	-26.500	-25,00	79.500	76.000	-30.000	-28,30	76.000
200	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x32A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	155.667	1	116.760	-38.907	-24,99	116.760	110.000	-45.667	-29,34	110.000
201	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x32A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	106.000	1	79.500	-26.500	-25,00	79.500	78.000	-28.000	-26,42	78.000
202	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x25A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	160.000	1	120.000	-40.000	-25,00	120.000	120.000	-40.000	-25,00	120.000
203	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x25A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	106.000	1	79.500	-26.500	-25,00	79.500	78.000	-28.000	-26,42	78.000
204	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 4x25A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	230.833	1	173.130	-57.703	-25,00	173.130	170.000	-60.833	-26,35	170.000
205	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 4x25A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	170.000	1	127.500	-42.500	-25,00	127.500	125.000	-45.000	-26,47	125.000
Adición de Precios Unitarios a instancias de determinación de la oferta más baja									**34.717.810**				**38.200.850**

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

CONCURSO DE OFERTAS (Entre los dos mil y diez mil jornales mínimos)

Convocatoria de la Licitación 436061 - SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Lote Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 125.000.000 Máximo: 250.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidaddad de Medida	Cantidad	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	
					Precio Unitario	Precio Total
1	80111613-9999	Desmontaje de inodoro. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	65.500	65.500
2	80111613-9999	Desmontaje de valvula de descarga. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	51.070	51.070
3	80111613-9999	Desmontaje de minjitorio. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	65.500	65.500
4	80111613-9999	Desmontaje de duchas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	71.250	71.250
5	80111613-9999	Desmontaje de griferias completas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	120.510	120.510
6	80111613-9999	Demontaje de lavatorio de granito y accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	94.500	94.500
7	80111613-9999	Desmontaje de bajadas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	65.500	65.500
8	72131601-011	Desmonte de cañerias existentes. Incluye demolicion de superficies (piso/pared), y la posterior reposicion de superficies (paredes, pinturas, azulejos). Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	320.010	320.010
9	80111613-9999	Desmonte de cañerias existentes. Incluye demolicion de superficies (piso/pared), y la posterior reposicion de superficies (paredes, pinturas, azulejos). Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	310.000	310.000
10	80111613-9999	Desmonte de llave de paso. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	87.000	87.000
11	80111613-9999	Desmonte de canillas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	37.320	37.320
12	72131601-011	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminacion de superficies. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	65.500	65.500
13	80111613-9999	Desmonte de rejillas de piso en baños. Incluye terminacion de superficies. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	80.760	80.760
14	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Lavatorio con todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	550.000	550.000
15	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Lavatorio con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	280.000	280.000
16	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De mingitorio de loza, con sifon incorporado y todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	580.000	580.000
17	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De mingitorio de loza, con sifon incorporado y todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	174.130	174.130
18	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De inodoro de loza, para valvula de descarga con todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	800.000	800.000
19	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De inodoro de loza, para valvula de descarga con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	228.130	228.130
20	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De valvula de descarga con todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	136.880	136.880
21	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De valvula de descarga con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	78.000	78.000
22	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De tapa acrilica para inodoro. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	70.500	70.500
23	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De tapa acrilica para inodoro. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	45.630	45.630
24	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De asiento acolchado para inodoro. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	99.130	99.130
25	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De pileta de lavar de granito reconstruido con sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	500.000	500.000
26	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De pileta de lavar de granito reconstruido con sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	228.130	228.130
27	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De conexión flexible cromada de 0,40m. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	45.570	45.570
28	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De conexión flexible cromada de 0,40m. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	31.570	31.570
29	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De conexión flexible cromada de 0,50m. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	52.190	52.190
30	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. De conexión flexible cromada de 0,50m. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	32.800	32.800
31	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de conexión de mingitorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	68.250	68.250
32	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de conexión de mingitorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	33.630	33.630
33	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de vástagos de llave de paso. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	104.250	104.250
34	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de vástagos de llave de paso. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	54.250	54.250
35	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de Juegos de mecanismos de valvula de desacarga, que incluye el mecanismo de entrada de agua y el mecanismo de descarga. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	170.010	170.010
36	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de Juegos de mecanismos de valvula de desacarga, que incluye el mecanismo de entrada de agua y el mecanismo de descarga. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	67.130	67.130
37	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de ducha electrica con todos sus accesorios. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	195.510	195.510
38	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Cambio de ducha electrica con todos sus accesorios. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	94.500	94.500
39	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	199.500	199.500

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

40	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	50.630	50.630
41	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	181.260	181.260
42	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	50.630	50.630
43	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia cromada para mesada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	410.010	410.010
44	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia cromada para mesada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	94.500	94.500
45	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia cromada automatica para lavatorio. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	335.500	335.500
46	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia cromada automatica para lavatorio. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	94.500	94.500
47	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Pulsador para descarga de inodoro. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	69.250	69.250
48	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Pulsador para descarga de inodoro. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	63.570	63.570
49	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Junta de goma base de inodoro. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	61.750	61.750
50	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Junta de goma base de inodoro. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	50.630	50.630
51	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Grampas fijas de acero inoxidable, espesor 2,5mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	53.190	53.190
52	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Grampas fijas de acero inoxidable, espesor 2,5mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	40.320	40.320
53	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia con codera. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	395.630	395.630
54	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Griferia con codera. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	133.130	133.130
55	72131601-011	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Sopapa para lavatorio. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	46.750	46.750
56	80111613-9999	Provision e instalacion de artefactos sanitarios con accesorios y griferias. Sopapa para lavatorio. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	63.000	63.000
57	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente.Codo PVC. 1/2 de diametro interno, soldable x 90°. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	12.450	12.450
58	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente.Codo PVC. 1/2 de diametro interno, soldable x 90°. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
59	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Codo PVC 3/4 de diametro interno, soldable x 90°. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	15.190	15.190
60	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Codo PVC 3/4 de diametro interno, soldable x 90° . Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
61	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente.Codo PVC de 1/2 de diametro interno, soldable x 90°. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	15.450	15.450
62	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente.Codo PVC de 1/2 de diametro interno, soldable x 90°. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
63	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente.Buje de reduccion PVC 3/4 x 1/2, soldable. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	16.690	16.690
64	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente.Buje de reduccion PVC 3/4 x 1/2, soldable. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
65	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 1/2 soldable. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	8.700	8.700
66	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 1/2 soldable. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
67	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 3/4 soldable. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	11.190	11.190
68	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Alma doble PVC de 3/4 . Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
69	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	8.700	8.700
70	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
71	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 3/4 . Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	11.190	11.190
72	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Tee PVC soldable, 3/4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	24.970	24.970
73	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	742.500	742.500
74	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 4 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	178.750	178.750
75	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	678.750	678.750
76	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 3 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	178.750	178.750
77	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	607.500	607.500
78	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 1/2 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	178.750	178.750
79	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	558.750	558.750
80	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 2 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	158.130	158.130
81	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	505.000	505.000
82	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 1/2 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	127.500	127.500
83	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	397.500	397.500
84	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1 tipo exclusa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	106.880	106.880

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

85	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	245.010	245.010
86	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 3/4 cromada, con campana. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	99.380	99.380
87	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	193.750	193.750
88	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave de paso de 1/2 cromada, con campana. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	78.750	78.750
89	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	46.130	46.130
90	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	32.390	32.390
91	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	37.190	37.190
92	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	30.330	30.330
93	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	26.630	26.630
94	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	29.090	29.090
95	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 3/4. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	22.260	22.260
96	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 3/4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	27.440	27.440
97	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	17.880	17.880
98	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de PVC de 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	26.200	26.200
99	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	184.280	184.280
100	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	37.750	37.750
101	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	161.500	161.500
102	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	35.690	35.690
103	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	148.880	148.880
104	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	35.690	35.690
105	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	107.380	107.380
106	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Caño de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	31.570	31.570
107	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	438.750	438.750
108	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	106.880	106.880
109	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	546.250	546.250
110	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 1 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	119.250	119.250
111	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	682.500	682.500
112	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	145.750	145.750
113	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2 1/2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	772.500	772.500
114	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 2 1/2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	158.130	158.130
115	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 3. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	843.750	843.750
116	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 3. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	170.500	170.500
117	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 4. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	907.500	907.500
118	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Llave esclusa de 4. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	178.750	178.750
119	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 3. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	635.630	635.630
120	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 3. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	92.130	92.130
121	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 2. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	590.010	590.010
122	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 2. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	92.130	92.130
123	72131601-011	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 1. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	523.750	523.750
124	80111613-9999	Instalacion sistema de agua corriente. Valvula de retencion hasta 1. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	88.000	88.000
125	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 150mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	44.440	44.440
126	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 150mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	36.190	36.190
127	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 100mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	37.820	37.820
128	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 100mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	34.950	34.950
129	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 75mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	32.440	32.440
130	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 75mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	34.130	34.130
131	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 50mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	29.950	29.950
132	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 50mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	33.720	33.720
133	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 40mm. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	27.880	27.880
134	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Codo de PVC de 40mm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	33.720	33.720
135	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de PVC de 150mm serie reforzada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	84.880	84.880
136	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de PVC de 150mm serie reforzada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	42.380	42.380
137	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia 100mm, PVC gral., serie reforzada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	75.380	75.380
138	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia 100mm, PVC gral., serie reforzada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	40.320	40.320
139	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia 75mm, PVC gral., serie reforzada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	68.760	68.760
140	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia 75mm, PVC gral., serie reforzada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	39.080	39.080
141	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de 50mm, PVC. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	29.630	29.630
142	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de 50mm, PVC. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	39.080	39.080
143	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de 40mm, PVC. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	26.070	26.070

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Direccion de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

144	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Tuberia de 40mm, PVC. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	38.250	38.250
145	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Desengrasador de PVC, con tapa reforzada. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	209.380	209.380
146	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Desengrasador de PVC, con tapa reforzada. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	124.500	124.500
147	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Reparacion y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80 x 80cm. Materiales - Instalacion Sanitaria - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	298.130	298.130
148	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Reparacion y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80 x 80cm. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	182.500	182.500
149	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso, incluye tapa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	277.500	277.500
150	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso, incluye tapa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	137.500	137.500
151	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso sifonada, incluye tapa. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	144.000	144.000
152	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Rejilla de piso sifonada, incluye tapa. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	92.010	92.010
153	72131601-011	Desagüe cloacal y pluvial Registro de desagüe pluvial. Materiales - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	293.760	293.760
154	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Registro de desagüe pluvial. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	157.500	157.500
155	80111613-9999	Desagüe cloacal y pluvial Limpieza y destranque de artefacto sanitario. Inodoro/mingitorio/lavamanos/rejillas/bajadas. Mano de obra - Instalacion Sanitaria	Unidad	1	248.760	248.760
156	72131601-001	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico,Montante electrica. provision de cableado y llaves, Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
157	80111613-9999	Mantenimiento y reparacion de tablero electrico,Montante electrica. provision de cableado y llaves, Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
158	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 1mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	20.000	20.000
159	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 1mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	15.000	15.000
160	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 2mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	27.000	27.000
161	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 2mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	15.000	15.000
162	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 4mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	50.000	50.000
163	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 4mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	18.000	18.000
164	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 6mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	68.000	68.000
165	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 6mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	20.000	20.000
166	72131601-001	Provision y Cambio de cable unifilar de 10mm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	80.000	80.000
167	80111613-9999	Provision y Cambio de cable unifilar de 10mm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	23.000	23.000
168	72131601-001	Provision y cambio de panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	390.000	390.000
169	80111613-9999	Provision y cambio de panel led de embutir cuadrado 60cm x 60cm, luz neutra. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	115.000	115.000
170	72131601-001	Provision y cambio de panel led cuadrado de adosar 20cm x 20cm luz neutra. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	150.000	150.000
171	80111613-9999	Provision y cambio de panel led cuadrado de adosar 20cm x 20cm luz neutra. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	100.000	100.000
172	72131601-001	Provision y cambio de panel led circular de embutir, diametro 20cm luz neutra. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	150.000	150.000
173	80111613-9999	Provision y cambio de panel led circular de embutir, diametro 20cm luz neutra. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	100.000	100.000
174	72131601-001	Provision y cambio de aplique led circular de embutir, diametro 10cm. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	100.000	100.000
175	80111613-9999	Provision y cambio de aplique led circular de embutir, diametro 10cm. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	90.000	90.000
176	72131601-001	Provision y cambio de lamparas Fluorescente. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	140.000	140.000
177	80111613-9999	Provision y cambio de lamparas Fluorescente. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	100.000	100.000
178	72131601-001	Provision y cambio de fotocelula. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	150.000	150.000
179	80111613-9999	Provision y cambio de fotocelula. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	120.000	120.000
180	72131601-001	Provision y cambio de aplique de adosar de pared exterior. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	430.000	430.000
181	80111613-9999	Provision y cambio de aplique de adosar de pared exterior. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	120.000	120.000
182	72131601-001	Provision y cambio de Tomas comunes. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	73.000	73.000
183	80111613-9999	Provision y cambio de Tomas comunes. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	80.000	80.000
184	72131601-001	Provision y cambio de Tomas especiales. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	110.630	110.630
185	80111613-9999	Provision y cambio de Tomas especiales. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	100.000	100.000
186	72131601-001	Provision y cambio de Puntos de luz. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	70.000	70.000
187	80111613-9999	Provision y cambio de Puntos de luz. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	80.000	80.000
188	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x125A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	320.000	320.000
189	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x125A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	183.130	183.130
190	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x200A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	637.500	637.500
191	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x200A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	224.380	224.380
192	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x6A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	39.250	39.250
193	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x6A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	67.130	67.130
194	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x16A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	56.500	56.500
195	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x16A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	67.130	67.130
196	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x20A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	62.380	62.380
197	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 1x20A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	67.130	67.130
198	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x40A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	104.380	104.380
199	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x40A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	79.500	79.500
200	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x32A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	116.760	116.760
201	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x32A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	79.500	79.500
202	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x25A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	120.000	120.000
203	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 3x25A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	79.500	79.500
204	72131601-001	Provision y cambio de Llave termomagnetica 4x25A. Materiales - Instalacion Electrica	Unidad	1	173.130	173.130
205	80111613-9999	Provision y cambio de Llave termomagnetica 4x25A. Mano de obra - Instalacion Electrica	Unidad	1	127.500	127.500
		Adición de Precios Unitarios a instancias de determinación de la oferta más baja				34.717.810

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. RUBÉN DARIO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

Abog. Héctor Oviedo
Asesor Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
CONCURSO DE OFERTAS (Entre los dos mil y diez mil jornales mínimos)

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

Convocatoria de la Licitación 436061 - SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

OFERENTE	AÑO	FACTURA / RECEPCIÓN FINAL / CONTRATO	Nombre /Razón Social	Monto U$S	Tipo de cambio BCP a la fecha	MONTO G.
VICTOR AYALA PERDOMO	2.020	Contrato Presidencia de la Rca. N° 25/2020	Contrato y Acta de Recepción Definitiva - Presidencia de la República del Paraguay			1.500.000.000
	2.021	Contrato MH-SET N° 24/2019 Acta de Recepción N° DS - OS 339/2021	SET _ Ministerio de Hacienda			29.489.000
	2.022	Contrato 06A/2022 Acta de Recepción Definitiva N° /Orden de Servicio N° 472/2022.	Dirección Nacional de Aduanas			7.033.500
	Sumatoria experiencia					1.536.522.500
	Monto Máximo ofertado					250.000.000
	Porcentaje experiencia respecto a oferta					614,61%

31/10/2023.

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas

CONCURSO DE OFERTAS (Entre los dos mil y diez mil jornales mínimos)

Convocatoria de la Licitación 436061 - SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE LOS EDIFICIOS LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT

CALCULO DE CAPACIDAD FINANCIERA

AYALA PERDOMO INGENIERÍA				
Balance General	2022	2021	PROMEDIO	PARAMETRO A CUMPLIR
Activo Corriente	6.862.505.658	4.267.579.895	5.565.042.777	CUMPLE
Pasivo Corriente	991.326.094	225.917.500	608.621.797	
Activo Total	8.318.312.441	5.450.703.822	6.884.508.132	
Pasivo Total	1.972.227.532	225.917.500	1.099.072.516	
Utilidad Neta	1.121.298.587	810.255.661	965.777.124	
Capital	5.138.953.501	4.328.697.840	4.733.825.671	
Ratio de Liquidez	6,92	18,89	12,91	> = 1
Endeudamiento	0,24	0,04	0,14	< = 0,80
Rentabilidad	0,218	0,187	0,204	No Deberá ser Negativo

Lic. RUBÉN DARÍO MEDINA
Coordinador Interino de Recursos Financieros
Dirección de Administración y Finanzas
Gerencia General de Aduanas

31 OCT 2023