MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 07/2020
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE PARAGUARI". I.D. 386.328

OFERENTES		LEGION DE SERVICIOS S.A.						ARQ. MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS				EFICSA				KATHYA IRIGOYEN CENTURION.			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**											s/m	s/p						
1.1	Limpieza del lugar	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.008	900	907.200	s/m	s/p	900	907.200	s/m	s/p	900	907.200	s/m	s/p	900	907.200
1,2	Nivelacion topografica, replanteo y marcacion de obra.	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.008	800	806.400	s/m	s/p	850	856.800	s/m	s/p	800	806.400	s/m	s/p	800	806.400
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**							s/m	s/p			s/m	s/p						
2.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	s/m	s/p	Metros cubicos	403	6.000	2.418.000	s/m	s/p	6.250	2.518.750	s/m	s/p	6.000	2.418.000	s/m	s/p	6.000	2.418.000
2,2	Relleno y compactacion de suelo seleccionado	s/m	s/p	Metros cubicos	206	40.000	8.240.000	s/m	s/p	36.800	7.580.800	s/m	s/p	40.000	8.240.000	s/m	s/p	40.000	8.240.000
2,3	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	70	17.000	1.190.000	s/m	s/p	15.000	1.050.000	s/m	s/p	17.000	1.190.000	s/m	s/p	17.000	1.190.000
2,4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm.	s/m	s/p	Metros cubicos	202	47.500	9.576.000			47.500	9.576.000	s/m	s/p	47.000	9.475.200	s/m	s/p	48.000	9.676.800
3	**CORDON DE HORMIGON SIMPLE**																		
3.1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cubicos	10,08	25.000	252.000	s/m	s/p	25.000	252.000	s/m	s/p	25.000	252.000	s/m	s/p	25.000	252.000
3.2	Provision y colocacion de hormigon prefabricados de espesor= 10 cm (ancho), 40 (altura) y 50 cm de largo fck= 18 MPA, terminacion concova	s/m	s/p	Metro lineal	252	44.500	11.214.000	s/m	s/p	43.000	10.836.000	s/m	s/p	44.000	11.088.000	s/m	s/p	45.000	11.340.000
3,3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metro lineal	252	4.400	1.108.800	s/m	s/p	4.250	1.071.000	s/m	s/p	4.350	1.096.200	s/m	s/p	4.350	1.096.200
4	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**							s/m	s/p			s/m	s/p						
4.1	Provision de piedra bruta	s/m	s/p	Metros cubicos	201,6	67.000	13.507.200	s/m	s/p	65.800	13.265.280	s/m	s/p	67.000	13.507.200	s/m	s/p	68.000	13.708.800
4.2	Colocacion de piedra (incluye la maceada de la piedra)	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.008	13.200	13.305.600	s/m	s/p	12.500	12.600.000	s/m	s/p	12.500	12.600.000	s/m	s/p	12.500	12.600.000
4.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactacion de empedrado.	s/m	s/p	Tonelada	20,16	180.000	3.628.800	s/m	s/p	180.000	3.628.800	s/m	s/p	180.000	3.628.800	s/m	s/p	180.000	3.628.800
5	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1,00	750.000	750.000	s/m	s/p	850.000	850.000	s/m	s/p	715.000	715.000	s/m	s/p	700.000	700.000
6	CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) M	s/m	s/p	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	s/m	s/p	1.100.000	1.100.000	s/m	s/p	1.100.000	1.100.000	s/m	s/p	1.100.000	1.100.000
7	**LIMPIEZA FINAL**							s/m	s/p			s/m	s/p						
7,1	Limpieza final de obra	s/m	s/p	Metros cuadrados	1.008	1.200	1.209.600	s/m	s/p	1.200	1.209.600	s/m	s/p	1.200	1.209.600	s/m	s/p	1.200	1.209.600
8	**TRABAJOS PRELIMINARES (BARRIO SAN FRANCISO II)**										0								
8,1	Limpieza del lugar	s/m	s/p	Metros cuadrados	536	900	482.400	s/m	s/p	850	455.600	s/m	s/p	900	482.400	s/m	s/p	900	482.400
8,2	Nivelacion topografica, replanteo y marcacion de obra.	s/m	s/p	Metros cuadrados	536	800	428.800	s/m	s/p	820	439.520	s/m	s/p	800	428.800	s/m	s/p	800	428.800
9	**MOVIMIENTO DE SUELO**																		
9,1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	s/m	s/p	Metros cubicos	214	6.000	1.286.400	s/m	s/p	6.250	1.340.000	s/m	s/p	6.000	1.286.400	s/m	s/p	6.000	1.286.400
9,2	Relleno y compactacion de suelo seleccionado	s/m	s/p	Metros cubicos	107	40.000	4.288.000	s/m	s/p	36.800	3.944.960	s/m	s/p	40.000	4.288.000	s/m	s/p	40.000	4.288.000

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

9,3	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	214	17.000	3.644.800	s/m	s/p	15.000	3.216.000	s/m	s/p	17.000	3.644.800	s/m	s/p	17.000	3.644.800
9,4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm.	s/m	s/p	Metros cubicos	107	47.000	5.038.400	s/m	s/p	47.500	5.092.000	s/m	s/p	47.000	5.038.400	s/m	s/p	48.000	5.145.600
10	**CORDON DE HORMIGON SIMPLE**																		
10,1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cubicos	54	25.000	1.350.000	s/m	s/p	25.000	1.350.000	s/m	s/p	25.000	1.350.000	s/m	s/p	25.000	1.350.000
10,2	Provision y colocacion de hormigon prefabricados de espesor= 10 cm (ancho), 40 (altura) y 50 cm de largo fck= 18 MPA, terminacion concova	s/m	s/p	Metro lineal	134	45.000	6.030.000	s/m	s/p	43.000	5.762.000	s/m	s/p	45.000	6.030.000	s/m	s/p	45.000	6.030.000
10,3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metro lineal	134	4.400	589.600	s/m	s/p	4.250	569.500	s/m	s/p	4.350	582.900	s/m	s/p	4.350	582.900
11	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**																		
11,1	Provision de piedra bruta	s/m	s/p	Metros cubicos	90	67.000	6.030.000	s/m	s/p	65.800	5.922.000	s/m	s/p	67.000	6.030.000	s/m	s/p	68.000	6.120.000
11,2	Colocacion de piedra (incluye la maceada de la piedra)	s/m	s/p	Metros cuadrados	536	12.500	6.700.000	s/m	s/p	12.500	6.700.000	s/m	s/p	12.500	6.700.000	s/m	s/p	12.500	6.700.000
11,3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactacion de empedrado.	s/m	s/p	Tonelada	11	180.000	1.929.600	s/m	s/p	180.000	1.929.600	s/m	s/p	179.000	1.918.880	s/m	s/p	180.000	1.929.600
12	Rampa para circulacion de personas con capacidades diferentes, con diseño y terminacion de pintura de simbolo de accesibilidad altura; (1,20 X 2,00 X 0,08)	s/m	s/p	Metro lineal	2	400.000	600.000	s/m	s/p	350.000	525.000	s/m	s/p	400.000	600.000	s/m	s/p	400.000	600.000
13	SERVICIOS GENERALES (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal	s/m	s/p	Unidad medida Global	1	800.000	800.000	s/m	s/p		0	s/m	s/p	800.000	800.000	s/m	s/p	800.000	800.000
14	**CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) M**			Unidad	1	1.100.000	1.100.000	s/m	s/p	1.100.000	1.100.000	s/m	s/p	1.100.000	1.100.000	s/m	s/p	1.100.000	1.100.000
15	**LIMPIEZA FINAL**																		
15,1	Limpieza final de obra			Metros cuadardos	536	1.200	643.200	s/m	s/p	1.200	643.200	s/m	s/p	1.200	643.200	s/m	s/p	1.200	643.200
16	**TRABAJOS PRELIMINARES (BARRIO SAN BLAS CALLE)**																		
16,1	Limpieza del lugar	s/m	s/p	Metros cuadrados	315	900	283.500	s/m	s/p	850	267.750	s/m	s/p	900	283.500	s/m	s/p	900	283.500
16,2	Nivelacion topografica, replanteo y marcacion de obra.	s/m	s/p	Metros cuadrados	315	800	252.000	s/m	s/p	820	258.300	s/m	s/p	800	252.000	s/m	s/p	800	252.000
17	**MOVIMIENTO DE SUELO**																		
17,1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	s/m	s/p	Metros cubicos	126	6.000	756.000	s/m	s/p	6.250	787.500	s/m	s/p	6.000	756.000	s/m	s/p	6.000	756.000
17,2	Relleno y compactacion de suelo seleccionado	s/m	s/p	Metros cubicos	63	40.000	2.520.000	s/m	s/p	36.800	2.318.400	s/m	s/p	40.000	2.520.000	s/m	s/p	40.000	2.520.000
17,3	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	70	17.000	1.190.000	s/m	s/p	15.000	1.050.000	s/m	s/p	17.000	1.190.000	s/m	s/p	17.000	1.190.000
17,4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm.	s/m	s/p	Metros cubicos	63	47.000	2.961.000	s/m	s/p	47.500	2.992.500	s/m	s/p	47.000	2.961.000	s/m	s/p	48.000	3.024.000
18	**CORDON DE HORMIGON SIMPLE**																		
18,1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cubicos	47	25.000	1.175.000	s/m	s/p	25.000	1.175.000	s/m	s/p	25.000	1.175.000	s/m	s/p	25.000	1.175.000
18,2	Provision y colocacion de hormigon prefabricados de espesor= 10 cm (ancho), 40 (altura) y 50 cm de largo fck= 18 MPA, terminacion concova	s/m	s/p	Metro lineal	130	44.000	5.720.000	s/m	s/p	43.000	5.590.000	s/m	s/p	40.000	5.200.000	s/m	s/p	45.000	5.850.000
18,3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metro lineal	130	4.500	585.000	s/m	s/p	4.250	552.500	s/m	s/p	4.350	565.500	s/m	s/p	4.350	565.500
19	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO**																		
19,1	Provision de piedra bruta	s/m	s/p	Metros cubicos	53	68.000	3.604.000	s/m	s/p	65.800	3.487.400	s/m	s/p	68.000	3.604.000	s/m	s/p	68.000	3.604.000
19,2	Colocacion de piedra (incluye la maceada de la piedra)	s/m	s/p	Metros cuadrados	315	13.000	4.095.000	s/m	s/p	12.500	3.937.500	s/m	s/p	12.500	3.937.500	s/m	s/p	12.500	3.937.500
19,3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactacion de empedrado.	s/m	s/p	Tonelada	7	180.000	1.260.000	s/m	s/p	180.000	1.260.000	s/m	s/p	180.000	1.260.000	s/m	s/p	180.000	1.260.000
20	Rampa para circulacion de personas con capacidades diferentes, con diseño y terminacion de pintura de simbolo de accesibilidad altura; (1,20 X 2,00 X 0,08)	s/m	s/p	Metro lineal	3	400.000	1.200.000	s/m	s/p	350.000	1.050.000	s/m	s/p	400.000	1.200.000	s/m	s/p	400.000	1.200.000
21	SERVICIOS GENERALES (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal	s/m	s/p	Unidad medida Global	1	800.000	800.000	s/m	s/p	850.000	850.000	s/m	s/p	800.000	800.000	s/m	s/p	800.000	800.000
22	**CARTEL DE OBRA (1,50 x 1,20) M**			Unidad	1	1.100.000	1.100.000	s/m	s/p	1.100.000	1.100.000	s/m	s/p	1.100.000	1.100.000	s/m	s/p	1.100.000	1.100.000

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

23	**LIMPIEZA FINAL**																		
23,1	Limpieza final de obra			Metros cuadardos	536	1.200	643.200	s/m	s/p	1.200	643.200	s/m	s/p	1.200	643.200	s/m	s/p	1.200	643.200
TOTAL							**138.299.500**				**133.611.660**				**136.605.080**				**138.166.200**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ • Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC