Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 20/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ALCIDES FRANZ

ID Nº 303103

PROVEEDOR 01		NELSON ANDRES FRANCO SALINAS			RUC Nº	2298621-9
PLANILLA DE PRECIOS						
Nº		*Descripción*	*UNI*	*Cant.*	*P.Unit*	*Total*
		Trabajos Preliminares				
1	72131701-002	Cartel de Obra:	gl	1	1.100.000	1.100.000
2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.623	2.500	4.057.500
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.623	2.150	3.489.450
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	325	3.000	975.000
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.623	25.000	40.575.000
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.623	3.000	4.869.000
		Cordón de Ho.				-
7	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	429	21.000	9.009.000
		Compactación				-
8	72131701-002	Compactación preliminar	m2	1.623	2.150	3.489.450
9	72131701-002	Compactación Final	m2	1.623	2.150	3.489.450
		Limpieza				-
10	72131701-002	Limpieza final de obra	gl	1	1.460.000	1.460.000
TOTAL GENERAL						**72.513.850**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 20/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ALCIDES FRANZ

ID Nº 303103

PROVEEDOR 02		ISABELINO SILVERO BAEZ (ADA CONSTRUCTORA)			RUC Nº	12433113-6
		PLANILLA DE PRECIOS				
Nº		Descripción	UNI	Cant.	P.Unit	Total
		Trabajos Preliminares				
1	72131701-002	Cartel de Obra:	gl	1	1.500.000	1.500.000
2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.623	2.000	3.246.000
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.623	3.000	4.862.000
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	325	2.000	650.000
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.623	27.000	43.821.000
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.623	3.000	4.862.000
		Cordón de Ho.				-
7	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	429	2.000	8.580.000
		Compactación				-
8	72131701-002	Compactación preliminar	m2	1.623	2.000	3.246.000
9	72131701-002	Compactación Final	m2	1.623	2.000	3.246.000
		Limpieza				-
10	72131701-002	Limpieza final de obra	gl	1	900.000	900.000
		TOTAL GENERAL				**74.913.000**

OBSERVACION: SE HA ENCONTRADO UN ERROR EN EL PRECIO TOTAL DE LOS ITEMS 3, 6 Y 7 DE LA PLANILLA DE PRECIOS EL PROVEEDOR HA SE HA EQUIVOCADO EN LA MULTIPLICACION DE LAS CANTIDADES POR LOS PRECIOS UNITARIOS LO QUE DE UNA DIFERENCIA DE 7.708.000 A MAS EN EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA DEL TOTAL GENERAL CORRESPONDIENTE SEGÚN SE OBSERVA

PLANILLA DE PRECIOS PRESENTADA POR EL OFERENTE

Nº		Descripción	UNI	Cant.	P.Unit	Total
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.623	3.000	4.862.000
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.623	3.000	4.862.000
7	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	429	2.000	8.580.000
		TOTAL GENERAL PRESENTADO				74.913.000

VALORES CORRESPONDIENTES SEGÚN MULTIPLICACION CORRESPONDIENTE

Nº		Descripción	UNI	Cant.	P.Unit	Total
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.623	3.000	4.869.000
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.623	3.000	4.869.000
7	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	429	2.000	858.000
		TOTAL GENERAL CORRESPONDIENTE				67.205.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 20/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ALCIDES FRANZ

ID Nº 303103

PROVEEDOR 03		MIGUEL ANGEL CABRERA (MBK HERRERIA Y CONSTRUCCIONES)			RUC Nº	1017086-3
PLANILLA DE PRECIOS						
Nº		*Descripción*	*UNI*	*Cant.*	*P.Unit*	*Total*
		Trabajos Preliminares				
1	72131701-002	Cartel de Obra:	gl	1	1.000.000	1.000.000
2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.623	2.500	4.057.500
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.623	2.500	4.057.500
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	325	2.800	910.000
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.623	28.000	45.444.000
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.623	2.600	4.219.800
		Cordón de Ho.				-
7	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	429	23.000	9.867.000
		Compactación				-
8	72131701-002	Compactación preliminar	m2	1.623	2.500	4.057.500
9	72131701-002	Compactación Final	m2	1.623	2.500	4.057.500
		Limpieza				-
10	72131701-002	Limpieza final de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL GENERAL						**78.670.800**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 20/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ALCIDES FRANZ

ID Nº 303103

PROVEEDOR 04		RICARDO MEDINA OVELAR (CONSTRUCTORA EL EDEN)			RUC Nº	2952436-9
PLANILLA DE PRECIOS						
Nº		Descripción	UNI	Cant.	P.Unit	Total
		Trabajos Preliminares				
1	72131701-002	Cartel de Obra:	gl	1	1.000.000	1.000.000
2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.623	2.200	3.570.600
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.623	3.500	5.680.500
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	325	12.000	3.900.000
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.623	27.500	44.632.500
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.623	2.500	4.057.500
		Cordón de Ho.				-
7	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	429	22.500	9.652.500
		Compactación				-
8	72131701-002	Compactación preliminar	m2	1.623	2.200	3.570.600
9	72131701-002	Compactación Final	m2	1.623	2.200	3.570.600
		Limpieza				-
10	72131701-002	Limpieza final de obra	gl	1	500.000	500.000
TOTAL GENERAL						**80.134.800**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 20/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ALCIDES FRANZ

ID Nº 303103

PROVEEDOR 05		ANTONIA PORTILLO DE ALFONZO (DINO CONSTRUCCIONES)			RUC Nº	2381841-7
PLANILLA DE PRECIOS						
Nº		*Descripción*	*UNI*	*Cant.*	*P.Unit*	*Total*
		Trabajos Preliminares				
1	72131701-002	Cartel de Obra:	gl	1	1.200.000	1.200.000
2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.623	1.800	2.921.400
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.623	2.000	3.246.000
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	325	9.000	2.925.000
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.623	31.000	50.313.000
6	72131701-002	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.623	3.000	4.869.000
		Cordón de Ho.				-
7	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	429	28.000	12.012.000
		Compactación				-
8	72131701-002	Compactación preliminar	m2	1.623	1.800	2.921.400
9	72131701-002	Compactación Final	m2	1.623	2.500	4.057.500
		Limpieza				-
10	72131701-002	Limpieza final de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000
TOTAL GENERAL						**85.465.300**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.