DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación por Concurso de Ofertas Nº 03/2020 "MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL " ID 384627

		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					MES INGENIERIA S.A.					GENERAL ENGINEERIN S.A.				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
1	Cartel metalico con soporte															
1.1	Cartel de la obra	1.020.000	1	N/A	N/A	1.020.000	1.032.583	1	N/A	N/A	1.032.583	1.019.978	1	N/A	N/A	1.019.978
2	Vereda															
2.1	Demolición de vereda existente en mal estado	1.199.200	1	N/A	N/A	1.199.200	1.214.144	1	N/A	N/A	1.214.144	1.199.154	1	N/A	N/A	1.199.154
2.2	Preparación del lugar	755.650	1	N/A	N/A	755.650	765.090	1	N/A	N/A	765.090	755.644	1	N/A	N/A	755.644
2.3	Replanteo y marcación	31.060	1.122,45	N/A	N/A	34.863.297	25.000	1.122,45	N/A	N/A	28.061.250	31.051	1.122,45	N/A	N/A	34.853.195
2.4	Cordón de hormigón, lado calzada vehicular	18.080	538,4	N/A	N/A	9.734.272	18.306	538,4	N/A	N/A	9.855.950	18.079	538,4	N/A	N/A	9.733.734
2.5	Mampostería de 0,15m	71.800	238,32	N/A	N/A	17.111.376	72.648	238,32	N/A	N/A	17.313.471	71.750	238,32	N/A	N/A	17.099.460
2.6	Contrapiso de cascotes	30.160	1.122,45	N/A	N/A	33.853.092	30.535	1.122,45	N/A	N/A	34.274.011	30.158	1.122,45	N/A	N/A	33.850.847
2.7	Piso con ladrillos prensados	62.700	1.122,45	N/A	N/A	70.377.615	63.428	1.122,45	N/A	N/A	71.194.759	62.644	1.122,45	N/A	N/A	70.314.758
2.8	Piedra triturada de 4ta, estacionamiento	106.850	137,44	N/A	N/A	14.685.464	108.176	137,44	N/A	N/A	14.867.709	106.840	137,44	N/A	N/A	14.684.090
2.9	Pintura de cordón a la cal	9.680	538,4	N/A	N/A	5.211.712	9.797	538,4	N/A	N/A	5.274.705	9.676	538,4	N/A	N/A	5.209.558
2.10	Relleno y Compactación	63.120	52,5	N/A	N/A	3.313.800	63.906	52,5	N/A	N/A	3.355.065	63.117	52,5	N/A	N/A	3.313.643
3	Instalaciones eléctricas															
3.1	Demolición y retiro de cableado desde conexión de línea de ANDE hasta tablero de locales	2.204.300	1	N/A	N/A	2.204.300	2.231.793	1	N/A	N/A	2.231.793	2.204.240	1	N/A	N/A	2.204.240
3.2	Alimentación desde línea de ANDE hasta medidor, con cable preensamblado de 10mm	20.850	40	N/A	N/A	834.000	21.090	40	N/A	N/A	843.600	20.829	40	N/A	N/A	833.160
3.3	Alimentación subterránea desde medidor a tableros con cable de 6mm	21.550	331,84	N/A	N/A	7.151.152	21.797	331,84	N/A	N/A	7.233.116	21.527	331,84	N/A	N/A	7.143.520
3.4	Tablero de 6 agujeros	158.000	22	N/A	N/A	3.476.000	159.903	22	N/A	N/A	3.517.866	157.929	22	N/A	N/A	3.474.438
3.5	Llave TM de 32A	105.500	22	N/A	N/A	2.321.000	106.797	22	N/A	N/A	2.349.534	105.478	22	N/A	N/A	2.320.516
3.6	Llave TM de 20A	85.250	22	N/A	N/A	1.875.500	86.300	22	N/A	N/A	1.898.600	85.234	22	N/A	N/A	1.875.148
3.7	Llave TM de 16A	83.700	42	N/A	N/A	3.515.400	84.709	42	N/A	N/A	3.557.778	83.662	42	N/A	N/A	3.513.804
4	Construcción de Casetas de Ventas															
4.1	Replanteo y marcación	32.900	105,93	N/A	N/A	3.485.097	25.000	105,93	N/A	N/A	2.648.250	32.864	105,93	N/A	N/A	3.481.284
4.2	Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta Colocada	293.100	23,56	N/A	N/A	6.905.436	296.714	23,56	N/A	N/A	6.990.582	293.050	23,56	N/A	N/A	6.904.258
4.3	Mampostería de nivelación de 0,30m	116.200	13,86	N/A	N/A	1.610.532	117.608	13,86	N/A	N/A	1.630.047	116.155	13,86	N/A	N/A	1.609.908
4.4	Aislación	25.300	46,2	N/A	N/A	1.168.860	25.605	46,2	N/A	N/A	1.182.951	25.288	46,2	N/A	N/A	1.168.306

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

4.5	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillos prensados	75.100	152,46	N/A	N/A	1.449.746	76.018	152,46	N/A	N/A	9.704	75.079	152,46	N/A	N/A	11.446.544
4.6	Revoque de pared interior	31.000	152,46	N/A	N/A	4.726.260	31.342	152,46	N/A	N/A	4.778.401	30.954	152,46	N/A	N/A	4.719.247
4.7	Techo metálico con polietileno	337.500	143,23	N/A	N/A	48.340.125	341.645	143,23	N/A	N/A	48.933.813	337.426	143,23	N/A	N/A	48.329.526
5	Aberturas															
5.1	Puerta metálica de 1,60x2,10; incluye marco metálico	1.268.000	12	N/A	N/A	15.216.000	1.283.830	12	N/A	N/A	15.405.960	1.267.980	12	N/A	N/A	15.215.760
6	Colocacion de pisos - contrapisos															
6.1	Contrapiso de cascotes	30.500	237,23	N/A	N/A	7.235.515	30.796	237,23	N/A	N/A	7.305.735	30.415	237,23	N/A	N/A	7.215.350
6.2	piso con ladrillos prensados	62.700	237,23	N/A	N/A	14.874.321	63.428	237,23	N/A	N/A	15.047.024	62.644	237,23	N/A	N/A	14.861.036
7	Pintura															
7.1	Pintura interior al latex	20.650	152,46	N/A	N/A	3.148.299	22.000	152,46	N/A	N/A	3.354.120	20.615	152,46	N/A	N/A	3.142.963
8	Instalaciones eléctricas															
8.1	Acometida aérea hasta medidor	80.550	20	N/A	N/A	1.611.000	81.528	20	N/A	N/A	1.630.560	80.521	20	N/A	N/A	1.610.420
8.2	Medidor	6.120.300	1	N/A	N/A	6.120.300	6.196.779	1	N/A	N/A	6.196.779	6.120.278	1	N/A	N/A	6.120.278
8.3	Tablero de 6 agujeros	158.000	12	N/A	N/A	1.896.000	159.903	12	N/A	N/A	1.918.836	157.929	12	N/A	N/A	1.895.148
8.4	Llave TM de 16A	83.700	24	N/A	N/A	2.008.800	84.709	24	N/A	N/A	2.033.016	83.662	24	N/A	N/A	2.007.888
8.5	Puntos para luces	86.900	24	N/A	N/A	2.085.600	87.946	24	N/A	N/A	2.110.704	86.860	24	N/A	N/A	2.084.640
8.6	Toma corrientes	81.200	24	N/A	N/A	1.948.800	82.179	24	N/A	N/A	1.972.296	81.164	24	N/A	N/A	1.947.936
8.7	Faroles exteriores en paseo central	475.950	8	N/A	N/A	3.807.600	481.849	8	N/A	N/A	3.854.792	475.900	8	N/A	N/A	3.807.200
9	Palmeras															
9.1	Palmeras tipo Pindó de 4m de altura	559.200	8	N/A	N/A	4.473.600	566.140	8	N/A	N/A	4.529.120	559.150	8	N/A	N/A	4.473.200
10	Limpieza de obra															
10.1	Limpieza final de la obra	710.000	1	N/A	N/A	710.000	718.507	1	N/A	N/A	718.507	709.640	1	N/A	N/A	709.640
						356.324.721					352.672.223					356.149.418

Arq. María Elena Núñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación por Concurso de Ofertas N° 03/2020 "MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL " ID 384627

		JV ARQUITECTURA					RG INGENIERIA Y SERVICIOS					IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
1	Cartel metalico con soporte															
1.1	Cartel de la obra	1.021.250	1	N/A	N/A	1.021.250	1.019.978	1	N/A	N/A	1.019.978	1.019.978	1	N/A	N/A	1.019.978
2	Vereda															
2.1	Demolición de vereda existente en mal estado	1.381.725	1	N/A	N/A	1.381.725	1.124.207	1	N/A	N/A	1.124.207	1.199.154	1	N/A	N/A	1.199.154
2.2	Preparación del lugar	1.105.380	1	N/A	N/A	1.105.380	755.644	1	N/A	N/A	755.644	755.644	1	N/A	N/A	755.644
2.3	Replanteo y marcación	8.700	1.122,45	N/A	N/A	9.765.315	31.051	1.122,45	N/A	N/A	34.853.195	31.051	1.122,45	N/A	N/A	34.853.195
2.4	Cordón de hormigón, lado calzada vehicular	20.250	538,4	N/A	N/A	10.902.600	18.079	538,4	N/A	N/A	9.733.734	18.079	538,4	N/A	N/A	9.733.734
2.5	Mampostería de 0,15m	89.900	238,32	N/A	N/A	21.424.968	71.750	238,32	N/A	N/A	17.099.460	71.750	238,32	N/A	N/A	17.099.460
2.6	Contrapiso de cascotes	32.300	1.122,45	N/A	N/A	36.255.135	30.158	1.122,45	N/A	N/A	33.850.847	30.158	1.122,45	N/A	N/A	33.850.847
2.7	Piso con ladrillos prensados	83.300	1.122,45	N/A	N/A	93.500.085	62.644	1.122,45	N/A	N/A	70.314.758	62.644	1.122,45	N/A	N/A	70.314.758
2.8	Piedra triturada de 4ta, estacionamiento	117.300	137,44	N/A	N/A	16.121.712	106.840	137,44	N/A	N/A	14.684.090	106.840	137,44	N/A	N/A	14.684.090
2.9	Pintura de cordón a la cal	15.450	538,4	N/A	N/A	8.318.280	9.676	538,4	N/A	N/A	5.209.558	9.676	538,4	N/A	N/A	5.209.558
2.10	Relleno y Compactación	72.450	52,5	N/A	N/A	3.803.625	63.117	52,5	N/A	N/A	3.313.643	63.117	52,5	N/A	N/A	3.313.643
3	Instalaciones eléctricas															
3.1	Demolición y retiro de cableado desde conexión de línea de ANDE hasta tablero de locales	2.932.500	1	N/A	N/A	2.932.500	2.204.240	1	N/A	N/A	2.204.240	2.204.240	1	N/A	N/A	2.204.240
3.2	Alimentación desde línea de ANDE hasta medidor, con cable preensamblado de 10mm	21.994	40	N/A	N/A	879.760	20.829	40	N/A	N/A	833.160	20.829	40	N/A	N/A	833.160
3.3	Alimentación subterránea desde medidor a tableros con cable de 6mm	15.650	331,84	N/A	N/A	5.193.296	21.527	331,84	N/A	N/A	7.143.520	21.527	331,84	N/A	N/A	7.143.520
3.4	Tablero de 6 agujeros	151.900	22	N/A	N/A	3.341.800	157.929	22	N/A	N/A	3.474.438	157.929	22	N/A	N/A	3.474.438
3.5	Llave TM de 32A	124.350	22	N/A	N/A	2.735.700	105.478	22	N/A	N/A	2.320.516	105.478	22	N/A	N/A	2.320.516
3.6	Llave TM de 20A	96.700	22	N/A	N/A	2.127.400	85.234	22	N/A	N/A	1.875.148	85.234	22	N/A	N/A	1.875.148
3.7	Llave TM de 16A	96.700	42	N/A	N/A	4.061.400	83.662	42	N/A	N/A	3.513.804	83.662	42	N/A	N/A	3.513.804
4	Construcción de Casetas de Ventas															
4.1	Replanteo y marcación	13.900	105,93	N/A	N/A	1.472.427	32.864	105,93	N/A	N/A	3.481.284	32.864	105,93	N/A	N/A	3.481.284
4.2	Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta Colocada	428.400	23,56	N/A	N/A	10.093.104	293.050	23,56	N/A	N/A	6.904.258	293.050	23,56	N/A	N/A	6.904.258
4.3	Mampostería de nivelación de 0,30m	131.900	13,86	N/A	N/A	1.828.134	116.155	13,86	N/A	N/A	1.609.908	116.155	13,86	N/A	N/A	1.609.908
4.4	Aislación	23.000	46,2	N/A	N/A	1.062.600	25.288	46,2	N/A	N/A	1.168.306	25.288	46,2	N/A	N/A	1.168.306

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
V.O.C.

4.5	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillos prensados	101.200	152,46	N/A	N/A	15.428.952	75.079	152,46	N/A	N/A	11.446.544	75.079	152,46	N/A	N/A	11.446.544
4.6	Revoque de pared interior	38.700	152,46	N/A	N/A	5.900.202	30.954	152,46	N/A	N/A	4.719.247	30.954	152,46	N/A	N/A	4.719.247
4.7	Techo metálico con polietileno	278.600	143,23	N/A	N/A	39.903.878	337.426	143,23	N/A	N/A	48.329.526	337.426	143,23	N/A	N/A	48.329.526
5	Aberturas															
5.1	Puerta metálica de 1,60x2,10; incluye marco metálico	1.319.625	12	N/A	N/A	15.835.500	1.267.980	12	N/A	N/A	15.215.760	1.267.980	12	N/A	N/A	15.215.760
6	Colocacion de pisos - contrapisos															
6.1	Contrapiso de cascotes	32.300	237,23	N/A	N/A	7.662.529	30.415	237,23	N/A	N/A	7.215.350	30.415	237,23	N/A	N/A	7.215.350
6.2	piso con ladrillos prensados	83.300	237,23	N/A	N/A	19.761.259	62.644	237,23	N/A	N/A	14.861.036	62.644	237,23	N/A	N/A	14.861.036
7	Pintura															
7.1	Pintura interior al latex	20.250	152,46	N/A	N/A	3.087.315	20.615	152,46	N/A	N/A	3.142.963	20.615	152,46	N/A	N/A	3.142.963
8	Instalaciones eléctricas															
8.1	Acometida aérea hasta medidor	17.100	20	N/A	N/A	342.000	80.521	20	N/A	N/A	1.610.420	80.521	20	N/A	N/A	1.610.420
8.2	Medidor	9.165.400	1	N/A	N/A	9.165.400	6.120.275	1	N/A	N/A	6.120.275	6.120.267	1	N/A	N/A	6.120.267
8.3	Tablero de 6 agujeros	151.990	12	N/A	N/A	1.823.880	157.929	12	N/A	N/A	1.895.148	157.929	12	N/A	N/A	1.895.148
8.4	Llave TM de 16A	96.721	24	N/A	N/A	2.321.304	83.662	24	N/A	N/A	2.007.888	83.662	24	N/A	N/A	2.007.888
8.5	Puntos para luces	105.932	24	N/A	N/A	2.542.368	86.860	24	N/A	N/A	2.084.640	86.860	24	N/A	N/A	2.084.640
8.6	Toma corrientes	105.932	24	N/A	N/A	2.542.368	81.164	24	N/A	N/A	1.947.936	81.164	24	N/A	N/A	1.947.936
8.7	Faroles exteriores en paseo central	391.489	8	N/A	N/A	3.131.912	475.900	8	N/A	N/A	3.807.200	475.900	8	N/A	N/A	3.807.200
9	Palmeras															
9.1	Palmeras tipo Pindó de 4m de altura	644.805	8	N/A	N/A	5.158.440	559.150	8	N/A	N/A	4.473.200	559.150	8	N/A	N/A	4.473.200
10	Limpieza de obra															
10.1	Limpieza final de la obra	921.150	1	N/A	N/A	921.150	665.284	1	N/A	N/A	665.284	709.636	1	N/A	N/A	709.636
						374.856.653					356.030.112					356.149.403

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

C.P. María Elena Nuñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati