Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	EAH CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES					ELEMEC SRL					Beta Ingenieria				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1		Construcción de empedrado y Muro: Localidad Caacupé Compañía Cerro Real. Calle Doble avenida camino a Cristo Rey: EL MISMO COMPRENDE					Construcción de empedrado y Muro: Localidad Caacupé Compañía Cerro Real. Calle Doble avenida camino a Cristo Rey: EL MISMO COMPRENDE					Construcción de empedrado y Muro: Localidad Caacupé Compañía Cerro Real. Calle Doble avenida camino a Cristo Rey: EL MISMO COMPRENDE				
	Preparación del terreno (desbroce y destronque)	1.778,00	1.600,00	EAH Cons.	Paraguay	2.844.800,00	2.000,00	1.600,00	Elemec	Paraguaya	3.200.000,00	1.875,00	1.600,00	Beta Ing	Paraguaya	3.000.000,00
	Construcción de muros laterales 0,30 x 0,50	48.648,00	240	EAH Cons.	Paraguay	11.675.520,00	37.000,00	240	Elemec	Paraguaya	8.880.000,00	42.500,00	240	Beta Ing	Paraguaya	10.200.000,00
	Construcción de muros transversales 0,30 x 0,60	53.065,00	96	EAH Cons.	Paraguay	5.094.240,00	44.500,00	96	Elemec	Paraguaya	4.272.000,00	47.500,00	96	Beta Ing	Paraguaya	4.560.000,00
	Provisión y colocación de cordones de hormigón masa	22.324,00	300	EAH Cons.	Paraguay	6.697.200,00	35.000,00	300	Elemec	Paraguaya	10.500.000,00	18.750,00	300	Beta Ing	Paraguaya	5.625.000,00
	Pavimento pétreo	29.466,00	1.600,00	EAH Cons.	Paraguay	47.145.600,00	30.000,00	1.600,00	Elemec	Paraguaya	48.000.000,00	30.000,00	1.600,00	Beta Ing	Paraguaya	48.000.000,00
	Enripiado final y limpieza de obra	1.895.880,00	1	EAH Cons.	Paraguay	1.895.880,00	2.400.000,00	1	Elemec	Paraguaya	2.400.000,00	1.875.000,00	1	Beta Ing	Paraguaya	1.875.000,00
2		Construcción de empedrado y Muro: Localidad: San Bernardino Compañía Yvyanguy Segunda. Calle: Km. 46 Ruta Gral. Morinigo Calle Tte. Marcelino Espinoza y Don Augusto Roa Basto: EL MISMO COMPRENDE:					Construcción de empedrado y Muro: Localidad: San Bernardino Compañía Yvyanguy Segunda. Calle: Km. 46 Ruta Gral. Morinigo Calle Tte. Marcelino Espinoza y Don Augusto Roa Basto: EL MISMO COMPRENDE:					Construcción de empedrado y Muro: Localidad: San Bernardino Compañía Yvyanguy Segunda. Calle: Km. 46 Ruta Gral. Morinigo Calle Tte. Marcelino Espinoza y Don Augusto Roa Basto: EL MISMO COMPRENDE:				
	Preparación del terreno (desbroce y destronque)	1.778,00	1.600,00	EAH Cons.	Paraguay	2.844.800,00	2.000,00	1.600,00	Elemec	Paraguaya	3.200.000,00	1.875,00	1.600,00	Beta Ing	Paraguaya	3.000.000,00
	Construcción de muros laterales altura variable hasta empalmar con alcantarilla existente	53.065,00	100	EAH Cons.	Paraguay	5.306.500,00	40.000,00	100	Elemec	Paraguaya	4.000.000,00	47.500,00	100	Beta Ing	Paraguaya	4.750.000,00
	Provisión y colocación de cordones de hormigón masa	22.324,00	300	EAH Cons.	Paraguay	6.697.200,00	35.000,00	300	Elemec	Paraguaya	10.500.000,00	18.750,00	300	Beta Ing	Paraguaya	5.625.000,00
	Pavimento pétreo	24.436,00	1.600,00	EAH Cons.	Paraguay	39.097.600,00	30.000,00	1.600,00	Elemec	Paraguaya	48.000.000,00	30.000,00	1.600,00	Beta Ing	Paraguaya	48.000.000,00
	Enripiado final y limpieza de obra	1.895.880,00	1	EAH Cons.	Paraguay	1.895.880,00	2.400.000,00	1	Elemec	Paraguaya	2.400.000,00	1.875.000,00	1	Beta Ing	Paraguaya	1.875.000,00
3		Construcción de muros Localidad: Santa Elena Cñia Paso Tranquera: Calle Frente al Oratorio Santa Rosa a 300 mts.: EL MISMO COMPRENDE					Construcción de muros Localidad: Santa Elena Cñia Paso Tranquera: Calle Frente al Oratorio Santa Rosa a 300 mts.: EL MISMO COMPRENDE					Construcción de muros Localidad: Santa Elena Cñia Paso Tranquera: Calle Frente al Oratorio Santa Rosa a 300 mts.: EL MISMO COMPRENDE				
	Preparación del terreno (desbroce y destronque)	1.778,00	1.100,00	EAH Cons.	Paraguay	1.955.800,00	2.000,00	1.100,00	Elemec	Paraguaya	2.200.000,00	1.875,00	1.100,00	Beta Ing	Paraguaya	2.062.500,00
	Construcción de muros transversales y laterales 30 x 50 y variable	48.648,00	120	EAH Cons.	Paraguay	5.837.760,00	40.000,00	120	Elemec	Paraguaya	4.800.000,00	47.500,00	120	Beta Ing	Paraguaya	5.700.000,00
	Relleno y compactación de base	33.618,00	330	EAH Cons.	Paraguay	11.093.940,00	70.000,00	330	Elemec	Paraguaya	23.100.000,00	25.000,00	330	Beta Ing	Paraguaya	8.250.000,00
	Provisión y colocación de cordones de hormigón masa	22.324,00	200	EAH Cons.	Paraguay	4.464.800,00	35.000,00	200	Elemec	Paraguaya	7.000.000,00	18.750,00	200	Beta Ing	Paraguaya	3.750.000,00
	Pavimento pétreo	30.820,00	1.100,00	EAH Cons.	Paraguay	33.902.000,00	30.000,00	1.100,00	Elemec	Paraguaya	33.000.000,00	30.000,00	1.100,00	Beta Ing	Paraguaya	33.000.000,00
	Enripiado final y limpieza de obra	1.895.880,00	1	EAH Cons.	Paraguay	1.895.880,00	1.650.000,00	1	Elemec	Paraguaya	1.650.000,00	1.875.000,00	1	Beta Ing	Paraguaya	1.875.000,00
		Construcción de empedrado y muros Localidad: Caacupé; Cñia Cabañas Costa Alegre. Calle: Bº Villa Jardín : EL MISMO COMPRENDE					Construcción de empedrado y muros Localidad: Caacupé; Cñia Cabañas Costa Alegre. Calle: Bº Villa Jardín : EL MISMO COMPRENDE					Construcción de empedrado y muros Localidad: Caacupé; Cñia Cabañas Costa Alegre. Calle: Bº Villa Jardín : EL MISMO COMPRENDE				
	Preparación del terreno (desbroce y destronque)	1.778,00	834	EAH Cons.	Paraguay	1.482.852,00	2.000,00	834	Elemec	Paraguaya	1.668.000,00	1.875,00	834	Beta Ing	Paraguaya	1.563.750,00

4	Construcción de canal de PBC laterales 0,40 x 0,50x 060	48.648,00	120	EAH Cons.	Paraguay	5.837.760,00	180.000,00	120	Elemec	Paraguaya	21.600.000,00	47.500,00	120	Beta Ing	Paraguaya	5.700.000,00
	Construcción de muros transversales 0,30 x 0,60	53.065,00	35	EAH Cons.	Paraguay	1.857.275,00	60.000,00	35	Elemec	Paraguaya	2.100.000,00	47.500,00	35	Beta Ing	Paraguaya	1.662.500,00
	Provisión y colocación de cordones de hormigón masa	22.324,00	120	EAH Cons.	Paraguay	2.678.880,00	35.000,00	120	Elemec	Paraguaya	4.200.000,00	18.750,00	120	Beta Ing	Paraguaya	2.250.000,00
	Pavimento pétreo	29.466,00	834	EAH Cons.	Paraguay	24.574.644,00	30.000,00	834	Elemec	Paraguaya	25.020.000,00	30.000,00	834	Beta Ing	Paraguaya	25.020.000,00
	Enripiado final y limpieza de obra	1.895.880,00	1	EAH Cons.	Paraguay	1.895.880,00	1.251.000,00	1	Elemec	Paraguaya	1.251.000,00	1.875.000,00	1	Beta Ing	Paraguaya	1.875.000,00
5		**Construcción de empedrado y muros Localidad Itacurubi de la Cordillera, Cñia 3 de mayo Calle once. EL MISMO COMPRENDE**					**Construcción de empedrado y muros Localidad Itacurubi de la Cordillera, Cñia 3 de mayo Calle once. EL MISMO COMPRENDE**					**Construcción de empedrado y muros Localidad Itacurubi de la Cordillera, Cñia 3 de mayo Calle once. EL MISMO COMPRENDE**				
	Preparación del terreno (desbroce y destronque)	1.778,00	834	EAH Cons.	Paraguay	1.482.852,00	2.000,00	834	Elemec	Paraguaya	1.668.000,00	1.875,00	834	Beta Ing	Paraguaya	1.563.750,00
	Construcción de muro laterales y transversales	48.648,00	35	EAH Cons.	Paraguay	1.702.680,00	37.000,00	35	Elemec	Paraguaya	1.295.000,00	47.500,00	35	Beta Ing	Paraguaya	1.662.500,00
	Provisión y colocación de cordones de hormigón masa	22.324,00	210	EAH Cons.	Paraguay	4.688.040,00	35.000,00	210	Elemec	Paraguaya	7.350.000,00	18.750,00	210	Beta Ing	Paraguaya	3.937.500,00
	Pavimento pétreo	30.820,00	834	EAH Cons.	Paraguay	25.703.880,00	30.000,00	834	Elemec	Paraguaya	25.020.000,00	30.000,00	834	Beta Ing	Paraguaya	25.020.000,00
	Enripiado final y limpieza de obra	1.895.880,00	1	EAH Cons.	Paraguay	1.895.880,00	1.251.000,00	1	Elemec	Paraguaya	1.251.000,00	1.875.000,00	1	Beta Ing	Paraguaya	1.875.000,00
6		**Construcción de empedrado y muros Localidad Caacupé: Barrió Loma. Calle Dr. Pino e/ 2da. y 3ra. Proyectada: EL MISMO COMPRENDE**					**Construcción de empedrado y muros Localidad Caacupé: Barrió Loma. Calle Dr. Pino e/ 2da. y 3ra. Proyectada: EL MISMO COMPRENDE**					**Construcción de empedrado y muros Localidad Caacupé: Barrió Loma. Calle Dr. Pino e/ 2da. y 3ra. Proyectada: EL MISMO COMPRENDE**				
	Preparación del terreno (desbroce y destronque)	1.778,00	834	EAH Cons.	Paraguay	1.482.852,00	2.000,00	834	Elemec	Paraguaya	1.668.000,00	1.875,00	834	Beta Ing	Paraguaya	1.563.750,00
	Construcción de muro laterales de altura variable y muro transversales	53.065,00	278	EAH Cons.	Paraguay	14.752.070,00	37.000,00	278	Elemec	Paraguaya	10.286.000,00	47.500,00	278	Beta Ing	Paraguaya	13.205.000,00
	Relleno y compactación de base	33.618,00	375	EAH Cons.	Paraguay	12.606.750,00	70.000,00	375	Elemec	Paraguaya	26.250.000,00	25.000,00	375	Beta Ing	Paraguaya	9.375.000,00
	Provisión y colocación de cordones de hormigón masa	22.324,00	100	EAH Cons.	Paraguay	2.232.400,00	35.000,00	210	Elemec	Paraguaya	7.350.000,00	18.750,00	100	Beta Ing	Paraguaya	1.875.000,00
	Pavimento pétreo	29.466,00	834	EAH Cons.	Paraguay	24.574.644,00	30.000,00	834	Elemec	Paraguaya	25.020.000,00	30.000,00	834	Beta Ing	Paraguaya	25.020.000,00
	Enripiado final y limpieza de obra	1.895.880,00	1	EAH Cons.	Paraguay	1.895.880,00	1.251.000,00	1	Elemec	Paraguaya	1.251.000,00	1.875.000,00	1	Beta Ing	Paraguaya	1.875.000,00
7		**Mejoramiento de Camino Localidad Caacupé Compañía: San Francisco. Calle Tape Tuja. EL MISMO COMPRENDE**					**Mejoramiento de Camino Localidad Caacupé Compañía: San Francisco. Calle Tape Tuja. EL MISMO COMPRENDE**					**Mejoramiento de Camino Localidad Caacupé Compañía: San Francisco. Calle Tape Tuja. EL MISMO COMPRENDE**				
	Preparación del terreno (desbroce y destronque)	1.778,00	2.000,00	EAH Cons.	Paraguay	3.556.000,00	2.000,00	2.000,00	Elemec	Paraguaya	4.000.000,00	1.875,00	2.000,00	Beta Ing	Paraguaya	3.750.000,00
	Provisión y esparcida de ripio para camino	51.595,00	240	EAH Cons.	Paraguay	12.382.800,00	80.000,00	240	Elemec	Paraguaya	19.200.000,00	43.750,00	240	Beta Ing	Paraguaya	10.500.000,00
	Compactación y perfilado final	1.895.880,00	1	EAH Cons.	Paraguay	1.895.880,00	5.000.000,00	1	Elemec	Paraguaya	5.000.000,00	7.500.000,00	1	Beta Ing	Paraguaya	7.500.000,00

Responsable UOC