COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
ADQUISICION DE CONSTRUCCIONES MILITARES
CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS
LOTE Nº 1 CENTRO FINANCIERO

EMPRESAS		INTEC INGENIERIA S.R.L				M & M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS				ENGINEERING			
Ítem	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
	Contrapiso																				
1	Contrapiso de cascotes esp=10cm	m2	75	41.250	3.093.750	m2	75	28.490	2.136.750				no cotiza	m2	75	17.000	1.275.000	m2	75	19.934	1.495.050
	Piso								8												
2	Piso de Canto Rodado	m2	75	120.000	9.000.000	m2	75	94.535	7.098.125				no cotiza	m2	75	48.000	3.600.000	m2	75	48.000	3.600.000
	Cielorraso				0				0								0				0
3	Provisión y colocación de Cielorraso	m2	8	75.000	600.000	m2	8	98.295	786.360				no cotiza	m2	8	58.000	464.000	m2	8	81.000	648.000
	Revestimiento				0				0								0				0
4	Revestido de azulejos	m2	15	72.500	1.087.500	m2	15	68.158	1.022.370				no cotiza	m2	15	41.000	615.000	m2	15	76.940	1.154.100
	Pintura				0				0								0				0
5	Pintura al látex con enduido	m2	880	23.125	18.500.000	m2	800	25.206	20.164.800				no cotiza	m2	880	15.000	12.000.000	m2	808	10.042	8.033.600
6	Pintura al barniz de abenuras de madera	m2	38	21.250	637.580	m2	38	23.194	695.820				no cotiza	m2	38	7.000	210.000	m2	30	16.900	507.000
7	Pintura con esmalte sintético de canaleta y bajada	ml	35	32.500	1.137.500	ml	35	21.436	750.260				no cotiza	ml	35	7.500	262.500	ml	35	11.080	387.800
	Vidrios				0				0								0				0
8	Vidrio templada	m2	47	450.000	21.150.000	m2	47	520.679	24.471.913				no cotiza	m2	47	550.000	25.850.000	m2	47	300.000	14.100.000
9	Puerta de vidrio templado	m2	4	850.000	3.400.000	m2	4	863.319	3.453.276				no cotiza	m2	4	550.000	2.200.000	m2	4	700.000	2.800.000
	Carpinterías				0				0								0				0
10	Puerta placa, incluye marco de 1.60x2.10	un	2	3.125.000	6.250.000	un	2	1.120.346	2.240.692				no cotiza	un	2	750.008	1.500.000	un	2	540.080	1.080.160
	Instalación de desagüe pluvial				0				0								0				0
11	Canaleta chapa 28	ml	40	75.000	3.000.000	ml	48	70.544	2.821.760				no cotiza	ml	40	26.000	1.040.000	ml	40	30.000	1.200.000
12	Bajada chapa 28	ml	11	50.000	550.000	ml	11	70.544	775.984				no cotiza	ml	11	26.000	286.000	ml	11	30.000	330.000
13	Registros	un	5	258.750	1.293.758	un	5	221.090	1.105.450				no cotiza	un	5	120.000	600.000	un	5	100.000	500.000
	Instalación de Agua Corriente				0				0								0				0
14	Instalación agua corriente para baños	gl	1	2.250.000	2.250.000	gl	1	1.713.768	1.713.768				no cotiza	un	1	250.000	250.000	gl	1	1.000.000	1.000.000
	Provisión y colocación de artefactos sanitarios				0				0								0				0
					0				0								0				0
	Baño Dama												no cotiza	un	3	185.000	555.000	un	3	400.000	1.200.000
15	Instalación de Inodoro y accesorio	un	3	437.500	1.312.500	un	3	455.824	1.367.472				no cotiza	un	2	185.000	370.000	un	2	400.000	800.000
16	Instalación de Lavatorio y accesario	un	2	437.500	875.000	un	2	489.460	978.920								0				0
	Provisión y colocación de artefactos sanitarios				0				0								0				0
	Baño Caballero				0				0				no cotiza	un	2	185.000	370.000	un	2	400.000	800.000
17	Instalación de Inodoro y accesorio	un	2	437.500	875.000	un	2	455.824	911.648				no cotiza	un	2	185.000	378.000	un	2	400.000	800.000
18	Instalación de mingitorio y accesorio	un	2	437.500	875.000	un	2	438.923	877.846				no cotiza	un	2	185.000	370.000	un	2	400.000	800.000
19	Instalación de Lavatorio y accesorio	un	2	437.500	875.000	un	2	489.460	978.920								0				0
	Instalación Eléctrica				0				0				no cotiza	un	1	550.000	550.000	gl	1	100.000	100.000
20	Circuito para Informatica	gl	1	437.500	437.500	gl	1	1.092.793	1.092.793				no cotiza	un	14	52.000	728.000	un	14	90.000	1.260.000
21	Provisión y colocación de artefactos lumínicos	un	14	210.000	2.940.000	un	14	117.908	1.650.712								0				0
	Varios				0				0				no cotiza	un	1	500.000	500.000	gl	1	400.000	400.000
22	Limpieza final de Obra	gl	1	750.000	750.000	gl	1	1.713.200	1.713.200				NO COTIZA				53.965.500				42.995.710
					80.890.000				78.800.839												

BETTINA MARIA ALEJANDRA VERA RIVEROS
ASESORA JURIDICA

LELIO XAVIER VILLALBA HUG
CAP AVC - MIEMBRO COMITÉ

CRISTHIAN DAVID BRITOS BAPONTE
CAP AVC INT - MIEMBRO COMITÉ

ABEL FAUSTINO AYALA CATTEBEKE
CNEL DEM - PRESIDENTE COMITÉ

COMANBO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACIDN
ADQUISICION DE CONSTRUCCIONES MILITARES
CUABRO DE COMPARACION DE DFERTAS
LOTE Nº 2 DIRECCION DE SERVICIO DE SANIDAD

EMPRESAS		INTEC INGENIERIA S.R.L				M & M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS				ENGINEERING			
Ítem	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precia Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitaria	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
	TRABAJOS PRELIMINARES																				
1	Limpieza	gl	1	750.000	750.000	gl	1	839.804	839.804				no cotiza	gl	1	300.000	300.000	gl	1	400.000	400.000
																					0
	PISO Y CONTRAPISD																				
2	Contra piso	m 2	10	41.250	412.500	m2	10	28.490	284.900				no cotiza	m2	10	17.000	170.000	m2	10	19.934	199.340
3	Carpeta Base p/ piso	m 2	10	23.750	237.500	m2	10	23.743	237.430				na cotiza	m2	10	14.000	140.000	m2	10	16.610	166.100
4	Piso de Cerámica Esmaltada 30x30cm	m 2	10	67.875	678.750	m2	10	72.895	728.950				no cotiza	m2	10	48.000	480.000	m2	10	69.240	692.400
5	Zócalo de Cerámica Esmaltada	ml	45	29.000	1.305.000	ml	45	18.039	811.755				no cotiza	ml	45	10.000	450.000	ml	45	11.924	536.580
									0								0				0
	PINTURAS																				
6	Pintura al Látex con Enduido	m 2	350	23.125	8.093.750	m2	350	25.206	8.822.100				no cotiza	m2	350	15.000	5.250.000	m2	350	10.042	3.514.700
7	Pintura de ciclorraso	m2	30	22.500	675.000	m2	30	13.114	393.420				no cotiza	m2	30	17.000	510.000	m2	30	10.042	301.260
									0				no cotiza				0				0
	REVESTIMIENTO																				
8	Provisión y Colocaeión de Azulejos 20x20cm	m2	60	71.875	4.312.500	m2	60	82.465	4.947.900				no cotiza	m2	60	95.000	5.700.000	m2	60	74.940	4.496.400
									0								0				0
	INSTALACION BE DESAGUE PLUVIAL																				
9	Canaleta chapa 28	ml	31	75.000	2.325.000	ml	31	70.544	2.186.864				no cotiza	ml	31	26.000	806.000	ml	31	30.000	930.000
10	Bajada chapa 28	ml	11	75.000	825.000	ml	11	70.544	775.984				no cotiza	ml	11	26.000	286.000	ml	11	30.000	330.000
									0								0				0
	INSTALACIDN DE AGUA CORRIENTE/FRIO																				
11	Baño	un	2	2.250.000	4.500.000	un	2	301.839	603.678				no cotiza	un	2	285.000	570.000	un	2	350.000	700.000
12	Sala de Procedimientos	un	2	2.250.000	4.500.000	un	2	194.333	388.666				no cotiza	un	2	70.000	140.000	un	2	350.000	700.000
																	0				0
	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS								0												
13	Instalaeión de inodoros y accesorios	un	2	437.500	875.000	un	2	455.824	911.648				no cotiza	un	2	400.000	800.000	un	2	500.000	1.000.000
14	Instalaeión de lavatorios y accesorios	un	2	437.500	875.000	un	2	489.460	978.920				no cotiza	un	2	400.000	800.000	un	2	500.000	1.000.000
15	Pileta de acero inoxidable para procedimientos quirúrgicos	un	2	1.125.000	2.250.000	un	2	796.604	1.593.208				no cotiza	un	2	500.000	1.000.000	un	2	2.000.000	4.000.000
									0								0				0
	INSTALACION ELECTRICA																				
16	Cableado	gl	1	3.125.000	3.125.000	gl	1	563.327	563.327				no cotiza	gl	1	1.500.000	1.500.000	gl	1	1.500.000	1.500.000
17	Tablero	un	1	1.125.000	1.125.000	un	1	779.338	779.338				no cotiza	un	1	300.000	300.000	un	1	1.000.000	1.000.000
18	Provisión y colocación de artefactos luminicos 3x40 de embutir	un	8	525.000	4.200.000	un	8	392.424	3.139.392				no cotiza	un	8	70.000	560.000	un	8	120.000	960.000
									0								0				0
	ABERTURAS																				
19	Provisión y colocación de puertas placas con marcos de 0,60x2,10	un	2	1.312.500	2.625.000	un	2	760.238	1.520.476				no cotiza	un	2	375.000	750.000	un	2	549.680	1.099.360
20	Provisión y colocación de contra marcos	ml	70	2.500	175.000	ml	70	14.445	1.011.150				no cotiza	ml	70	5.500	385.000	ml	70	21.000	1.470.000
21	Aberturas de cristal templado	m2	12	450.000	5.400.000	m2	12	520.679	6.248.148				no cotiza	m2	12	550.000	6.600.000	m2	12	300.000	3.600.000
									0								0				0
	VARIOS																				
22	Limpieza de obra	gl	1	750.000	750.000	gl	1	1.027.920	1.027.920				no cotiza	gl	1	500.000	500.000	gl	1	400.000	400.000
					50.015.000				38.794.978				NO COTIZA				27.697.000				28.996.140

BETTINA MARIA ALEJANBRA VERA RIVEROS
ASESORA JURIDICA

LELIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVP - MIEMBRO COMITÉ

CRISTIAN DAVID BRITOS DAPONTE
CAP AVC INT - MIEMBRO COMITÉ

ABEL FAUSTINO AYALA CATTEBERE
CNEL OEM - PRESIDENTE COMITÉ

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
ADQUISICION DE CONSTRUCCIONES MILITARES
CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS
LOTE Nº 3 REFACCION DE LA ARMERIA Y DEPOSITOS DE LA BAT

EMPRESAS		INTEC INGENIERIA S.R.L				M & M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS				ENGINEERING			
Ítem	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
	Trabajos preeliminares																				
1	Demolicion de cabinada existente				no cotiza	un	3	505.482	1.516.446	un	3	690.000	2.070.000	un	3	100.000	300.000	un	3	500.000	1.500.000
2	Demolicion de marcos de madera				no cotiza	un	5	35.272	176.360	un	5	55.200	276.000	un	5	15.000	75.000	un	5	30.000	150.000
3	Demolicion de azulejos				no cotiza	m2	21	9.406	197.526	m2	21	6.900	144.900	m2	21	5.000	105.000	m2	21	8.000	168.000
4	Demolicion de pared existente				no cotiza	m2	11	11.757	129.327	m2	11	27.600	303.600	m2	11	6.500	71.500	m2	11	8.000	88.000
5	Demolicion de Piso				no cotiza	m2	165	9.406	1.551.990	m2	165	13.800	2.277.000	m2	165	6.500	1.072.500	m2	165	7.000	1.155.000
									0				0				0				
	Albañilería																				
6	Reparacion de mamposteria existente				no cotiza	m2	40	90.321	3.612.840	m2	40	82.800	3.312.000	m2	40	40.000	1.600.000	m2	40	59.148	2.365.920
7	Reparacion de revoque existente				no cotiza	m2	246	28.379	6.981.234	m2	246	20.700	5.092.200	m2	246	23.000	5.658.000	m2	246	17.825	4.384.950
8	Encadenado Superior				no cotiza	ml	89	146.502	13.038.678	ml	89	144.900	12.896.100	ml	89	60.000	5.340.000	ml	89	75.691	6.736.499
9	Mamposteria de Elevacion				no cotiza	m2	89	73.055	6.501.895	m2	89	82.800	7.369.200	m2	89	58.000	5.162.000	m2	89	59.148	5.264.172
									0				0				0				
	Cobertura																				
10	Techo de chapa metalica con estructura metalica				no cotiza	m2	215	198.577	42.694.055	m2	215	207.000	44.505.000	m2	215	145.000	31.175.000	m2	215	150.000	32.250.000
									0				0				0				
	Piso																				
11	Contrapiso				no cotiza	m2	165	28.490	4.700.850	m2	165	30.360	5.009.400	m2	165	22.000	3.630.000	m2	165	22.934	3.784.110
12	Carpeta base para piso cerámico				no cotiza	m2	165	23.743	3.917.595	m2	165	23.460	3.870.900	m2	165	17.000	2.805.000	m2	165	16.610	2.740.650
13	Piso cerámico 30x30cm				no cotiza	m2	165	72.895	12.027.675	m2	165	96.600	15.939.000	m2	165	48.000	7.920.000	m2	165	69.240	11.424.600
									0				0				0				
	Revoque																				
14	Revoque Impermeable Base p/ Azulejos				no cotiza	m2	42	37.381	1.570.002	m2	42	20.700	869.400	m2	42	17.000	714.000	m2	42	17.845	749.490
15	Revoque de mampostoria interior y exterior con hidrofugo				no cotiza	m2	324	30.747	9.962.028	m2	324	22.080	7.153.920	m2	324	18.000	5.832.000	m2	324	17.825	5.775.300
									0				0				0				
	Cielorraso																				
16	Cielorraso de PVC				no cotiza	m2	165	83.309	13.745.985	m2	165	117.300	19.354.500	m2	165	58.000	9.570.000	m2	165	65.000	10.725.000
									0				0				0				
	Revestimientos																				
17	Revestido de azulejos				no cotiza	m2	42	68.158	2.862.636	m2	42	82.800	3.477.600	m2	42	72.000	3.024.000	m2	42	63.650	2.673.300
									0				0				0				
	Pintura																				
18	Pintura al latex de mamposteria con enduido				no cotiza	m2	650	25.206	16.383.900	m2	650	24.840	16.146.000	m2	650	18.000	11.700.000	m2	650	15.717	10.216.050
19	Pintura con esmalte sintetico de canaleta y bajada				no cotiza	ml	50	21.436	1.071.800	ml	50	20.700	1.035.000	ml	50	15.000	750.000	ml	50	12.080	604.000
20	Pintura de aberturas				no cotiza	m2	32	32.588	1.042.816	m2	32	30.360	971.520	m2	32	14.000	448.000	m2	32	22.200	710.400
									0				0				0				
	Carpinterías																				
21	Puerta placa, incluye marco 1,60mx2,10m				no cotiza	un	1	1.120.346	1.120.346	un	1	1.380.000	1.380.000	un	1	950.000	950.000	un	1	928.480	928.480
22	Puerta placa, incluye marco 0,60x2,10				no cotiza	un	2	760.238	1.520.476	un	2	759.000	1.518.000	un	2	700.000	1.400.000	un	2	569.680	1.139.360
23	Puerta placa, incluye marco 0,80x2,10				no cotiza	un	4	771.928	3.087.712	un	4	759.000	3.036.000	un	4	85.000	340.000	un	4	573.480	2.293.920
24	Ventana, tipobalanein incluye marco 1,20x1,05				no cotiza	un	6	592.029	3.552.174	un	6	414.000	2.484.000	un	6	290.000	1.740.000	un	6	260.000	1.560.000
									0				0				0				
	Instalaciones																				
	Instalación de desague pluvial								0				0				0				
25	Canaleta chapa 28				no cotiza	ml	30	70.544	2.116.320	ml	30	82.800	2.484.000	ml	30	26.000	780.000	ml	30	30.000	900.000
26	Bajada chapa 28				no cotiza	ml	15	70.544	1.058.160	ml	15	69.000	1.035.000	ml	15	26.000	390.000	ml	15	30.000	450.000
27	Rejistros				no cotiza	un	4	221.090	884.360	un	4	317.400	1.269.600	un	4	120.000	480.000	un	4	171.145	684.580
									0				0				0				
	Instalacion Sanitaria																				
28	Instalacion agua corriente para baño				no cotiza	un	2	390.631	781.262	un	2	690.000	1.380.000	un	2	400.000	800.000	un	2	350.000	700.000
									0				0				0				
	Instalación Eléctrica																				
29	Cableado				no cotiza	gl	1	1.774.472	1.774.472	gl	1	2.760.000	2.760.000	gl	1	950.000	950.000	gl	1	1.500.000	1.500.000
30	Tablero				no cotiza	gl	1	1.179.757	1.179.757	gl	1	1.104.000	1.104.000	gl	1	450.000	450.000	gl	1	1.000.000	1.000.000
31	Circuito para AA				no cotiza	un	1	325.736	325.736	un	1	276.000	276.000	un	1	100.000	100.000	un	1	500.000	500.000
32	Circuito para TV				no cotiza	un	1	119.803	119.803	un	1	207.000	207.000	un	1	85.000	85.000	un	1	400.000	400.000
33	Boca para toma corriente				no cotiza	un	10	85.570	855.700	un	10	110.400	1.104.000	un	10	50.000	500.000	un	10	100.000	1.000.000
34	Boca para interruptor				no cotiza	un	6	87.586	525.516	un	6	110.400	662.400	un	6	50.000	300.000	un	6	300.000	1.800.000
35	Provision y colocacion de artefactos luminicos				no cotiza	un	10	117.908	1.179.080	un	10	165.600	1.656.000	un	10	150.000	1.500.000	un	10	100.000	1.000.000
36	Provision y colocacion de reflectores				no cotiza	un	4	193.827	775.308	un	4	414.000	1.656.000	un	4	160.000	640.000	un	4	600.000	2.400.000

	Readecuacion del baño del personal								0				0				0					
37	Provision y colocacion de Inodoro y acesorio				no cotiza	un	1	455.824	455.824	un	1	414.000	414.000	un	1	220.000	220.000	un	1	1.000.000	1.000.000
38	Provision y colocacion de Lavataria y acesesorio				no cotiza	un	1	489.460	489.460	un	1	414.000	414.000	un	1	220.000	220.000	un	1	1.000.000	1.000.000
39	Provision y colocacion de Ducha electrica				no cotiza	un	1	162.450	162.450	un	1	207.000	207.000	un	1	180.000	180.000	un	1	400.000	400.000
	Varios								0				0				0					
40	Lampieza final de Obra				no cotiza	gl	1	3.426.401	3.426.401	gl	1	1.380.000	1.380.000	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	800.000	800.000
					NO COTIZA				**169.075.955**				**178.500.240**				**109.977.000**				**124.921.781**

BETTINA MARIA ALEJANDRA VERA RIVEROS
ASESORA JURIDICA

LELIO JAVIER VIDALBA HUG
CAP AVP - MIEMBRO COMITÉ

CRISTHIAN DAVID BRITOS DAPONTE
CAP AVC INT - MIEMBRO COMITÉ

ABEL FAUSTINO AVILA CATTEDENI
CNEL DEM - PRESIDENTE COMITÉ

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
ADQUISICION DE CONSTRUCCIONES MILITARES
CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS
LOTE N° 4 - AMPLIACIÓN DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

EMPRESAS		INTEC INGENIERIA S.R.L.				M & M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS				ENGINEERING			
Ítem	Descripciári de Rubros	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitaria	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitaria	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares																				
1	Limpieza, nivelación y retiro de materiales	m3	50	75.000	3.750.000	m3	50	68.528	3.426.400	m3	50	69.000	3.450.000	m3	50	15.000	750.000	m3	50	57.000	2.850.000
2	Demolición de bases de maquinarias	gl	1	750.000	750.000	gl	1	651.688	651.688	gl	1	2.760.000	2.760.000	gl	1	150.000	150.000	gl	1	675.000	675.000
3	Demolicion de revoque	m2	500	8.750	4.375.000	m2	500	9.406	4.703.000	m2	500	6.900	3.450.000	m2	500	12.000	6.000.000	m2	500	3.750	1.875.000
					0				0				0				0				0
	Cimientos																				
4	Excavación y cargado de cimiento de piedra bruta	m3	26	473.750	12.317.500	m3	26	376.971	9.801.246	m3	26	386.400	10.046.400	m3	26	100.000	2.600.000	m3	26	209.760	5.453.760
					0				0				0				0				0
	Mamposteria																				
5	Mamposteria de elevacion	m2	30	83.750	2.512.500	m2	30	73.055	2.191.650	m2	30	82.800	2.484.000	m2	30	45.000	1.350.000	m2	30	44.361	1.330.830
					0				0				0				0				0
	Cobertura																				
6	Cobertura de chapa galbanizada N° 24 sobre estructura existente	m2	250	225.000	56.250.000	m2	250	109.222	27.305.500	m2	250	93.840	23.460.000	m2	250	28.000	7.000.000	m2	250	73.500	18.375.000
7	Techo flotante, entrepiso de madera	m2	150	218.750	32.812.500	m2	150	241.864	36.279.600	m2	150	179.400	26.910.000	m2	150	95.000	14.250.000	m2	150	120.000	18.000.000
					0				0				0				0				0
	Albañileria																				
8	Revestimiento de azulejos para baño	m2	67	72.500	4.857.500	m2	67	68.158	4.566.586	m2	67	82.800	5.547.600	m2	67	55.000	3.685.000	m2	67	47.737	3.198.379
					0				0				0				0				0
	Revoque																				
9	Revoque de mampostería con tratamiento hidrófugo	m2	500	25.000	12.500.000	m2	500	30.747	15.373.500	m2	500	20.700	10.350.000	m2	500	23.000	11.500.000	m2	500	13.368	6.684.000
10	Revoque impermeable para revestido de azulejos	m2	67	25.000	1.675.000	m2	67	37.381	2.504.527	m2	67	20.700	1.386.900	m2	67	28.000	1.876.000	m2	67	13.368	895.656
					0				0				0				0				0
	Colocación de pisos																				
11	Fosa de Ho Ao de 1.8m de profundidad x 3m de largo	gl	1	10.125.000	10.125.000	gl	1	6.879.003	6.879.003	gl	1	6.900.000	6.900.000	gl	1	1.750.000	1.750.000	gl	1	1.875.000	1.875.000
12	Pisos Ho Ao	m2	1.015	112.500	114.187.500	m2	1.015	170.211	172.764.165	m2	1.015	131.100	133.066.500	m2	1.015	65.000	65.975.000	m2	1.015	74.643	75.762.645
					0				0				0				0				0
	Aberturas carpinteria de madera																				
13	Puerta placa de 0,70x2,10 con marco	un	2	1.312.500	2.625.000	un	2	766.083	1.532.166	un	2	759.000	1.518.000	un	2	700.000	1.400.000	un	2	442.260	884.520
14	Puerta placa de 0,80x2,10 con marco	un	4	1.687.500	6.750.000	un	4	771.928	3.087.712	un	4	759.000	3.036.000	un	4	850.000	3.400.000	un	4	445.110	1.780.440
					0				0				0				0				0
	Carpinteria de metalica																				
15	Puerta de chapa doblada 3,00x2,20	un	1	437.500	437.500	un	1	1.840.851	1.840.851	un	1	2.760.000	2.760.000	un	1	1.600.000	1.600.000	un	1	1.860.000	1.860.000
16	Puerta de chapa doblada 1,40x2,20	un	1	437.500	437.500	un	1	894.896	894.896	un	1	1.380.000	1.380.000	un	1	1.100.000	1.100.000	un	1	918.000	918.000
17	Ventana tipo balancin 1,20x1,00	un	5	392.500	1.962.500	un	5	567.036	2.835.180	un	5	483.000	2.415.000	un	5	100.000	500.000	un	5	187.500	937.500
18	Ventana tipo balancin 3,00x0,40	un	2	392.500	785.000	un	2	567.036	1.134.072	un	2	483.000	966.000	un	2	150.000	300.000	un	2	187.500	375.000
19	Ventana tipo balancin 2,00x1,00	un	3	392.500	1.177.500	un	3	900.270	2.700.810	un	3	759.000	2.277.000	un	3	115.000	345.000	un	3	195.000	585.000
					0				0				0				0				0
	Instalación sanitaria																				
20	Agua corriente	gl	2	2.250.000	4.500.000	gl	2	1.152.839	2.305.678	gl	2	2.070.000	4.140.000	gl	2	850.000	1.700.000	gl	2	1.012.500	2.025.000
					0				0				0				0				0
	Provición y colocación de artfactos sanitarios																				
21	Instalación de Inodoras y accesorios	un	6	437.500	2.625.000	un	6	455.824	2.734.944	un	6	414.000	2.484.000	un	6	120.000	720.000	un	6	690.000	4.140.000
22	Instalación de Mijitorios y accesorios	un	6	437.500	2.625.000	un	6	438.923	2.633.538	un	6	414.000	2.484.000	un	6	120.000	720.000	un	6	412.500	2.475.000
23	Instalación de Lavatorios y accesorios	un	4	437.500	1.750.000	un	4	489.460	1.957.840	un	4	414.000	1.656.000	un	4	120.000	480.000	un	4	825.000	3.300.000
24	Instalación de duchas	un	5	312.500	1.562.500	un	5	162.450	812.250	un	5	207.000	1.035.000	un	5	130.000	650.000	un	5	300.000	1.500.000
					0				0				0				0				0
	Instalación de desague cloacal																				
25	Camara septica	un	1	1.562.500	1.562.500	un	1	1.363.170	1.363.170	un	1	1.794.000	1.794.000	un	1	700.000	700.000	un	1	1.200.000	1.200.000
26	Desague cloacal de baño	un	1	1.625.000	1.625.000	un	1	2.237.613	2.237.613	un	1	2.070.000	2.070.000	un	1	400.000	400.000	un	1	1.665.000	1.665.000
					0				0				0				0				0
	Instalación pluvial																				
27	Drenaje en el interiro del Hangar	ml	150	37.500	5.625.000	ml	150	167.235	25.085.250	ml	150	110.400	16.560.000	ml	150	30.000	4.500.000	ml	150	86.385	12.957.750
28	Canaletas y bajadas de chapa galvanizada N 24, desarrollo 45 m	ml	110	50.000	5.500.000	ml	110	83.980	9.237.800	ml	110	89.700	9.867.000	ml	110	24.000	2.640.000	ml	110	41.250	4.537.500
29	Registros de inspeccion para drenaje con tapa	un	8	258.750	2.070.000	un	8	161.296	1.290.368	un	8	317.400	2.539.200	un	8	250.000	2.000.000	un	8	152.000	1.216.000

	Instalacion electrica				0				0				0				0					0
30	Acometida de instalacion electrica trfasica	ml	50	62.500	3.125.000	ml	50	108.503	5.425.150	ml	50	62.100	3.105.000	ml	50	25.000	1.250.000	ml	50	58.125	2.906.250
31	Tablero general	gl	1	750.000	750.000	gl	1	1.114.588	1.114.588	gl	1	1.380.000	1.380.000	gl	1	700.000	700.000	gl	1	1.875.000	1.875.000
32	Bocas para lamparas	un	30	125.000	3.750.000	un	30	87.586	2.627.580	un	30	110.400	3.312.000	un	30	60.000	1.800.000	un	30	89.625	2.688.750
33	Bocas para tomas	un	20	125.000	2.500.000	un	20	85.570	1.711.400	un	20	110.400	2.208.000	un	20	60.000	1.200.000	un	20	89.625	1.792.500
34	Intalacion de Arterfactos 1x1,20	un	10	150.000	1.500.000	un	10	117.908	1.179.080	un	10	138.000	1.380.000	un	10	110.000	1.100.000	un	10	62.250	622.500
35	Intalacion de Arterfactos 4x1,40	un	30	350.000	10.500.000	un	30	189.124	5.673.720	un	30	276.000	8.280.000	un	30	110.000	3.300.000	un	30	87.900	2.637.000
	Pintura				0				0				0				0					0
36	Pintura látex sin enduido	m2	1.147	19.750	22.653.250	m2	1.147	12.409	14.233.123	m2	1.147	13.800	15.828.600	m2	1.147	18.000	20.646.000	m2	1.147	10.156	11.648.932
37	Pintura de estructura metalica	m2	800	27.250	21.800.000	m2	800	32.588	26.070.400	m2	800	13.800	11.040.000	m2	800	18.000	14.400.000	m2	800	10.818	8.654.400
38	Pintura de piso	m2	315	26.250	8.268.750	m2	315	15.822	4.983.930	m2	315	20.700	6.520.500	m2	315	26.000	8.190.000	m2	315	9.817	3.092.355
39	Pintura de chapa con antioxido	m2	360	27.250	9.810.000	m2	360	9.800	3.528.000	m2	360	8.280	2.980.800	m2	360	14.000	5.040.000	m2	360	17.767	6.396.120
40	Pintura de abertura	m2	45	27.250	1.226.250	m2	45	32.588	1.466.460	m2	45	22.080	993.600	m2	45	14.000	630.000	m2	45	17.676	795.420
41	Pintura de Canaleta y Bajada	ml	45	32.500	1.462.500	ml	45	21.436	964.620	ml	45	16.560	745.200	ml	45	14.000	630.000	ml	45	9.060	407.700
	Revestimiento				0				0				0				0					0
42	Provision y colocacion de mamparas de eucatex con puerta	m2	35	150.000	5.250.000	m2	35	239.176	8.371.160	m2	35	179.400	6.279.000	m2	35	100.000	3.500.000	m2	35	159.375	5.578.125
	Varios				0				0				0				0					0
43	Limpieza final de Obra	gl	1	750.000	750.000	gl	1	6.852.801	6.852.801	gl	1	2.070.000	2.070.000	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	1.440.000	1.440.000
					393.078.250				**434.333.015**				**354.915.300**				**283.427.000**					**229.867.032**

BETTINA MARIA ALEJANDRA VERA RIVEROS
ASESORA JURIDICA

JULIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVP - MIEMBRO COMITÉ

CRISTIAN DAVID BRITOS DAPONTE
CAP AVC INT - MIEMBRO COMITÉ

ABEL FAUSTINO AYALA CATTEBEKE
CNEL DEM - PRESIDENTE COMITÉ

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
ADQUISICION DE CONSTRUCCIONES MILITARES
CUADRO DE COMPARACION DE OFERTAS
LOTE N° 5 - AREA DE ENTRENAMIENTO PCD

EMPRESAS		INTEC INGENIERIA S.R.L				M & M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L				ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS				ENGINEERING			
Ítem	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
	Preparación de la Obra																				
1	Limpieza y Marcacion	m2	300	8.750	2.625.000	m2	300	7.827	2.348.100	m2	300	4.830	1.449.000	m2	300	2.500	750.000	m2	300	2.550	765.000
2	Relleno con arena lavada	m3	4	112.500	450.000	m3	4	92.210	368.840	m3	4	82.800	331.200	m3	4	75.000	300.000	m3	4	69.323	277.292
	Taller de sustentacion				0				0				0				0				0
	Fundaciones y Estucturas				0				0				0				0				0
3	Zapatas de 1x1x0.5, incluye excabacion	m3	5	1.875.000	9.375.000	m3	5	1.754.989	8.774.945	m3	5	1.932.000	9.660.000	m3	5	1.200.000	6.000.000	m3	5	828.060	4.140.300
4	Pilar mas tronco de HoAo .0.30x0.30	m3	6	1.875.000	11.250.000	m3	6	2.379.803	14.278.818	m3	6	1.932.000	11.592.000	m3	6	750.000	4.500.000	m3	6	1.251.000	7.506.000
	TECHO				0				0				0				0				0
5	Techo de estructura metalica perfil en c, con chapa ondulada N° 24	m2	131	225.000	29.475.000	m2	131	198.577	26.013.587	m2	131	234.600	30.732.600	m2	131	85.000	11.135.000	m2	131	107.370	14.065.470
	Revoque				0				0				0				0				0
6	Revoque de vigas y pilares de HoAo	m2	102	37.500	3.825.000	m2	102	42.413	4.326.126	m2	102	27.600	2.815.200	m2	102	25.000	2.550.000	m2	102	15.326	1.563.252
	Taller de Balanceo				0				0				0				0				0
	Fundaciones y Estucturas				0				0				0				0				0
7	Zapatas de 1x1x0.5, incluye excabacion	m3	4	1.875.000	7.500.000	m3	4	1.754.989	7.019.956	m3	4	1.932.000	7.728.000	m3	4	1.200.000	4.800.000	m3	4	828.060	3.312.240
8	Pilar mas tronco de HoAo .0.30x0.30	m3	7	1.875.000	13.125.000	m3	7	2.379.803	16.658.621	m3	7	1.932.000	13.524.000	m3	7	750.000	5.250.000	m3	7	1.257.000	8.799.000
	TECHO				0				0				0				0				0
9	Techo de estructura metalica perfil en c, con chapa ondulada N° 24	m2	196	225.000	44.100.000	m2	196	198.577	38.921.092	m2	196	234.600	45.981.600	m2	196	85.000	16.660.000	m2	196	107.350	21.040.600
	Revoque				0				0				0				0				0
10	Revoque devigas y pilares de HoAo	m2	190	37.500	7.125.000	m2	190	42.413	8.058.470	m2	190	27.600	5.244.000	m2	190	25.000	4.750.000	m2	190	15.326	2.911.940
	SANITARIOS				0				0				0				0				0
11	Mampara divisoria para baño, incluye aberturas	m2	25	168.750	4.218.750	m2	25	239.176	5.979.400	m2	25	207.000	5.175.000	m2	25	80.000	2.000.000	m2	25	133.200	3.330.000
	Instalación Eléctrica				0				0				0				0				0
12	Cableado trifasico de 10mm	ml	100	93.750	9.375.000	ml	100	73.629	7.362.900	ml	100	69.000	6.900.000	ml	100	40.000	4.000.000	ml	100	29.600	2.960.000
13	Tablero	gl	1	750.000	750.000	gl	1	779.338	779.338	gl	1	1.380.000	1.380.000	gl	1	280.000	280.000	gl	1	1.480.000	1.480.000
14	Boca para toma corriente	un	4	125.000	500.000	un	4	85.570	342.280	un	4	110.400	441.600	un	4	37.000	148.000	un	4	70.744	282.976
15	Provision y colocacion de artefactos luminicos reflectores de	un	8	1.062.500	8.500.000	un	8	137.728	1.101.824	un	8	414.000	3.312.000	un	8	100.000	800.000	un	8	355.200	2.841.600
	Varios				0				0				0				0				0
16	Limpieza final de Dbra	gl	1	750.000	750.000	gl	1	2.788.149	2.788.149	gl	1	1.104.000	1.104.000	gl	1	500.000	500.000	gl	1	1.136.640	1.136.640
	Cielorraso				0				0				0				0				0
17	Provision y collocacion de Cielorraso de PVC	m2	25	75.000	1.875.000	m2	25	83.309	2.082.725	m2	25	124.200	3.105.000	m2	25	58.000	1.450.000	m2	25	38.480	962.000
	Zocalo				0				0				0				0				0
18	Zocalo de ceramica	ml	60	29.000	1.740.000	ml	60	18.039	1.082.340	ml	60	20.700	1.242.000	ml	60	28.000	1.680.000	ml	60	7.651	459.060
	Pintura				0				0				0				0				0
19	Pintura al latex de mamposteria con enduido	m2	400	38.500	15.400.000	m2	400	25.206	10.082.400	m2	400	24.840	9.936.000	m2	400	18.000	7.200.000	m2	400	12.264	4.905.600
20	Pintura de abertura metálica	m2	4	27.250	109.000	m2	4	32.588	130.352	m2	4	27.600	110.400	m2	4	19.000	76.000	m2	4	14.064	56.256
	Aberturas para canes		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0
21	Porton de reja metalica	un	5	625.000	3.125.000	un	5	288.893	1.444.465	un	5	690.000	3.450.000	un	5	350.000	1.750.000	un	5	148.000	740.000
	Varios				0				0				0				0				0
22	Limpieza final de Dbra	gl	1	750.000	750.000	gl	1	342.640	342.640	gl	1	690.000	690.000	gl	1	300.000	300.000	gl	1	1.420.800	1.420.800
					175.942.750				160.287.368				165.903.600				76.879.000				84.956.026

BETTINA MARIA ALEJANDRA VERA RIVEROS
ASESORA JURIDICA

LELIO JAVIER VILLALBA HUG
CAP AVP - MIEMBRO COMITÉ

CRISTHIAN DAVID BRITOS DAPONTE
CAP AVC INT - MIEMBRO COMITÉ

ABEL FAUSTINO AYALA CATTEBEKE
CNEL DEM - PRESIDENTE COMITÉ