MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

DE: COMITÉ DE EVALUACION
PARA: **CONCEPCIÓN RODRIGUEZ A.**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: 14/03/2.014.-
OBJETO: **ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. 01/2014: PARA ´´CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 1.933 SANTA RITA, COLEGIO NACIONAL "SANTA RITA, ESCUELA BÁSICA N° 3.972 GRAL. ANDRÉS RODRIGUEZ. AD REFERENDUM"**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a Licitación Pública Nacional **No. 01/2.014** para la**"CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 1.933 SANTA RITA, COLEGIO NACIONAL "SANTA RITA, ESCUELA BÁSICA N° 3.972 GRAL. ANDRÉS RODRIGUEZ. AD REFERENDUM"ID Nº 267.449.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) .....",** y en el**Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ....."** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.** Así también el proceso cumple con los requerimientos del **Art. 34 inciso c) que establece "Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente,.....".-**

1) **Ing. Jorge Díaz Lavigne con RUC 903416-1**: monto total de la oferta por Item. Para el **Item1 G. 389.992.015.-**, (Guaraníes trescientos ochenta y nueve millones novecientos noventa y dos mil quince), **Item2 G. 359.224.259.-**, (Guaraníes trescientos cincuenta y nueve millones doscientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y nueve) y para el **Item3 G. 248.976.002.-**, (Guaraníes doscientos cuarenta y ocho millones novecientos setenta y seis mil dos), correspondientes a los precios unitarios de su planilla de oferta detallado seguidamente:

Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
ESCUELA BASICA Nº 1.933 SANTA RITA					
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	a- Replanteo	m²	230	4.641	1.067.430
	b- Demolición de losa	m²	8,5	389.180	3.308.030
	c- Cartel de Obra	un	1	2.090.836	2.090.836

2	**Estructura de H°A° :**					0
	a- Pilares de H°A°	m³		5,71	2.545.774	14.536.370
	b- Vigas	m³		12	2.545.774	30.549.288
	c- Escalera de H°A°	esc.		18	518.746	9.337.428
3	**Muros de elevación :**					0
	a- 0,20 De lad hueco 12 x 18 x 27 para revocar	m²		422,79	124.707	52.724.873
	b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml.		51,18	29.256	1.497.322
4	**Techo :**					0
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m²		275	271.137	74.562.675
5	**Revoque :**					0
	a- De paredes interior a 1 capa y exterior con hdrófugo	m²		845,57	30.229	25.560.736
	b- De pilares de H°A°	ml.		96	40.351	3.873.696
	c- De viga cumbrera y galeria de H°A°	m²		80	36.359	2.908.720
6	**Carpeta para piso cerámico**	m²		214	26.393	5.648.102
7	**Piso de cerámico**	m²		214	72.617	15.540.038
8	**Zócalo cerámico**	ml.		153,5	22.718	3.487.213
9	**Aberturas de madera :**					0
	a- Puerta madera	un.		4	1.853.858	7.415.432
10	**Aberturas metálicas :**					0
	a- Ventanas tipo balancines	m²		69,3	405.116	28.074.539
	b- Baranda metálica en escalera y galería P. A.	m²		60	472.216	28.332.960
11	**Alfeizar de ventanas :**					0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml.		113,2	14.762	1.671.058
12	**Pinturas :**					0
	a- De paredes al látex	m²		868,21	16.678	14.480.006
	b- De pilares al látex	m²		66,47	16.678	1.108.587
	c- De viga cumbrera y de galeria al látex	m²		132	16.678	2.201.496
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m²		138,6	20.899	2.896.601
	e- De maderamen y tejuelones con barniz	m²		275	17.617	4.844.675
	f- De baranda metálica con pintura sintética	m²		120	20.899	2.507.880

	g- De abertura de madera con barniz	m²		21	15.343	322.203
13	**Vidrios dobles**	m²		69,3	134.200	9.300.060
14	**Desague Pluvial**					0
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml.		116,9	53.680	6.275.192
	b- Cañerías de desague pluvial de 100 mm	ml.		70	29.010	2.030.700
15	**Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada**	un.		6	270.916	1.625.496
16	**Instalación eléctrica**					0
	Instalación del tablero TS11 de 10 AG.	Boc.		21	68.108	1.430.268
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.		28	68.108	1.907.024
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.		14	68.108	953.512
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.		28	94.948	2.658.544
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	-	42	94.948	3.987.816
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	-	21	94.948	1.993.908
	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.		28	94.948	2.658.544
17	**Artefactos electricos**					0
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.		15	151.604	2.274.060
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.		8	138.184	1.105.472
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.		4	256.993	1.027.972
	Tablèro TC de 6 AG.	Un.		4	256.993	1.027.972
	Tablero TCV para 6 llaves de ventiladores	Un.		4	256.993	1.027.972
	Ventilador de techo de 56 "	Un.		7	457.540	3.202.780
18	**Mobiliarios :**					0
	a- Pizarrones	un.		3	657.580	1.972.740
19	**Limpieza final**	m²		230	12.973	2.983.790
	TOTAL ITEM 1					389.992.015
	COLEGIO NACIONAL "SANTA RITA"					
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**					
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye Desmonte de tierra y Demoliciones	m²		225	18.564	4.176.900

	b- Replanteo	m²		225	4.641	1.044.225
	c- Cartel de Obra	un		1	2.090.836	2.090.836
	d- Excavación para fundación	m³		20,61	38.918	802.100
2	**Estructura de H°A° :**					0
	a- Excavación y carga de zapatas de H°A°	m³		15	2.397.036	35.955.540
	b- Pilares de H°A°	m³		4,86	2.545.774	12.372.462
	d- Encadenado Inferior	m³		5,61	2.626.294	14.733.509
	e- Encadenado superior	m³		4,29	2.626.294	11.266.801
3	**Relleno y apisonado de interiores**	m³		207	42.497	8.796.879
4	**Aislación asfaltica :**					0
	a- De paredes	m²		37	34.638	1.281.606
5	**Mamposterías**					0
5,1	Muros de nivelación	m²		32	155.460	4.974.720
5,2	Muros de elevación :					0
	a- De 0,20 para revocar	m²		296,03	124.707	36.917.013
	b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml		36,1	29.256	1.056.142
6	**Techo**					0
	De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m²		261	271.137	70.766.757
	Viga de madera y plancuela en galeria	gl.		1	5.042.565	5.042.565
7	**Revoques :**					0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m²		615,17	30.229	18.595.974
	b- De pilares de H°A°	ml		28	40.351	1.129.828
	c- De viga cumbrera de H°A°	m²		27,6	36.359	1.003.508
8	**Contrapiso de H° de cascotes**	m²		207	29.779	6.164.253
9	**Piso de cerámico**	m²		207	72.617	15.031.719
10	**Zocalo cerámico**	ml		180	22.718	4.089.240
11	**Aberturas de madera :**					0
	a- Puerta madera	un.		3	1.853.858	5.561.574
12	**Aberturas metálicas :**					0
	a- Ventanas tipo balancines	m²		43,2	405.116	17.501.011
13	**Alfeizar de ventanas :**					0

	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml.	115,6	14.762	1.706.487
14	**Pinturas :**				0
	a- De paredes al látex	m²	638,29	16.678	10.645.401
	b- De pilares al látex	m²	28	16.678	466.984
	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	86,4	20.899	1.805.674
	d- De maderamen y tejuelon con barniz	m²	261	17.617	4.598.037
	e- De abertura de madera con barniz	m²	17	15.343	260.831
	f- de viga cumbrera	m²	27,6	16.678	460.313
15	**Vidrios dobles**	m²	21	134.200	2.818.200
	Desagüe pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada nº 26 - 33cm	ml	77,8	53.680	4.176.304
16	**Instalación eléctrica**				0
	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	18	68.108	1.225.944
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	24	68.108	1.634.592
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	12	68.108	817.296
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	24	94.948	2.278.752
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	36	94.948	3.418.128
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	18	94.948	1.709.064
	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	24	94.948	2.278.752
17	**Artefactos electricos**				0
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	12	151.604	1.819.248
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	6	138.184	829.104
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	3	256.993	770.979
	Tablero TC de 6 AG.	Un.	3	256.993	770.979
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	3	256.993	770.979
	Ventilador de techo de 56 "	Un.	6	256.993	1.541.958
18	**Mobiliarios :**				0
	a- Pizarrones	un.	3	657.580	1.972.740
19	**Camineros**: Piso Baldosón 40 x 40, sobre contrapiso de cascotes y cordones de borde revocados	m²	244	91.759	22.389.196

20	**Iluminación para Caminero**: Poste de H°G° con base y 1 farol de 250 W	un	10	478.423	4.784.230
21	**Limpieza final**	m²	225	12.973	2.918.925
	TOTAL ITEM 2				**359.224.259**
	Escuela Básica N° 3.972 Gral. Andrés Rodriguez				
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye desmonte de tierra	m²	124,4	18.564	2.309.362
	b- Replanteo	m²	124,4	4.641	577.340
	c- Cartel de Obra	un	1	2.090.836	2.090.836
	d- Excavación para fundación	m³	43,74	38.918	1.702.273
2	**Estructura de H°A° :**				0
	a- Excavación y carga de zapatas de H°A°	m³	16,9	2.397.036	40.509.908
	b- Pilares de H°A°	m³	4,8	2.545.774	12.219.715
	c- Vigas de H°A°	m³	7,5	2.545.774	19.093.305
	d- Losa de H°A°	m³	14,93	2.545.774	38.008.406
	e- Encadenado Inferior	m³	3,3	2.626.294	8.666.770
3	**Relleno y apisonado de interiores**	m³	115,4	42.497	4.904.154
4	**Aislación asfaltica :**				0
	a- De paredes	m²	23	34.638	796.674
	b- Aislación de losa	m2	124,4	60.596	7.538.142
5	**Mamposterías**				0
5,1	Muros de nivelación	m²	20,4	155.460	3.171.384
5,2	Muros de elevación :				0
	a- De 0,20 para revocar	m²	185,7	124.707	23.158.090
	b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,1	29.256	734.326
6	**Revoques :**				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m²	371,4	30.229	11.227.051
	b- De pilares de H°A°	ml	68,6	40.351	2.768.079
	c- De losas y vigas de H°A°	m²	170	36.359	6.181.030
7	**Contrapiso de H° de cascotes**	m²	115,4	29.779	3.436.497

8	**Piso de cerámico**	m²		115,4	72.617	8.380.002
9	**Zocalo cerámico**	ml		93,4	22.718	2.121.861
10	**Aberturas de madera :**					0
	a- Puerta madera	un.		2	1.853.858	3.707.716
11	**Aberturas metálicas :**					0
	a- Ventanas tipo balancines	m²		31,3	405.116	12.680.131
12	**Alfeizar de ventanas :**					0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml.		24	14.762	354.288
14	**Pinturas :**					0
	a- De paredes al látex	m²		371,4	16.678	6.194.209
	b- De pilares al látex	m²		50	16.678	833.900
	c- De losas y vigas al látex	m²		170	16.678	2.835.260
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m²		62,6	20.899	1.308.277
	e- De abertura de madera con barniz	m²		19	15.343	291.517
15	**Vidrios dobles**	m²		31,3	134.200	4.200.460
16	**Instalación eléctrica**					0
	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.		12	68.108	817.296
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.		16	68.108	1.089.728
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.		8	68.108	544.864
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.		16	94.948	1.519.168
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.		24	94.948	2.278.752
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.		12	94.948	1.139.376
	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.		16	94.948	1.519.168
17	**Artefactos electricos**					0
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.		8	151.604	1.212.832
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.		4	138.184	552.736
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.		2	256.993	513.986
	Tablero TC de 6 AG.	Un.		2	256.993	513.986
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.		2	256.993	513.986
	Ventilador de techo de 56 "	Un.		4	457.540	1.830.160
18	**Mobiliarios :**					0

	a- Pizarrones	un.	2	657.580	1.315.160
19	**Limpieza final**	m²	124,4	12.973	1.613.841
TOTAL ITEM 3					**248.976.002**

RATIO DE LIQUIDEZ					
	2010	2011	2012	Promedio	%
Coeficiente de Liquidez					
Total del Pasivo	2.426.819.706	6.142.541.320	4.456.353.086	4.341.904.704	0,49
Total del Activo	5.990.981.459	10.835.442.992	10.022.001.245	8.949.475.232	
Patrimonio Neto	3.564.161.753	4.692.901.672	5.565.648.159	4.607.570.528	4.607.570.528
Activo a Corto Plazo	4.911.542.948	9.632.081.365	8.832.360.979	7.791.995.097	1,79
Pasivo a Corto Plazo	2.426.819.706	6.142.541.320	4.456.353.086	4.341.904.704	

2) **Juan Agustín Canatta Alvarez con RUC 400553-8**: monto total de la oferta por Lotes. Para el **Item1 G. 273.456.752.-**, (Guaraníes doscientos setenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y dos), **Item2 G. 300.976.781.-**, (Guaraníes trescientos millones novecientos setenta y seis mil setecientos ochenta y uno) y para el **Item3 G. 191.878.035.-**, (Guaraníes ciento noventa y un millones ochocientos setenta y ocho mil treinta y cinco), correspondientes a los precios unitarios de su planilla de oferta detallado seguidamente:

Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
ESCUELA BASICA Nº 1.933 SANTA RITA					
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				
	a- Replanteo	m²	230	4.641	1.067.430
	b- Demolición de losa	m²	8,5	389.180	3.308.030
	c- Cartel de Obra	un	1	2.090.836	2.090.836
2	**Estructura de H°A° :**				0
	a- Pilares de H°A°	m³	5,71	2.545.774	14.536.370
	b- Vigas	m³	12	2.545.774	30.549.288
	c- Escalera de H°A°	esc.	18	518.746	9.337.428
3	**Muros de elevación :**				0
	a- 0,20 De lad hueco 12 x 18 x 27 para revocar	m²	422,79	124.707	52.724.873

	b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml.		51,18	29.256	1.497.322
4	**Techo :**					0
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m²		275	271.137	74.562.675
5	**Revoque :**					0
	a- De paredes interior a 1 capa y exterior con hdrófugo	m²		845,57	30.229	25.560.736
	b- De pilares de H°A°	ml.		96	40.351	3.873.696
	c- De viga cumbrera y galeria de H°A°	m²		80	36.359	2.908.720
6	**Carpeta para piso cerámico**	m²		214	26.393	5.648.102
7	**Piso de cerámico**	m²		214	72.617	15.540.038
8	**Zócalo cerámico**	ml.		153,5	22.718	3.487.213
9	**Aberturas de madera :**					0
	a- Puerta madera	un.		4	1.853.858	7.415.432
10	**Aberturas metálicas :**					0
	a- Ventanas tipo balancines	m²		69,3	405.116	28.074.539
	b- Baranda metálica en escalera y galería P. A.	m²		60	472.216	28.332.960
11	**Alfeizar de ventanas :**					0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml.		113,2	14.762	1.671.058
12	**Pinturas :**					0
	a- De paredes al látex	m²		868,21	16.678	14.480.006
	b- De pilares al látex	m²		66,47	16.678	1.108.587
	c- De viga cumbrera y de galeria al látex	m²		132	16.678	2.201.496
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m²		138,6	20.899	2.896.601
	e- De maderamen y tejuelones con barniz	m²		275	17.617	4.844.675
	f- De baranda metálica con pintura sintética	m²		120	20.899	2.507.880
	g- De abertura de madera con barniz	m²		21	15.343	322.203
13	**Vidrios dobles**	m²		69,3	134.200	9.300.060
14	**Desague Pluvial**					0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml.		116,9	53.680	6.275.192
	b- Cañerías de desague pluvial de 100 mm	ml.		70	29.010	2.030.700

15	**Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada**	un.		6	270.916	1.625.496
16	**Instalación eléctrica**					0
	Instalación del tablero TS11 de 10 AG.	Boc.		21	68.108	1.430.268
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.		28	68.108	1.907.024
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.		14	68.108	953.512
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.		28	94.948	2.658.544
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	-	42	94.948	3.987.816
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	-	21	94.948	1.993.908
	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.		28	94.948	2.658.544
17	**Artefactos electricos**					0
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.		15	151.604	2.274.060
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.		8	138.184	1.105.472
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.		4	256.993	1.027.972
	Tablero TC de 6 AG.	Un.		4	256.993	1.027.972
	Tablero TCV para 6 llaves de ventiladores	Un.		4	256.993	1.027.972
	Ventilador de techo de 56 "	Un.		7	457.540	3.202.780
18	**Mobiliarios :**					0
	a- Pizarrones	un.		3	657.580	1.972.740
19	**Limpieza final**	m²		230	12.973	2.983.790
	TOTAL ITEM 1					389.992.015
	COLEGIO NACIONAL "SANTA RITA"					
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**					
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye Desmonte de tierra y Demoliciones	m²		225	18.564	4.176.900
	b- Replanteo	m²		225	4.641	1.044.225
	c- Cartel de Obra	un		1	2.090.836	2.090.836
	d- Excavación para fundación	m³		20,61	38.918	802.100
2	**Estructura de H°A° :**					0
	a- Excavación y carga de zapatas de H°A°	m³		15	2.397.036	35.955.540
	b- Pilares de H°A°	m³		4,86	2.545.774	12.372.462

	d- Encadenado Inferior	m³		5,61	2.626.294	14.733.509
	e- Encadenado superior	m³		4,29	2.626.294	11.266.801
3	**Relleno y apisonado de interiores**	m³		207	42.497	8.796.879
4	**Aislación asfaltica :**					0
	a- De paredes	m²		37	34.638	1.281.606
5	**Mamposterías**					0
5,1	Muros de nivelación	m²		32	155.460	4.974.720
5,2	Muros de elevación :					0
	a- De 0,20 para revocar	m²		296,03	124.707	36.917.013
	b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml		36,1	29.256	1.056.142
6	**Techo**					0
	De tejas y tejuelones prensados a maquinas	m²		261	271.137	70.766.757
	Viga de madera y plancuela en galeria	gl.		1	5.042.565	5.042.565
7	**Revoques :**					0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m²		615,17	30.229	18.595.974
	b- De pilares de H°A°	ml		28	40.351	1.129.828
	c- De viga cumbrera de H°A°	m²		27,6	36.359	1.003.508
8	**Contrapiso de H° de cascotes**	m²		207	29.779	6.164.253
9	**Piso de cerámico**	m²		207	72.617	15.031.719
10	**Zocalo cerámico**	ml		180	22.718	4.089.240
11	**Aberturas de madera :**					0
	a- Puerta madera	un.		3	1.853.858	5.561.574
12	**Aberturas metálicas :**					0
	a- Ventanas tipo balancines	m²		43,2	405.116	17.501.011
13	**Alfeizar de ventanas :**					0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml.		115,6	14.762	1.706.487
14	**Pinturas :**					0
	a- De paredes al látex	m²		638,29	16.678	10.645.401
	b- De pilares al látex	m²		28	16.678	466.984
	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	m²		86,4	20.899	1.805.674
	d- De maderamen y tejuelon con barniz	m²		261	17.617	4.598.037

	e- De abertura de madera con barniz	m²	17	15.343	260.831
	f- de viga cumbrera	m²	27,6	16.678	460.313
15	**Vidrios dobles**	m²	21	134.200	2.818.200
	Desagüe pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada nº 26 - 33cm	ml	77,8	53.680	4.176.304
16	**Instalación eléctrica**				0
	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	18	68.108	1.225.944
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	24	68.108	1.634.592
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	12	68.108	817.296
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	24	94.948	2.278.752
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	36	94.948	3.418.128
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	18	94.948	1.709.064
	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	24	94.948	2.278.752
17	**Artefactos electricos**				0
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	12	151.604	1.819.248
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	6	138.184	829.104
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	3	256.993	770.979
	Tablero TC de 6 AG.	Un.	3	256.993	770.979
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	3	256.993	770.979
	Ventilador de techo de 56 "	Un.	6	256.993	1.541.958
18	**Mobiliarios :**				0
	a- Pizarrones	un.	3	657.580	1.972.740
19	**Camineros**: Piso Baldosón 40 x 40, sobre contrapiso de cascotes y cordones de borde revocados	m²	244	91.759	22.389.196
20	**Iluminación para Caminero**: Poste de H°G° con base y 1 farol de 250 W	un	10	478.423	4.784.230
21	**Limpieza final**	m²	225	12.973	2.918.925
	TOTAL ITEM 2				**359.224.259**
	Escuela Básica N° 3.972 Gral. Andrés Rodriguez				
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**				

	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye desmonte de tierra	m²		124,4	18.564	2.309.362
	b- Replanteo	m²		124,4	4.641	577.340
	c- Cartel de Obra	un		1	2.090.836	2.090.836
	d- Excavación para fundación	m³		43,74	38.918	1.702.273
2	**Estructura de H°A° :**					0
	a- Excavación y carga de zapatas de H°A°	m³		16,9	2.397.036	40.509.908
	b- Pilares de H°A°	m³		4,8	2.545.774	12.219.715
	c- Vigas de H°A°	m³		7,5	2.545.774	19.093.305
	d- Losa de H°A°	m³		14,93	2.545.774	38.008.406
	e- Encadenado Inferior	m³		3,3	2.626.294	8.666.770
3	**Relleno y apisonado de interiores**	m³		115,4	42.497	4.904.154
4	**Aislación asfaltica :**					0
	a- De paredes	m²		23	34.638	796.674
	b- Aislación de losa	m2		124,4	60.596	7.538.142
5	**Mamposterías**					0
5,1	Muros de nivelación	m²		20,4	155.460	3.171.384
5,2	Muros de elevación :					0
	a- De 0,20 para revocar	m²		185,7	124.707	23.158.090
	b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml		25,1	29.256	734.326
6	**Revoques :**					0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m²		371,4	30.229	11.227.051
	b- De pilares de H°A°	ml		68,6	40.351	2.768.079
	c- De losas y vigas de H°A°	m²		170	36.359	6.181.030
7	**Contrapiso de H° de cascotes**	m²		115,4	29.779	3.436.497
8	**Piso de cerámico**	m²		115,4	72.617	8.380.002
9	**Zocalo cerámico**	ml		93,4	22.718	2.121.861
10	**Aberturas de madera :**					0
	a- Puerta madera	un.		2	1.853.858	3.707.716
11	**Aberturas metálicas :**					0
	a- Ventanas tipo balancines	m²		31,3	405.116	12.680.131

12	**Alfeizar de ventanas :**				0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml.	24	14.762	354.288
14	**Pinturas :**				0
	a- De paredes al látex	m²	371,4	16.678	6.194.209
	b- De pilares al látex	m²	50	16.678	833.900
	c- De losas y vigas al látex	m²	170	16.678	2.835.260
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m²	62,6	20.899	1.308.277
	e- De abertura de madera con barniz	m²	19	15.343	291.517
15	**Vidrios dobles**	m²	31,3	134.200	4.200.460
16	**Instalación eléctrica**				0
	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	12	68.108	817.296
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	16	68.108	1.089.728
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8	68.108	544.864
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	16	94.948	1.519.168
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	24	94.948	2.278.752
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	12	94.948	1.139.376
	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	16	94.948	1.519.168
17	**Artefactos electricos**				0
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	8	151.604	1.212.832
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	4	138.184	552.736
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	2	256.993	513.986
	Tablero TC de 6 AG.	Un.	2	256.993	513.986
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2	256.993	513.986
	Ventilador de techo de 56 "	Un.	4	457.540	1.830.160
18	**Mobiliarios :**				0
	a- Pizarrones	un.	2	657.580	1.315.160
19	**Limpieza final**	m²	124,4	12.973	1.613.841
	TOTAL ITEM 3				**248.976.002**

RATIO DE LIQUIDEZ							
	2006	2007	2010	2011	2012	Promedio	%
oeficiente de Liquidez							
otal del asivo	738.396.857	221.818.904	16.447.264	189.762.680	83.885.214	250.062.184	
otal del ctivo	1.704.065.156	2.035.653.710	1.201.272.288	1.492.236.569	1.434.675.994	1.573.580.743	0,16
atrimonio leto	965.668.299	1.813.834.805	1.184.825.024	1.302.473.889	1.350.790.780	1.323.518.559	
ctivo a Corto lazo	1.169.571.550	1.328.131.966	401.539.954	657.501.729	618.512.772	835.051.594	3.34
asivo a Corto lazo	738.396.857	221.818.904	16.447.264	189.762.680	83.885.214	250.062.184	

Se realizó el análisis de las ofertas presentadas por los oferentes citado anteriormente para la **"CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 1.933 SANTA RITA, COLEGIO NACIONAL "SANTA RITA, ESCUELA BÁSICA N° 3.972 GRAL. ANDRÉS RODRIGUEZ. AD REFERENDUM"**. Todas las empresas presentaron los documentos sustanciales solicitados en el PBC publicado en el portal. A continuación se detalla las fundamentaciones realizadas empezando de la oferta más baja.

La oferta más baja fue presentada por la empresa **del Sr. Juan Agustín Canatta Alvarez** para los **Items 1,2 y 3**. La empresa presentó una Oferta original con dos copias. La empresa no presentó la **Póliza de Seguros para el Mantenimiento de la Oferta**. La misma es un documento **sustancial** que se debe presentar con la Oferta. En cuanto a Capacidad Financiera la empresa presentó el **Formulario Nº3 Situación Financiera** de los años 2.006, 2.007, 2.010, 2.011 y 2012. En el Pliego se había solicitadode los 3 últimos años para el análisis. El formulario presentado no refleja lo solicitado en el PBC. Se prosigue con el análisis y se constata que la empresa no presentó Método de Trabajo y Cronograma de Avance de Obras. También se pudo visualizar que la copia de los Contratos con Entidades Públicas presentados corresponden a 2.005 – 2.006. Los mismos fueron presentados con Actas de Recepción Provisoria y no Recepción Definitiva como se había solicitado.Presentaron contratos de los periodos exigidos pero fueron suscriptas con empresas privadas.

Debido a todo lo expuesto se descalifica la oferta presentada para los Item 1, 2 y 3 por la empresa del **Sr. Juan Agustín Canatta Alvarez.**

Se prosigue con el análisis de la oferta más baja para el **Item 1, 2 y 3** presentadapor la empresa del **Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne.**
La empresa presentó una Oferta original más dos copias. En cuanto a Capacidad Financiera la empresa presentó el **Formulario Nº3 Situación Financiera** desde el período 2010-2012 con su respectivo Balance General de los Periodos mencionados. El **Formulario Nº6 Experiencia General en Construcción** indicaron que tienen experiencia suficiente para realizar la obra respaldado por contratos. El **Formulario Nº7 Facturación Anual Media en Construcción** presentaron de los tres años mejores de los últimos diez años y alcanza el 70% de experiencia. El **Formulario Nº8 Experiencia Específica en Construcción** presentaron los formularios con sus respectivos contratos.

La oferta presentada por la empresa **Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne** presentó el Formulario de Oferta conforme a lo publicado en el PBC y luego de realizar el análisis y comparación de ofertas es la Oferta más baja económicamente para los **Items 1, 2 y 3** y presentó todos los formularios debidamente completados y documentados. Cumple con la Capacidad Financiera, Experiencia en Obras, Capacidad en Materia de Personal y Equipos a utilizar en la obra. Por lo tanto cumple con todos los recaudos documentales, ha cotizado la cantidad solicitada, cuenta con Capacidad Financiera y con Experiencia en Obras.

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta delaempresa**del Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne para el Item 1, 2 y 3,**es conveniente por ajustarse a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones y al Presupuesto, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la **Licitación Pública Nacional**.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación por **Items 1, 2 y 3** de la **LPN 01/2.014** para la **"CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 1.933 SANTA RITA, COLEGIO NACIONAL "SANTA RITA, ESCUELA BÁSICA N° 3.972 GRAL. ANDRÉS RODRIGUEZ. AD REFERENDUM" ID Nº 267.449.-**, a la oferta presentada por la empresa **Ing. Jorge Díaz Lavigne con RUC 903416-1**: monto total de la oferta por Ítem. Para el **Ítem1G. 389.992.015.-**, (Guaraníes trescientos ochenta y nueve millones novecientos noventa y dos mil quince), **Ítem2G. 359.224.259.-**, (Guaraníes trescientos cincuenta y nueve millones doscientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y nueve) y para el **Ítem3G. 248.976.002.-**, (Guaraníes doscientos cuarenta y ocho millones novecientos setenta y seis mil dos)

Atentamente,

Edgar I. Feltes A.
Secretario General

Luz Marina Cardozo
Jefa de Meza de Entrada

Ing. César Cristaldo
Asesor de Obras

ValtairVichietti
Jefe de Servicios Grales.

Lic. Paola Zena M.
Asesor de la UOC