CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OFERENTES			EMTEC EMPRESA TECNICA del Ing. Rolando Cáceres Rojas				PEGASUS S.A.				E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES DEL ING. ELIO ACOSTA HERRERA				CONSTRUCCIONES CIVILES &MATERIALES SAN LUIS				BETA INGENIERIA DEL ING. CIVIL OSCAR TOMAS BENITEZ G.				RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS DE RICARDO H. SALDIVAR			
N°	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		**Preparación de la Obra**																								
2	72102702-002	Relleno apisonados y movimiento de tierra para nivelar todo el area de ampliación plazoleta y veredas	M2	1920	70.000	134.400.000	M2	1920	5.000	9.600.000	M2	1920	26.589	51.050.880	M2	1920,0	20.000	38.400.000	M2	1920	34.355	65.961.600	M2	1920	34.989	67.178.880
3	72131601-009	Contrapiso en general para ampliación de plazoleta y vereda según plano	M2	1920	16.500	31.680.000	M2	1920	16.000	30.720.000	M2	1920	32.986	63.333.120	M2	1920,0	70.000	134.400.000	M2	1920	31.681	60.827.520	M2	1920	18.283	35.103.360
4	55121704-001	1 Cartel de obras (logo Gobernación de Cordillera)	UN	1	3.500.000	3.500.000	UN	1	900.000	900.000	UN	1	1.751.039	1.751.039	UN	1,0	1.000.000	1.000.000	UN	1	1.513.600	1.513.600	UN	1	1.500.928	1.500.928
5	72101703-002	Reparación y construcción de ampliación de veredas	M2	500	80.000	40.000.000	M2	500	50.000	25.000.000	M2	500	80.004	40.002.000	M2	500,0	70.000	35.000.000	M2	500	78.848	39.424.000	M2	500	70.400	35.200.000
6	72131601-009	Construcción de pisos de la ampliación de la plazoleta con baldosones de hormigón	M2	1740	80.000	139.200.000	M2	1740	50.000	87.000.000	M2	1740	75.481	131.336.940	M2	1740,0	55.000	95.700.000	M2	1740	71.062	123.647.880	M2	1740	68.351	118.930.740
7	72101703-004	Construcción de cordones de H° especiales in situ en las areas con pavimento tipo asfalto	ML	800	22.000	17.600.000	ML	800	22.000	17.600.000	ML	800	50.281	40.224.800	ML	800,0	25.000	20.000.000	ML	800	40.586	32.468.800	ML	800	37.028	29.622.400
8	72101703-004	Provisión y colocación de cordones pre fabricados	ML	180	18.500	3.330.000	ML	180	20.000	3.600.000	ML	180	48.846	8.792.280	ML	180,0	20.000	3.600.000	ML	180	25.520	4.593.600	ML	180	20.091	3.616.380
9	72131701-004	Construcción de areas de ampliación de circulación vehicular con pavimento tipo asfalto	M2	250	105.000	26.250.000	M2	250	150.000	37.500.000	M2	250	139.860	34.965.000	M2	250,0	100.000	25.000.000	M2	250	173.290	43.322.500	M2	250	150.142	37.535.500
10	72131601-004	Provisión y colocación de jardineras de H° de aproximadamente 40x40 cm. Con plantas ornamentales	UN	40	200.000	8.000.000	UN	40	400.000	16.000.000	UN	40	89.750	3.590.000	UN	40,0	500.000	20.000.000	UN	40	249.638	9.985.520	UN	40	200.358	8.014.320
11	72101604-001	Provisión y colocación de bancos para descanso, de soportes metalicos y asientos de madera (similar plazas publicas)	UN	10	4.500.000	45.000.000	UN	10	500.000	5.000.000	UN	10	746.585	7.465.850	UN	10,0	850.000	8.500.000	UN	10	3.027.200	30.272.000	UN	10	482.240	4.822.400
12	72101604-001	Provisión y colocación de basureros metalicos de 2 contenedores cada uno	UN	20	1.800.000	36.000.000	UN	20	400.000	8.000.000	UN	20	501.786	10.035.720	UN	20,0	500.000	10.000.000	UN	20	373.120	7.462.400	UN	20	450.560	9.011.200
13	72102201-003	Extensión de la Instalación eléctrica para iluminación con postes de H° de 4 reflectores cada uno, tipo alumbrado publico	UN	6	7.200.000	43.200.000	UN	6	2.600.000	15.600.000	UN	6	5.702.920	34.217.520	UN	6,0	3.500.000	21.000.000	UN	6	4.153.600	24.921.600	UN	6	12.003.200	72.019.200
14	72131601-002	Desarmado de casillas existentes en calle lateral, con recuperación de materiales para ser utilizados en otro sitio	UN	12	500.000	6.000.000	UN	12	200.000	2.400.000	UN	12	367.125	4.405.500	UN	12,0	450.000	5.400.000	UN	12	1.393.920	16.727.040	UN	12	1.201.024	14.412.288
15	72131601-002	Arreglos varios de calle actualmente ocupada por casillas para convertirla en peatonal, principal acceso a zona Santuario	M2	600	100.000	60.000.000	M2	600	60.000	36.000.000	M2	600	124.823	74.893.800	M2	600,0	100.000	60.000.000	M2	600	68.640	41.184.000	M2	600	50.054	30.032.400
16	55121704-001	Cartel de Obras	UN	1	3.500.000	3.500.000	UN	1	500.000	500.000	UN	1	1.751.039	1.751.039	UN	1,0	1.000.000	1.000.000	UN	1	1.513.600	1.513.600	UN	1	1.500.000	1.500.000
17	72131601-013	Limpieza Final	GL	1	2.330.000	2.330.000	GL	1	500.000	500.000	GL	1	4.541.189	4.541.189	GL	1,0	1.000.000	1.000.000	GL	1	2.483.580	2.483.580	GL	1	2.501.070	2.501.070
			TOTAL			*599.990.000*	*TOTAL*			*295.920.000*	*TOTAL*			*512.356.677*	*TOTAL*			*480.000.000*	*TOTAL*			*506.309.240*	*TOTAL*			*471.001.066*

Responsable UOC