Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa N° 04/2.016 "Construcción de Cocina Comedor en la Esc. Básica N° 633 San José" ID: 311.644.-

		Constructora 2 Hermanos de Arq. Diego Franco					Arias Servicios de Mario Rubén Insfrán					Constructora El Eden de Ricardo Medina Ovelar con RUC 2952436-9				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa			2,00	1.000.000	2.000.000			2	688.085	1.376.170			2	660.000	1.320.000
15	Abertutas Metálicas															
	a- Ventanas tipo balancines			12,60	220.000	2.772.000			12,6	317.395	3.999.177			12,6	248.000	3.124.800
	b- Puerta 0,80x2,10			1,68	500.000	840.000			1,68	317.400	533.232			1,68	385.000	646.800
16	Alfeizar de ventanas :															
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			40,60	22.000	893.200			40,6	19.450	789.670			40,6	25.000	1.015.000
17	Pinturas															
	a- de paredes al Látex con enduido			139,00	30.000	4.170.000			139	21.050	2.925.950			139	22.500	3.127.500
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro			12,42	28.000	347.760			12,42	19.800	245.916			12,42	17.000	211.140
	e- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares a latex			50,29	30.000	1.508.700			50,29	21.100	1.061.119			50,29	22.500	1.131.525
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética Incluye			14,28	20.000	285.600			14,28	23.150	330.582			14,28	22.000	314.160
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro			84,14	20.000	1.682.800			84,14	19.800	1.665.972			84,14	17.000	1.430.380
	h- De tejuelones con barniz			120,00	18.000	2.160.000			120	17.800	2.136.000			120	18.500	2.220.000
	i- De abertura de madera con barniz. Incluye ambos			5,67	18.000	102.060			5,67	21.900	124.173			5,67	18.500	104.895
	j- Pintura de canaletas y caños de bajada			36,60	20.000	732.000			36,6	16.300	596.580			36,6	18.500	677.100
18	Revestidos de azulejos			6,09	70.000	426.300			6,09	90.300	549.927			6,09	85.000	517.650
19	Vidrios dobles de 3 mm.			12,60	160.000	2.016.000			12,6	135.500	1.707.300			12,6	122.500	1.543.500
20	Desague Pluvial															
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.			36,60	55.000	2.013.000			36,6	87.400	3.198.840			36,6	48.500	1.775.100
	b- Registro 30x30 con regilla			4,00	250.000	1.000.000			4	188.575	754.300			4	158.000	632.000
21	Instalación Eléctrica															
	a- Tablero Seccional,			1,00	500.000	500.000			1	826.500	826.500			1	500.000	500.000
	b- Acometida subterranea, 2x6mm² NYY			75,00	73.333	5.499.975			75	39.900	2.992.500			75	12.500	937.500

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa Nº 04/2.016 "Construcción de Cocina Comedor en la Esc. Básica Nº 633 San José" ID: 311.644.-

		Constructora 2 Hermanos de Arq. Diego Franco					Arias Servicios de Mario Rubén Insfrán					Constructora El Eden de Ricardo Medina Ovelar con RUC 2952436-9				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	Preparación de la Obra															
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye Vallado			93,74	1.500	140.610			93,74	7.650	717.111			93,74	7.500	703.050
	c- Replanteo			93,74	2.500	234.350			93,74	5.350	501.509			93,74	2.500	234.350
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.			13,00	250.000	3.250.000			13	384.180	4.994.340			13	166.000	2.158.000
3	Estructuras de H°A°															
	a.- Zapatas Pilares de Hº Aº			1,20	1.700.000	2.040.000			1,2	2.576.915	3.092.298			1,2	1.798.500	2.158.200
	b.- Vigas de Galería de Hº Aº			0,42	1.700.000	714.000			0,42	2.796.650	1.174.593			0,42	1.798.500	755.370
	c.- Viga cumbrera			1,04	1.700.000	1.768.000			1,04	2.981.425	3.100.682			1,04	1.798.500	1.870.440
	d- Encadenados de H° A° - Inferior			1,68	1.700.000	2.856.000			1,68	2.328.300	3.911.544			1,68	1.798.500	3.021.480
	e- Encadenados de H° A° - Superior			1,89	1.700.000	3.213.000			1,89	2.328.300	4.400.487			1,89	1.798.500	3.399.165
4	Muros de Nivelación															
	b- De 0,30 cm. armada			16,04	100.000	1.604.000			16,04	148.000	2.373.920			16,04	220.000	3.528.800
5	Relleno y apisonado de interiores			17,63	50.000	881.500			17,63	112.000	1.974.560			17,63	28.000	493.640
6	Aislación Asfáltica															
	a- De paredes			46,10	20.000	922.000			46,1	29.450	1.357.645			46,1	18.500	852.850
7	Muros de elevación :															
	a.- De 0,15 para revocar			69,46	60.000	4.167.600			69,46	81.900	5.688.774			69,46	95.000	6.598.700
	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			84,14	85.000	7.151.900			84,14	87.600	7.370.664			84,14	118.500	9.970.590
	c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (			42,00	15.000	630.000			42	18.905	794.010			42	38.500	1.617.000
8	Pilares															
	b- De 0,35 x 0,35 visto para corredor			10,40	90.000	936.000			10,4	132.905	1.382.212			10,4	168.500	1.752.400
9	Techos															
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina			120,00	275.000	33.000.000			120	269.385	32.326.200			120	225.000	27.000.000
10	Revoques															
	a.- De paredes interior y exterior a una capa			139,00	25.000	3.475.000			139	22.420	3.116.380			139	25.000	3.475.000
	b.- De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°			50,29	30.000	1.508.700			50,29	45.600	2.293.224			50,29	25.000	1.257.250
	c.- De pilares de H° A°			5,38	25.000	134.500			5,38	33.300	179.154			5,38	35.000	188.300
11	Contrapiso de cascotes e= 10 cm			89,74	22.000	1.974.280			89,74	31.150	2.795.401			89,74	22.500	2.019.150
12	Piso Cerámica alto tráfico			89,74	85.000	7.627.900			89,74	82.150	7.372.141			89,74	82.000	7.358.680
13	Zócalo cerámico			55,90	14.000	782.600			55,9	24.890	1.391.351			55,9	28.000	1.565.200
14	Aberturas de Madera															
	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero			1,00	2.000.000	2.000.000			1	1.603.315	1.603.315			1	1.750.000	1.750.000

Municipalidad de Ñacunday
Unidad Operativa de Contrataciones
Puerto Paranambú RUC: 80013971-2
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Contratación Directa Nº 04/2.016 "Construcción de Cocina Comedor en la Esc. Básica Nº 633 San José" ID: 311.644.-

		Constructora 2 Hermanos de Arq. Diego Franco					Arias Servicios de Mario Rubén Insfrán					Constructora El Eden de Ricardo Medina Ovelar con RUC 2952436-9				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	b- Bocas de luces y tomas			40,00	102.000	4.080.000			40	100.510	4.020.400			40	68.500	2.740.000
	c- toma corriente			9,00	50.000	450.000			9	57.200	514.800			9	38.500	346.500
22	Artefactos eléctricos															
	d- Equipo fluorescente 2x40 W			8,00	210.000	1.680.000			8	190.950	1.527.600			8	75.000	600.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W			9,00	180.000	1.620.000			9	89.110	801.990			9	45.000	405.000
	f- Equipo fluorescente 3x40 W			1,00	250.000	250.000			1	254.237	254.237			1	99.000	99.000
	g- Provisión y colocación de ventiladores de techo			3,00	400.000	1.200.000			3	610.850	1.832.550			3	380.000	1.140.000
23	Instalación Sanitaria															
	a- Agua Corriente			1,00	1.500.000	1.500.000			1	254.600	254.600			1	850.000	850.000
	b- Desague Cloacal			2,00	500.000	1.000.000			2	229.140	458.280			2	350.000	700.000
	c- Pileta de Cocina con griferia			1,00	2.000.000	2.000.000			1	1.590.898	1.590.898			1	1.200.000	1.200.000
	d- Registro Cloacal 40 x 40			2,00	250.000	500.000			2	229.140	458.280			2	200.000	400.000
	e- Cámara Séptica			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	1.852.500	1.852.500			1,00	750.000	750.000
	f- Pozo Ciego			1,00	1.800.000	1.800.000			1,00	2.234.400	2.234.400			1,00	2.500.000	2.500.000
24	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	1.672.679	1.672.679			1,00	1.500.000	1.500.000
	Total General					**129.041.335**					**137.198.637**					**118.187.165**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
U.O.C

Freedy Hernán Varela González
Responsable de la U.O.C.