Municipalidad de Itá
Ciudad del Cántaro y la Miel
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CCO

LPN 01/2022 "CONSTRUCCION DE CAMINEROS PERIMETRALES CON MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION PARQUE DE LA LAGUNA DE LA CIUDAD DE ITA" - ID 421732

					ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		ECOSTEEL SA		GUSTAVO ALCIDES CARRILLO PALLAROLAS		MES INGENIERIA S.A.	
N°	Código de Catalogo	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO - IVA Incluido	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO - IVA Incluido	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO - IVA Incluido	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO - IVA Incluido	PRECIO TOTAL
1	82101502-004	Cartel de Obra (De 2,50 x 2,00 con soporte metálico)	UNI	1	1.650.000	1.650.000	1.526.861	1.526.861	1650000	1.650.000	1.940.000	1.940.000
2	72131601-002	Vallado perimetral (malla o red de seguridad de 1,80 metros de altura tensados por postes de madera).	M2	360	28.000	10.080.000	30.624	11.024.640	36000	12.960.000	38.800	13.968.000
3	72103001-001	Desmonte (De caminero existente de piedra rompecabezas con recuperacion, acopio y desalijo	M2	1.220	18.000	21.960.000	17.641	21.522.020	19500	23.790.000	22.407	27.336.540
4	72131601-013	Limpieza de Obra (Retiro de escombros como resultado del desmonte del caminero)	M3	60	53.000	3.180.000	57.277	3.436.620	70000	4.200.000	72.750	4.365.000
5	72131601-9974	Replanteo y Marcación (con Estación Total)	M2	1.220	10.000	12.200.000	11.455	13.975.100	13500	16.470.000	14.550	17.751.000
6	72101703-004	Cordon de Hormigon cargado in situ de 10 cm x 2,50m x ,50 cm dealtura	ml	1.220	60.000	73.200.000	64.914	79.195.080	78000	95.160.000	82.450	100.589.000
7	72102905-001	Relleno y Compactación (Relleno con tierra gorda y compactación mecánica dentro de caminero)	M3	275	60.000	16.470.000	68.732	18.866.934	80000	21.960.000	87.300	23.963.850
8	83101504-990	Caño PVC de 100 mm perforado para drenaje colocados cada 7 metros con tratamiento de piedra triturada y geotextil	ml	218	105.000	22.837.500	114.554	24.915.495	140000	30.450.000	145.500	31.646.250
9	72131601-009	Colocacion de Pisos - Contrapiso (Contrapiso de Hormigon de Cascotes mezcaldos a maquina por capas)	M2	1.220	38.000	46.360.000	38.185	46.585.700	46000	56.120.000	48.500	59.170.000
10	72131701-004	Servicio de Construcción de Asfaltado o Pavimentación (Capeta de regularización asfaltica 70kg/cm2 Ancho util de 2,00 metros) Incluye Riego de Liga	M2	1.220	150.000	183.000.000	148.920	181.682.400	180000	219.600.000	189.150	230.763.000
11	72131701-001	Servicio de señalización (Marcación de lineas con pintura especial para asfalto (para señalizacion vial)	ml	1.220	24.000	29.280.000	20.849	25.435.780	25000	30.500.000	26.481	32.306.820
12	72102905-001	Relleno y Compactación (de talud de tierra con suelo de prestamo en el sector lateral externo del caminero)	M3	183	60.000	10.980.000	68.732	12.577.956	80000	14.640.000	87.300	15.975.900
13	70111713-002	Empastado lateral de caminero	M2	915	26.000	23.790.000	24.438	22.360.770	26500	24.247.500	31.040	28.401.600
14	72103001-001	Desmonte de cercado metalico existente y recolocacion con reparacion total. Incluye recolocacion y pintura sintetica de terminación	M2	250	115.000	28.750.000	122.190	30.547.500	150000	37.500.000	155.200	38.800.000

MUNICIPALIDAD DE ITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

15	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1	3.500.000	3.500.000	3.818.450	3.818.450	5000000	5.000.000	4.850.000	4.850.000
16	72131601-002	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral (malla o red de seguridad de 1,80 metros de altura tensados por postes de madera).	M2	360	28.000	10.080.000	30.548	10.997.280	38000	13.680.000	38.800	13.968.000
17	72103001-001	Trabajos preliminares. Desmonte (De caminero existente de piedra rompecabezas con recuperacion, acopio y desalijo	M2	1.270	18.000	22.860.000	19.550	24.828.500	22000	27.940.000	24.832	31.536.640
18	72131601-013	Limpieza de Obra(Retiro de escombros como resultado del desmonte del caminero)	M2	60	53.000	3.180.000	57.277	3.436.620	71250	4.275.000	72.750	4.365.000
19	72131601-9974	Replanteo y Marcación (con Estación Total)	M2	1.270	10.000	12.700.000	11.455	14.547.850	14250	18.097.500	14.550	18.478.500
20	72101703-004	Cordon de Hormigon cargado in situ de 10 cm x 3,00m x 0,50 cm de altura	ml	1.270	60.000	76.200.000	64.914	82.440.780	79000	100.330.000	82.450	104.711.500
21	72102905-001	Relleno y Compactación (de talud de tierra con suelo de prestamo en el sector lateral externo del caminero)	M3	238	60.000	14.280.000	68.732	16.358.216	82000	19.516.000	87.300	20.777.400
22	83101504-990	Caño PVC de 100 mm perforado para drenaje colocados cada 7 metros	ml	228	105.000	23.887.500	114.554	26.061.035	135000	30.712.500	145.500	33.101.250
23	72131601-009	Colocacion de Pisos - Contrapiso (Contrapiso de Hormigon de Cascotes mezcaldos a maquina por capas)	M2	1.270	38.000	48.260.000	38.185	48.494.950	47500	60.325.000	48.500	61.595.000
24	72131701-004	Servicio de Construcción de Asfaltado o Pavimentación (Carpeta de regularización asfaltica 70kg/cm2. Ancho util de 2,00 metros) Incluye Riego de Liga	M2	1.270	150.000	190.500.000	148.920	189.128.400	180000	228.600.000	189.150	240.220.500
25	72131701-001	Servicio de señalización (Marcación de lineas con pintura especial para asfalto (para señalizacion vial)	ml	1.270	24.000	30.480.000	20.849	26.478.230	25000	31.750.000	26.481	33.630.870
26	72102905-001	Relleno y Compactación (de talud de tierra con suelo de prestamo en el sector lateral externo del caminero)	M3	238	60.000	14.280.000	68.732	16.358.216	85000	20.230.000	87.300	20.777.400
27	70111713-002	Empastado lateral de caminero	M2	926	26.000	24.063.000	24.438	22.617.369	26500	24.525.750	31.040	28.727.520
28	72131601-013	Limpieza final de obra	GL	1	3.500.000	3.500.000	3.818.450	3.818.450	5000000	5.000.000	4.850.000	4.850.000
29	72131601-9974	Replanteo y Marcación (con Estación Total)	ml	620	4.300	2.666.000	4.582	2.840.840	5000	3.100.000	5.820	3.608.400
30	72131601-001	Construcción e Instalaciones Electricas (Instalación de todos los Artefactos, inlcuyendo la colocacion de cañeria electroducto sub-terraneo de 1" de diametro a lo largo del caminero, brazo de caño galvanizado	UNI	90	210.000	18.900.000	206.196	18.557.640	250000	22.500.000	261.900	23.571.000
31	72102209-9995	Base de hormigon armado visto de 30cm x 30 cm x 120cm en cada poste de caño	UNI	90	175.000	15.750.000	190.923	17.183.070	250000	22.500.000	242.500	21.825.000
32	72131601-001	Registro electrico de 20cm x 20cm de ladrillos comunes revocado y pintado en borde exteriores con pintura latex acrilico. Tapa de hormigon visto	UNI	35	210.000	7.350.000	229.107	8.018.745	300000	10.500.000	291.000	10.185.000
33	72131601-001	Caño redondo galvanizado de 3" de diámetro x 2,5 mm y 3 metros de altura (incluye su colocacion)	UNI	90	380.000	34.200.000	381.845	34.366.050	410000	36.900.000	485.000	43.650.000

MUNICIPALIDAD DE ITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

34	72131601-001	Perno de anclaje en varilla de 1/2 x 700 mm colocado por marco metalico macizado por el dado de base de hormigon y placa de 300 x 300 mm metalico	UNI	90	200.000	18.000.000	190.923	17.183.070	210000	18.900.000	242.500	21.825.000
35	31162504-001	Brazo para Luminaria galvanizado de 1" x 1,50 metros de largo con accesorios	UNI	90	175.000	15.750.000	190.923	17.183.070	210000	18.900.000	242.500	21.825.000
36	72131601-001	Artefacto tipo Alumbrado de 120 WATTS con luz led y Panel Solar incorporado	UNI	90	630.000	56.700.000	687.321	61.858.890	730000	65.700.000	873.000	78.570.000
37	72102905-001	Relleno y Compactación (de talud de tierra con suelo de prestamo en el sector lateral externo del caminero)	M3	120	60.000	7.200.000	68.732	8.247.840	80000	9.600.000	87.300	10.476.000
38	70111713-002	Empastado de paseo central de caminero. Inlcuye jardineria	M2	600	32.000	19.200.000	30.548	18.328.800	34000	20.400.000	38.800	23.280.000
						1.157.224.000		**1.186.805.217**		**1.408.229.250**		**1.507.381.940**