7) TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

En el presente proceso evaluativo ***SE HAN EFECTUADO AJUSTES Y CORRECCIONES ARITMÉTICAS EN LOS TERMINOS DE LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y EL DECRETO 2992/2019,*** en las ofertas presentadas.

Corresponde seguidamente conforme al método de evaluación, concordante con el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado; ***Agrupar las ofertas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias, quedando las mismas ubicadas de la siguiente manera:***

OFERENTE	MONTO TOTAL (GS.)
TECNOEDIL S.A.	19.988.247.198,00
CONSORCIO POLIDEPORTIVO	122.563.761.199,00*

7

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO DE REFERENCIA		Precio Redondeado	TECNOEDIL S.A. RUC 80005531-4				CONSORCIO POLIDEPORTIVO PARAGUAYO (EN FORMACIÓN)			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido) - REDONDEADO	Variación Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido) - REDONDEADO	Variación Porcentual
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1		352.521.055,00	352.521.055,00		494.505.003,84	494.505.001,00	40%		275.074.271,00	275.074.271,00	-22%
1.1		Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	49.763.490,00	49.763.490,00	49.763.490,00	10.326.602,68	10.326.602,68	10.326.602,00	-79%	15.141.703,00	15.141.703,00	15.141.703,00	-70%
1.2		Cartel de obra	Unidad	1	15.433.159,00	15.433.159,00	15.433.159,00	14.473.612,39	14.473.612,39	14.473.612,00	-6%	13.879.894,00	13.879.894,00	13.879.894,00	-10%
1.3		Obradores y Vallado de Obra	Unidad Medida Global	1	60.738.430,00	60.738.430,00	60.738.430,00	61.984.589,77	61.984.589,77	61.984.589,00	2%	54.257.769,00	54.257.769,00	54.257.769,00	-11%
1.4		Desbroce de terreno natural	Unidad Medida Global	1	24.685.376,00	24.685.376,00	24.685.376,00	14.981.723,94	14.981.723,94	14.981.723,00	-39%	10.094.468,00	10.094.468,00	10.094.468,00	-59%
1.5		Desarrollo de Proyecto Ejecutivo Integral. Incluye estudio especifico de fachada. Planos, Detalles y Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1	201.900.600,00	201.900.600,00	201.900.600,00	392.738.475,06	392.738.475,06	392.738.475,00	95%	181.700.437,00	181.700.437,00	181.700.437,00	-10%

Abog. Juan Carlos Caniza Denis
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

2	72131601-003	Cimiento	Unidad	1		320.797.524,33	320.797.523,00		465.687.710,52	465.687.708,00	45%		295.996.513,95	295.996.512,00	-8%
2.1		Excavación de plataforma principal	Metros cúbicos	1.856,25	66.140,00	122.772.375,00	122.772.375,00	37.376,44	69.380.020,96	69.380.020,00	-43%	37.854,00	70.266.487,50	70.266.487,00	-43%
2.2		Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	582,39	64.891,00	37.791.869,49	37.791.869,00	54.459,97	31.716.940,85	31.716.940,00	-16%	44.163,00	25.720.089,57	25.720.089,00	-32%
2.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	2.438,64	65.706,00	160.233.279,84	160.233.279,00	149.505,77	364.590.748,70	364.590.748,00	128%	82.017,00	200.009.936,88	200.009.936,00	25%
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1		6.858.803.506,32	6.858.803.502,00		5.546.109.159,71	5.546.109.154,00	-19%		4.373.552.609,35	4.373.552.605,00	-36%
3.1		Pilotes diametro Ø50cm	Metro lineal	1.216	809.712,00	984.609.792,00	984.609.792,00	792.827,85	964.078.662,61	964.078.662,00	-2%	591.674,00	719.475.584,00	719.475.584,00	-27%
3.2		Pilotes diametro Ø60cm	Metro lineal	846	1.123.676,00	950.629.896,00	950.629.896,00	930.770,59	787.431.920,21	787.431.920,00	-17%	610.601,00	516.568.446,00	516.568.446,00	-46%
3.3		Descabezado de pilotes	Unidad	146	399.212,00	58.284.952,00	58.284.952,00	367.535,02	53.660.112,28	53.660.112,00	-8%	151.417,00	22.106.882,00	22.106.882,00	-62%
3.4		Cabezales	Metros cúbicos	56,1	3.010.612,00	168.895.333,20	168.895.333,00	3.146.144,59	176.498.711,26	176.498.711,00	5%	2.648.593,00	148.586.067,30	148.586.067,00	-12%
3.5		Cimiento de PBC bajo mamposterias	Metros cúbicos	22,57	2.809.782,00	63.416.779,74	63.416.779,00	3.146.144,59	71.008.483,30	71.008.483,00	12%	370.151,00	8.354.308,07	8.354.308,00	-87%
3.6		Vigas de fundación	Metros cúbicos	38,5	4.779.066,00	183.994.041,00	183.994.041,00	3.418.496,75	131.612.125,01	131.612.125,00	-28%	2.789.514,00	107.396.289,00	107.396.289,00	-42%
3.7		Viga de Equilibrio (0,20 x 0,50) m	Metros cúbicos	128	4.815.389,00	616.369.792,00	616.369.792,00	3.418.496,75	437.567.584,44	437.567.584,00	-29%	2.899.607,00	371.149.696,00	371.149.696,00	-40%
3.8		Columna de H°A°	Metros cúbicos	184,01	5.264.725,00	968.762.047,25	968.762.047,00	3.868.438,10	711.831.295,36	711.831.295,00	-27%	3.271.491,00	601.987.058,91	601.987.058,00	-38%
3.9		Vigas de H°A°	Metros cúbicos	248,38	4.351.977,00	1.080.944.047,26	1.080.944.047,00	3.348.319,99	831.655.719,45	831.655.719,00	-23%	2.966.947,00	736.930.295,86	736.930.295,00	-32%
3.10		Escalera de H°A°	Metros cúbicos	40,26	5.386.172,00	216.847.284,72	216.847.284,00	3.636.572,10	146.408.392,65	146.408.392,00	-32%	3.208.268,00	129.164.869,68	129.164.869,00	-40%
3.11		Losa de H°A° e= 15 cm	Metros cúbicos	109,76	4.058.884,00	445.503.107,84	445.503.107,00	3.746.436,41	411.208.860,59	411.208.860,00	-8%	2.966.947,00	325.652.102,72	325.652.102,00	-27%
3.12		Gradería prefabricada de H°A°	Metros cúbicos	188,66	5.394.966,00	1.017.814.285,56	1.017.814.285,00	3.950.486,87	745.298.852,75	745.298.852,00	-27%	3.271.491,00	617.199.492,06	617.199.492,00	-39%
3.13		Vigueta de H°A° 0,15 x 0,30 m	Metros cúbicos	23,25	4.418.587,00	102.732.147,75	102.732.147,00	3.348.319,99	77.848.439,80	77.848.439,00	-24%	2.966.947,00	68.981.517,75	68.981.517,00	-33%
4	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1		4.414.841.209,49	4.414.841.208,00		5.226.475.487,90	5.226.475.486,00	18%		4.035.244.524,71	4.035.244.522,00	-9%
4.1		Estructura Metálica de techo, terminación antióxido gris + pintura sintética. Incluye vigas, correas, tensores, arriostramientos e insertos	Kilogramos	128.648,52	22.200,00	2.855.997.144,00	2.855.997.144,00	26.108,69	3.358.844.431,42	3.358.844.431,00	18%	20.188,00	2.597.156.321,76	2.597.156.321,00	-9%
4.2		Techo de chapas termoacústicas de espesor de 50mm. Canaletas de chapa galvanizada	Metros cuadrados	3.898,44	330.382,00	1.287.974.404,08	1.287.974.404,00	410.958,97	1.602.098.872,50	1.602.098.872,00	24%	328.070,00	1.278.961.210,80	1.278.961.210,00	-1%
4.3		Cerramiento de cenefa en aleros	Metros cuadrados	339,87	500.404,00	170.072.307,48	170.072.307,00	455.260,02	154.729.222,12	154.729.222,00	-9%	328.070,00	111.501.150,90	111.501.150,00	-34%

Abog. Juan Carlos Cañiza Denis
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

4.4		Malla antipajaros en perimetros de techo	Metros cuadrados	209,69	480.697,00	100.797.353,93	100.797.353,00	528.413,19	110.802.961,86	110.802.961,00	10%	227.125,00	47.625.841,25	47.625.841,00	-53%
5	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad**	**1**		**281.408.038,54**	**281.408.038,00**		**59.111.212,85**	**59.111.212,00**	-79%		**105.045.294,18**	**105.045.294,00**	-63%
5.1		Aislación Asfáltica Horizontal	Metro lineal	460,46	291.149,00	134.062.468,54	134.062.468,00	24.761,89	11.401.861,25	11.401.861,00	-91%	38.283,00	17.627.790,18	17.627.790,00	-87%
5.2		Aislación hidrófuga losas de H°A°	Metros cuadrados	866	170.145,00	147.345.570,00	147.345.570,00	55.091,63	47.709.351,60	47.709.351,00	-68%	100.944,00	87.417.504,00	87.417.504,00	-41%
6	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**345.729.445,81**	**345.729.444,00**		**308.631.220,05**	**308.631.217,00**	-11%		**407.818.533,37**	**407.818.532,00**	18%
6.1		Mamposterias de nivelacion	Metros cuadrados	17,21	245.443,00	4.224.074,03	4.224.074,00	151.236,30	2.602.776,69	2.602.776,00	-38%	176.554,00	3.038.494,34	3.038.494,00	-28%
6.2		Mampostería de ladrillo hueco, de 0,30m	Metros cuadrados	369,21	93.302,00	34.448.031,42	34.448.031,00	111.305,80	41.095.214,12	41.095.214,00	19%	175.827,00	64.917.086,67	64.917.086,00	88%
6.3		Mampostería de ladrillo hueco, de 0.15m	Metros cuadrados	3.303,78	74.398,00	245.794.624,44	245.794.624,00	64.382,17	212.704.517,97	212.704.517,00	-13%	87.913,00	290.445.211,14	290.445.211,00	18%
6.4		Mampostería de ladrillo hueco, de 0.10m	Metros cuadrados	112,18	150.044,00	16.831.935,92	16.831.935,00	64.382,17	7.222.391,57	7.222.391,00	-57%	75.629,00	8.484.061,22	8.484.061,00	-50%
6.5		Escalones de ladrillo Común de 0,40 x 1,50 m	Unidad	128	202.560,00	25.927.680,00	25.927.680,00	224.183,90	28.695.539,29	28.695.539,00	11%	199.365,00	25.518.720,00	25.518.720,00	-2%
6.6		Envarillado de Mamposteria sobre aberturas	Metro lineal	660	28.035,00	18.503.100,00	18.503.100,00	24.713,30	16.310.780,39	16.310.780,00	-12%	23.356,00	15.414.960,00	15.414.960,00	-17%
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		**2.422.159.149,81**	**2.422.159.146,00**		**1.739.614.990,01**	**1.739.614.986,00**	-28%		**2.725.562.816,27**	**2.725.562.814,00**	13%
7.1		Contrapiso de hormigon de cascotes de espesor 7cm	Metros cuadrados	821,31	47.434,00	38.958.018,54	38.958.018,00	38.270,99	31.432.342,79	31.432.342,00	-19%	36.612,00	30.069.801,72	30.069.801,00	-23%
7.2		Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	1.180,97	33.143,00	39.140.888,71	39.140.888,00	33.738,47	39.844.119,21	39.844.119,00	2%	34.492,00	40.734.017,24	40.734.017,00	4%
7.3		Piso cerámico	Metros cuadrados	1.180,97	119.268,00	140.851.929,96	140.851.929,00	101.594,15	119.979.647,59	119.979.647,00	-15%	104.061,00	122.892.919,17	122.892.919,00	-13%
7.4		Zócalo cerámico	Metro lineal	797,82	24.941,00	19.898.428,62	19.898.428,00	25.438,41	20.295.269,56	20.295.269,00	2%	24.127,00	19.249.003,14	19.249.003,00	-3%
7.5		Piso de H°A°, pulido, e=12cm	Metros cuadrados	1.408,55	228.732,00	322.180.458,60	322.180.458,00	335.489,70	472.554.016,84	472.554.016,00	47%	214.928,00	302.736.834,40	302.736.834,00	-6%
7.6		Piso de Hormigon de 15cm para pista deportiva, terminación con endurecedor superficial y allanado mecánico. Terminación "muy plana", según norma ACI 302.1R-04.	Metros cuadrados	1.608,74	238.837,00	384.226.635,38	384.226.635,00	335.489,70	539.715.699,87	539.715.699,00	40%	246.190,00	396.055.700,60	396.055.700,00	3%
7.7		Piso de madera laminada, desmontable para pista deportiva	Metros cuadrados	990	1.491.821,00	1.476.902.790,00	1.476.902.790,00	521.003,93	515.793.894,16	515.793.894,00	-65%	1.832.146,00	1.813.824.540,00	1.813.824.540,00	23%

Abog. Juan Carlos Cañiza Ortiz
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Nimia Figueredo
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

8	72131601-008	Revoques	Unidad	1		481.201.440,30	481.201.439,00		337.528.136,28	337.528.134,00	-30%		376.481.841,87	376.481.840,00	-22%
8.1		Azotada para base de revoque	Metros cuadrados	4.758,48	14.166,00	67.408.627,68	67.408.627,00	14.082,20	67.009.855,47	67.009.855,00	-1%	21.289,00	101.303.280,72	101.303.280,00	50%
8.2		Revoque interior de mamposterias	Metros cuadrados	4.722,22	56.421,00	266.432.374,62	266.432.374,00	40.818,81	192.755.413,25	192.755.413,00	-28%	35.330,00	166.836.032,60	166.836.032,00	-37%
8.3		Revoque exterior de mamposterias con hidrofugo	Metros cuadrados	1.386,55	44.100,00	61.146.855,00	61.146.855,00	40.818,81	56.597.324,61	56.597.324,00	-7%	39.841,00	55.241.538,55	55.241.538,00	-10%
8.4		Revoque tipo salpicado en sanitarios	Metros cuadrados	1.503	57.361,00	86.213.583,00	86.213.583,00	14.082,20	21.165.542,94	21.165.542,00	-75%	35.330,00	53.100.990,00	53.100.990,00	-38%
9	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad	1		242.401.625,00	242.401.625,00		206.686.804,52	206.686.803,00	-15%		203.600.775,00	203.600.775,00	-16%
9.1		Revestimiento ceramico en cocina	Metros cuadrados	325	122.735,00	39.888.875,00	39.888.875,00	104.651,55	34.011.752,64	34.011.752,00	-15%	103.089,00	33.503.925,00	33.503.925,00	-16%
9.2		Revestimiento ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	1.650	122.735,00	202.512.750,00	202.512.750,00	104.651,55	172.675.051,88	172.675.051,00	-15%	103.089,00	170.096.850,00	170.096.850,00	-16%
10	72102602-007	Desmontaje y/o Colocación de mamparas	Unidad	1		11.756.913,00	11.756.913,00		7.084.525,85	7.084.525,00	-40%		8.151.270,50	8.151.270,00	-31%
10.1		Mamparas Eucatex	Metros cuadrados	14,5	256.466,00	3.718.757,00	3.718.757,00	215.197,36	3.120.361,69	3.120.361,00	-16%	227.125,00	3.293.312,50	3.293.312,00	-11%
10.2		Puertas Eucatex 0.60x1.80m	Unidad	7	1.148.308,00	8.038.156,00	8.038.156,00	566.309,17	3.964.164,16	3.964.164,00	-51%	693.994,00	4.857.958,00	4.857.958,00	-40%
11	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		509.085.054,00	509.085.054,00		289.180.876,01	289.180.866,00	-43%		295.989.846,00	295.989.846,00	-42%
11.1		Provisión y colocación de Puerta tablero de 1,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja	Unidad	9	3.995.897,00	35.963.073,00	35.963.073,00	2.494.503,76	22.450.533,81	22.450.533,00	-38%	2.340.654,00	21.065.886,00	21.065.886,00	-41%
11.2		Provisión y colocación de Puerta placa doble hoja de 2,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura) - Planta Baja	Unidad	3	6.640.521,00	19.921.563,00	19.921.563,00	2.332.539,17	6.997.617,52	6.997.617,00	-65%	2.406.268,00	7.218.804,00	7.218.804,00	-64%
11.3		Puerta batiente tipo placa de una hoja de 1,00 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	11	3.543.889,00	38.982.779,00	38.982.779,00	974.528,44	10.719.812,82	10.719.812,00	-73%	1.533.097,00	16.864.067,00	16.864.067,00	-57%
11.4		Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,60 x 1,80 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	54	3.242.646,00	175.102.884,00	175.102.884,00	882.333,21	47.645.993,55	47.645.993,00	-73%	1.198.718,00	64.730.772,00	64.730.772,00	-63%
11.5		Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	2	3.357.687,00	6.715.374,00	6.715.374,00	921.703,07	1.843.406,13	1.843.406,00	-73%	1.406.916,00	2.813.832,00	2.813.832,00	-58%

Abog. Juan Carlos Cuenca Denis
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Arq. Gustavo Sosa Pavetti
Director de Infraestructura
y Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

11.6		Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,60 x 2.10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	9	3.171.712,00	28.545.408,00	28.545.408,00		912.732,72	8.214.594,48	8.214.594,00	-71%	1.350.135,00	12.151.215,00	12.151.215,00	-57%
11.7		Puerta batiente tipo placa de una hoja de 0,80 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	11	3.562.827,00	39.191.097,00	39.191.097,00		918.712,95	10.105.842,46	10.105.842,00	-74%	1.381.680,00	15.198.480,00	15.198.480,00	-61%
11.8		Provision y colocacion de ventana tipo V01 - Ventana tipo balancin con vidrio de 3mm de 1,00x1,00	Unidad	50	353.250,00	17.662.500,00	17.662.500,00		543.657,80	27.182.889,76	27.182.889,00	54%	656.140,00	32.807.000,00	32.807.000,00	86%
11.9		Provision y colocacion de ventana tipo V02 - Ventana tipo balancin con vidrio de 3mm de 0,70x0,50	Unidad	44	364.281,00	16.028.364,00	16.028.364,00		294.481,51	12.957.186,59	12.957.186,00	-19%	246.052,00	10.826.288,00	10.826.288,00	-32%
11.10		Provision y colocacion de ventana tipo V03 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de aluminio 1,00X1,00m según detalle	Unidad	2	565.786,00	1.131.572,00	1.131.572,00		736.202,54	1.472.405,08	1.472.405,00	30%	649.831,00	1.299.662,00	1.299.662,00	15%
11.11		Provision y colocacion de ventana tipo V04 - Ventana Ventana vidriera corrediza de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 2,00X1,00m según detalle	Unidad	2	1.163.776,00	2.327.552,00	2.327.552,00		2.151.977,32	4.303.954,64	4.303.954,00	85%	1.545.715,00	3.091.430,00	3.091.430,00	33%
11.12		Provision y colocacion de ventana tipo V05 - Ventana Ventana vidriera corrediza de vidrio templado 6mm, perfileria de aluminio 2,00X1,00m según detalle	Unidad	6	1.247.981,00	7.487.886,00	7.487.886,00		2.265.239,15	13.591.434,91	13.591.434,00	82%	1.545.715,00	9.274.290,00	9.274.290,00	24%
11.13		Provision y colocacion de ventana tipo V06 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria de aluminio 6,00X1,90m según detalle	Unidad	2	6.713.866,00	13.427.732,00	13.427.732,00		6.455.930,71	12.911.861,42	12.911.861,00	-4%	6.630.804,00	13.261.608,00	13.261.608,00	-1%
11.14		Provision y colocacion de ventana tipo V07 - Ventana vidriera fija de vidrio 6mm, perfileria	Unidad	6	1.193.377,00	7.160.262,00	7.160.262,00		1.359.143,24	8.154.859,45	8.154.859,00	14%	1.400.607,00	8.403.642,00	8.403.642,00	17%

Abog. Juan [illegible]
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Arq. Cristina [illegible]
Dirección de Infraestructura
Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

		de aluminio 2,00X1,20m según detalle													
11.15		Ventana Balancín de 1,00 x 0,70 m - Planta baja	Unidad	50	461.448,00	23.072.400,00	23.072.400,00	464.373,64	23.218.682,00	23.218.681,00	1%	460.560,00	23.028.000,00	23.028.000,00	0%
11.16		Portón Metálico de Chapa doble hoja de 4,00 x 2,50 m - Planta Baja	Unidad	2	5.709.363,00	11.418.726,00	11.418.726,00	10.641.421,96	21.282.843,92	21.282.843,00	86%	5.779.083,00	11.558.166,00	11.558.166,00	1%
11.17		Baranda metálica en perímetro de cancha H =0,80	Unidad	2	3.885.151,00	7.770.302,00	7.770.302,00	3.737.644,23	7.475.288,45	7.475.288,00	-4%	378.542,00	757.084,00	757.084,00	-90%
11.18		Baranda metálica en perímetro de cancha H =0,80	Metro lineal	110	519.778,00	57.175.580,00	57.175.580,00	442.287,90	48.651.669,02	48.651.669,00	-15%	378.542,00	41.639.620,00	41.639.620,00	-27%
12	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		**701.179.428,49**	**701.179.427,00**		**508.769.435,91**	**508.769.421,00**	-27%		**462.853.386,20**	**462.853.384,00**	-34%
12.1		Alimentación y distribución de agua potable	Unidad Medida Global	1	48.046.988,00	48.046.988,00	48.046.988,00	37.712.620,94	37.712.620,94	37.712.620,00	-22%	37.854.257,00	37.854.257,00	37.854.257,00	-21%
12.2		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00	Unidad	4	9.463.694,00	37.854.776,00	37.854.776,00	3.653.901,06	14.615.604,25	14.615.604,00	-61%	6.939.947,00	27.759.788,00	27.759.788,00	-27%
12.3		Pozo absorbente tipo 2 de 3,00 x 5,00	Unidad	2	17.180.113,00	34.360.226,00	34.360.226,00	5.539.653,46	11.079.306,92	11.079.306,00	-68%	11.987.181,00	23.974.362,00	23.974.362,00	-30%
12.4		Registros cloacales de mampostería de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo 60x60 cm con doble tapa de H°	Unidad	10	835.606,00	8.356.060,00	8.356.060,00	528.287,36	5.282.873,56	5.282.873,00	-37%	605.668,00	6.056.680,00	6.056.680,00	-28%
12.5		Desagües cloacales con caños de PVC de 40, 50, 75, 100 mm	Unidad Medida Global	1	66.382.470,00	66.382.470,00	66.382.470,00	57.670.857,45	57.670.857,45	57.670.857,00	-13%	50.472.343,00	50.472.343,00	50.472.343,00	-24%
12.6		Provisión y instalación de duchas frio caliente monocomando	Unidad	13	1.889.287,00	24.560.731,00	24.560.731,00	1.779.897,33	23.138.665,26	23.138.665,00	-6%	1.066.228,00	13.860.964,00	13.860.964,00	-44%
12.7		Provisión y colocación Inodoros Deca Montecarlo	Unidad	42	985.439,00	41.388.438,00	41.388.438,00	615.307,19	25.842.901,94	25.842.901,00	-38%	1.211.336,00	50.876.112,00	50.876.112,00	23%
12.8		Provisión y colocación Inodoros para sanitarios para personas con capacidades diferentes	Unidad	2	2.071.399,00	4.142.798,00	4.142.798,00	1.330.601,34	2.661.202,69	2.661.202,00	-36%	1.413.225,00	2.826.450,00	2.826.450,00	-32%
12.9		Provisión y colocación Mingitorio oval	Unidad	28	1.197.704,00	33.535.712,00	33.535.712,00	631.953,41	17.694.695,50	17.694.695,00	-47%	637.213,00	17.841.964,00	17.841.964,00	-47%
12.10		Provisión y colocación de bachas de embutir en mesada	Unidad	36	559.168,00	20.130.048,00	20.130.048,00	123.109,28	4.431.934,07	4.431.934,00	-78%	264.979,00	9.539.244,00	9.539.244,00	-53%
12.11		Provisión y colocación de Lavatorio para sanitarios para	Unidad	2	1.581.374,00	3.162.748,00	3.162.748,00	1.068.343,31	2.136.686,62	2.136.686,00	-32%	709.136,00	1.418.272,00	1.418.272,00	-55%

Abog. Juan Carlos Cañiza Doris
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Arq. Estela R. Benítez Ramírez
Dirección General de Infraestructura
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Yumila Riquelme
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

		personas con capacidades diferentes													
12.12		Provisión y colocación de fregadero de acero inoxidable de embutir en mesada de cocinas de cantinas	Unidad	6	627.382,00	3.764.292,00	3.764.292,00	448.517,31	2.691.103,84	2.691.103,00	-29%	487.689,00	2.926.134,00	2.926.134,00	-22%
12.13		Provisión y colocación de Grifo para lavatorio de sanitario para personas con capacidades diferentes	Unidad	2	807.205,00	1.614.410,00	1.614.410,00	915.884,80	1.831.769,60	1.831.769,00	13%	631.535,00	1.263.070,00	1.263.070,00	-22%
12.14		Provisión y colocación de Grifo para bachas de embutir en mesada de sanitarios	Unidad	34	947.846,00	32.226.764,00	32.226.764,00	394.730,12	13.420.823,91	13.420.823,00	-58%	312.297,00	10.618.098,00	10.618.098,00	-67%
12.15		Grifos en bachas de inox en cantinas	Unidad	6	1.155.184,00	6.931.104,00	6.931.104,00	394.730,12	2.368.380,69	2.368.380,00	-66%	329.458,00	1.976.748,00	1.976.748,00	-71%
12.16		Espejos en sanitarios	Metros cuadrados	44,69	261.306,00	11.677.765,14	11.677.765,00	271.828,90	12.148.033,43	12.148.033,00	4%	239.743,00	10.714.114,67	10.714.114,00	-8%
12.17		Provisión y colocación de Jabonera de embutir en duchas de vestuarios	Unidad	13	256.053,00	3.328.689,00	3.328.689,00	123.506,72	1.605.587,31	1.605.587,00	-52%	56.781,00	738.153,00	738.153,00	-78%
12.18		Provisión y colocación de Portarollo de embutir en boxes de sanitarios	Unidad	65	187.820,00	12.208.300,00	12.208.300,00	61.557,75	4.001.254,04	4.001.254,00	-67%	56.781,00	3.690.765,00	3.690.765,00	-70%
12.19		Provisión y colocación barra rebatible para sanitarios para personas con capacidades diferentes	Unidad	2	955.092,00	1.910.184,00	1.910.184,00	429.724,43	859.448,86	859.448,00	-55%	492.105,00	984.210,00	984.210,00	-48%
12.20		Provisión y colocación barra adosada a la pared para sanitarios para personas con capacidades diferentes	Unidad	2	708.418,00	1.416.836,00	1.416.836,00	224.258,65	448.517,31	448.517,00	-68%	221.447,00	442.894,00	442.894,00	-69%
12.21		Provision y colocacion de dispenser de jabon para sanitarios	Unidad	39	220.770,00	8.610.030,00	8.610.030,00	117.585,04	4.585.816,62	4.585.816,00	-47%	107.253,00	4.182.867,00	4.182.867,00	-51%
12.22		Provision y colocacion de dispenser de papel secamanos para sanitarios	Unidad	27	168.198,00	4.541.346,00	4.541.346,00	121.190,62	3.272.146,80	3.272.146,00	-28%	82.017,00	2.214.459,00	2.214.459,00	-51%
12.23		Provision y colocacion de percheros en puertas para sanitarios	Unidad	75	167.630,00	12.572.250,00	12.572.250,00	117.585,04	8.818.878,11	8.818.878,00	-30%	37.854,00	2.839.050,00	2.839.050,00	-77%
12.24		Provisión y colocación de tabiques de separación de mingitorios en sanitarios	Unidad	45	808.848,00	36.398.160,00	36.398.160,00	283.155,21	12.741.984,25	12.741.984,00	-65%	656.140,00	29.526.300,00	29.526.300,00	-19%

Abog. Juan Carlos Cañiza Benis
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Arq. Cristina Sosa Cabrera
Dirección de Infraestructura
Interina
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Avenida Eusebio Ayala Km. 4 ½ y R.I. 6 Boquerón - Tel: (595-21) 520-675/6
www.snd.gov.py / secretariageneral@snd.gov.py - Asunción - Paraguay

Lic. Mirna Figueira
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

12.25		Provisión y colocación de Mesada de granito en sanitarios	Metros cuadrados	23,7	1.355.692,00	32.129.900,40	32.129.900,00	809.822,92	19.192.803,11	19.192.803,00	-40%	1.110.391,00	26.316.266,70	26.316.266,00	-18%
12.26		Canaleta superior de techo chapa n° 16 desarrollo de 97cm.	Metro lineal	225,77	701.335,00	158.340.402,95	158.340.402,00	663.329,69	149.759.943,66	149.759.943,00	-5%	334.379,00	75.492.746,83	75.492.746,00	-52%
12.27		Boqueta metalica con salida para tubo de 200mm	Unidad	18	76.348,00	1.374.264,00	1.374.264,00	87.029,80	1.566.536,40	1.566.536,00	14%	82.017,00	1.476.306,00	1.476.306,00	7%
12.28		Bajadas de desagues pluviales de 200 mm	Metro lineal	216	232.471,00	50.213.736,00	50.213.736,00	311.060,46	67.189.058,77	67.189.058,00	34%	208.198,00	44.970.768,00	44.970.768,00	-10%
13	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		**593.339.450,00**	**593.339.450,00**		**413.779.868,31**	**413.779.846,00**	-30%		**523.739.368,00**	**523.739.368,00**	-12%
13.1		Baja con Nicho según reglamento de la ANDE	Unidad	1	4.835.675,00	4.835.675,00	4.835.675,00	2.038.715,03	2.038.715,03	2.038.715,00	-58%	8.555.062,00	8.555.062,00	8.555.062,00	77%
13.2		Tablero Principal (incluye cableado, llave termo magnética)	Unidad	1	14.685.982,00	14.685.982,00	14.685.982,00	6.795.716,78	6.795.716,78	6.795.716,00	-54%	11.230.096,00	11.230.096,00	11.230.096,00	-24%
13.3		Tablero seccional (incluye cableado)	Unidad	24	1.816.195,00	43.588.680,00	43.588.680,00	3.397.858,39	81.548.601,32	81.548.601,00	87%	3.507.827,00	84.187.848,00	84.187.848,00	93%
13.4		Toma corriente media altura (incluye cableado)	Unidad	101	170.363,00	17.206.663,00	17.206.663,00	169.892,92	17.159.184,86	17.159.184,00	0%	147.631,00	14.910.731,00	14.910.731,00	-13%
13.5		Llave de punto y toma (incluye cableado)	Unidad	57	161.086,00	9.181.902,00	9.181.902,00	169.892,92	9.683.896,41	9.683.896,00	5%	166.558,00	9.493.806,00	9.493.806,00	3%
13.6		Luminaria led de 30x30 cm (incluye cableado)	Unidad	78	328.245,00	25.603.110,00	25.603.110,00	169.892,92	13.251.647,71	13.251.647,00	-48%	267.503,00	20.865.234,00	20.865.234,00	-19%
13.7		Bocas de luces administracion, tiendas y baños - area de tiendas y sanitarios	Unidad	137	223.021,00	30.553.877,00	30.553.877,00	169.892,92	23.275.329,96	23.275.329,00	-24%	147.631,00	20.225.447,00	20.225.447,00	-34%
13.8		Bocas de luces accesos - area de tiendas y sanitarios	Unidad	16	191.510,00	3.064.160,00	3.064.160,00	169.892,92	2.718.286,71	2.718.286,00	-11%	147.631,00	2.362.096,00	2.362.096,00	-23%
13.9		Bocas de tomas corrientes - area de tiendas y sanitarios	Unidad	78	220.785,00	17.221.230,00	17.221.230,00	169.892,92	13.251.647,71	13.251.647,00	-23%	147.631,00	11.515.218,00	11.515.218,00	-33%
13.10		Tableros, elementos de protección, accesorios - area de tiendas y sanitarios	Unidad	2	6.067.474,00	12.134.948,00	12.134.948,00	2.718.286,71	5.436.573,42	5.436.573,00	-55%	4.769.636,00	9.539.272,00	9.539.272,00	-21%
13.11		Alimentación a tableros - area de tiendas y sanitarios	Unidad	2	5.511.349,00	11.022.698,00	11.022.698,00	2.151.976,98	4.303.953,96	4.303.953,00	-61%	4.668.691,00	9.337.382,00	9.337.382,00	-15%
13.12		Bocas para Humo/Calor - PCI - area de tiendas y sanitarios	Unidad	23	872.172,00	20.059.956,00	20.059.956,00	169.892,92	3.907.537,15	3.907.537,00	-81%	542.577,00	12.479.271,00	12.479.271,00	-38%
13.13		Bocas de cerceles de Salidas - area de tiendas y sanitarios	Unidad	34	308.722,00	10.496.548,00	10.496.548,00	169.892,92	5.776.359,26	5.776.359,00	-45%	238.481,00	8.108.354,00	8.108.354,00	-23%

Avenida Eusebio Ayala Km. 4 ½ y R.I. 6 Boquerón - Tel.: (595-21) 520-675/6
www.snd.gov.py /secretariageneral@snd.gov.py - Asunción - Paraguay

Abog. Juan Carlos Caniza Benis
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Lic. Nimia Figueredo
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

13.14		Bocas para luces de emergencias - area de tiendas y sanitarios	Unidad	42	288.022,00	12.096.924,00	12.096.924,00	169.892,92	7.135.502,62	7.135.502,00	-41%	238.481,00	10.016.202,00	10.016.202,00	-17%
13.15		Boca de luces - área de cantina y cocinas	Unidad	60	202.082,00	12.124.920,00	12.124.920,00	169.892,92	10.193.575,16	10.193.575,00	-16%	147.631,00	8.857.860,00	8.857.860,00	-27%
13.16		Bocas de tomas corrientes -área de cantina y cocinas	Unidad	38	216.313,00	8.219.894,00	8.219.894,00	169.892,92	6.455.930,94	6.455.930,00	-21%	211.983,00	8.055.354,00	8.055.354,00	-2%
13.17		Bocas de tomas especial cocina - área de cantina y cocinas	Unidad	14	389.526,00	5.453.364,00	5.453.364,00	271.828,67	3.805.601,39	3.805.601,00	-30%	267.503,00	3.745.042,00	3.745.042,00	-31%
13.18		Bocas de luces graderia publico - área de cantina y cocinas	Unidad	66	368.383,00	24.313.278,00	24.313.278,00	339.785,84	22.425.865,36	22.425.865,00	-8%	147.631,00	9.743.646,00	9.743.646,00	-60%
13.19		Tableros - área de cantina y cocinas	Unidad	2	4.956.056,00	9.912.112,00	9.912.112,00	3.171.334,50	6.342.668,99	6.342.668,00	-36%	4.769.636,00	9.539.272,00	9.539.272,00	-4%
13.20		Alimentacion a tableros - área de cantina y cocinas	Unidad	2	5.604.498,00	11.208.996,00	11.208.996,00	3.964.168,12	7.928.336,24	7.928.336,00	-29%	4.668.691,00	9.337.382,00	9.337.382,00	-17%
13.21		Bocas de termocalefon - área de cantina y cocinas	Unidad	4	380.988,00	1.523.952,00	1.523.952,00	271.828,67	1.087.314,68	1.087.314,00	-29%	267.503,00	1.070.012,00	1.070.012,00	-30%
13.22		Bocas para Humo/Calor - PCI - área de cantina y cocinas	Unidad	7	841.570,00	5.890.990,00	5.890.990,00	169.892,92	1.189.250,44	1.189.250,00	-80%	542.577,00	3.798.039,00	3.798.039,00	-36%
13.23		Bocas para termovelocimetrico - área de cantina y cocinas	Unidad	6	858.490,00	5.150.940,00	5.150.940,00	169.892,92	1.019.357,52	1.019.357,00	-80%	542.577,00	3.255.462,00	3.255.462,00	-37%
13.24		Bocas de cartel de salidas - área de cantina y cocinas	Unidad	24	323.804,00	7.771.296,00	7.771.296,00	169.892,92	4.077.430,07	4.077.430,00	-48%	238.481,00	5.723.544,00	5.723.544,00	-26%
13.25		Bocas de luces de emergencias - área de cantina y cocinas	Unidad	38	277.674,00	10.551.612,00	10.551.612,00	169.892,92	6.455.930,94	6.455.930,00	-39%	238.481,00	9.062.278,00	9.062.278,00	-14%
13.26		Bocas para sirenas - área de cantina y cocinas	Unidad	2	909.514,00	1.819.028,00	1.819.028,00	169.892,92	339.785,84	339.785,00	-81%	492.105,00	984.210,00	984.210,00	-46%
13.27		Boca de luces - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	32	188.053,00	6.017.696,00	6.017.696,00	169.892,92	5.436.573,42	5.436.573,00	-10%	147.631,00	4.724.192,00	4.724.192,00	-21%
13.28		Bocas de tomas corrientes - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	16	207.978,00	3.327.648,00	3.327.648,00	169.892,92	2.718.286,71	2.718.286,00	-18%	147.631,00	2.362.096,00	2.362.096,00	-29%
13.29		Bocas de A. A Monofasico - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	8	407.823,00	3.262.584,00	3.262.584,00	271.828,67	2.174.629,37	2.174.629,00	-33%	267.503,00	2.140.024,00	2.140.024,00	-34%

Abog. Juan Carlos Cañiza Denis
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Mantenimiento
y Equipamiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Avenida Eusebio Ayala Km. 4 ½ y R.I. 6 Boquerón - Tel.: (595-21) 520-675/6
www.snd.gov.py / secretariageneral@snd.gov.py - Asunción - Paraguay

Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

13.30		Tableros - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	2	4.137.393,00	8.274.786,00	8.274.786,00		1.698.929,19	3.397.858,39	3.397.858,00	-59%	4.769.636,00	9.539.272,00	9.539.272,00	15%
13.31		Alimentacion de tableros - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	2	3.711.752,00	7.423.504,00	7.423.504,00		2.038.715,03	4.077.430,07	4.077.430,00	-45%	4.668.691,00	9.337.382,00	9.337.382,00	26%
13.32		Bocas para Humo/Calor - PCI - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	11	904.575,00	9.950.325,00	9.950.325,00		169.892,92	1.868.822,11	1.868.822,00	-81%	542.577,00	5.968.347,00	5.968.347,00	-40%
13.33		Bocas para Audio visual - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	4	1.055.722,00	4.222.888,00	4.222.888,00		169.892,92	679.571,68	679.571,00	-84%	492.105,00	1.968.420,00	1.968.420,00	-53%
13.34		Bocas para pulsador manual compuesto - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	4	972.273,00	3.889.092,00	3.889.092,00		169.892,92	679.571,68	679.571,00	-83%	593.050,00	2.372.200,00	2.372.200,00	-39%
13.35		Bocas para cartele de salidas - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	10	296.599,00	2.965.990,00	2.965.990,00		169.892,92	1.698.929,19	1.698.929,00	-43%	238.481,00	2.384.810,00	2.384.810,00	-20%
13.36		Bocas para luces de emergencias - AREAS DE PALCO VIP Y CABINA DE TRANSMISION	Unidad	10	277.081,00	2.770.810,00	2.770.810,00		169.892,92	1.698.929,19	1.698.929,00	-39%	238.481,00	2.384.810,00	2.384.810,00	-14%
13.37		Bocas de Iluminacion de Canchas - AREA CENTRAL - ILUMINACION DE CANCHAS	Unidad	16	651.011,00	10.416.176,00	10.416.176,00		509.678,76	8.154.860,13	8.154.860,00	-22%	593.050,00	9.488.800,00	9.488.800,00	-9%
13.38		Alimentacion a bomba de Agua - área de bombas de agua e incendio	Unidad	1	2.284.382,00	2.284.382,00	2.284.382,00		1.472.405,30	1.472.405,30	1.472.405,00	-36%	4.908.435,00	4.908.435,00	4.908.435,00	115%
13.39		Alimentacion a bomba de Incendio - - área de bombas de agua e incendio	Unidad	1	6.377.049,00	6.377.049,00	6.377.049,00		4.303.953,96	4.303.953,96	4.303.953,00	-33%	6.712.821,00	6.712.821,00	6.712.821,00	5%
13.40		Artefactos panel led de 40 x 40	Unidad	143	437.148,00	62.512.164,00	62.512.164,00		203.871,50	29.153.624,97	29.153.624,00	-53%	336.902,00	48.176.986,00	48.176.986,00	-23%
13.41		Artefactos vapor de sodio de 250w	Unidad	39	1.583.939,00	61.773.621,00	61.773.621,00		1.075.988,49	41.963.551,09	41.963.551,00	-32%	1.123.009,00	43.797.351,00	43.797.351,00	-29%
13.42		Artrefactos tipo pantalla con lampara led	Unidad	66	428.088,00	28.253.808,00	28.253.808,00		226.523,89	14.950.576,91	14.950.576,00	-47%	454.251,00	29.980.566,00	29.980.566,00	6%
13.43		Artefactos H.P.I.T. 400w	Unidad	16	2.120.262,00	33.924.192,00	33.924.192,00		1.359.143,36	21.746.293,68	21.746.293,00	-36%	1.968.421,00	31.494.736,00	31.494.736,00	-7%

Abog. Juan Carlos Zarza Adorno
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Abg. Cristina Gallagher
Dirección de Asesoría Jurídica
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Trimia Figueredo
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

14	**72101511-002**	**Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado**	**Unidad**	**1**		**1.473.785.155,00**	**1.473.785.155,00**		**888.913.980,63**	**888.913.980,00**	-40%		**1.648.552.923,00**	**1.648.552.923,00**	12%
14.1		Provisión e instalación de sistema de A.A.	Unidad Medida Global	1	1.473.785.155,00	1.473.785.155,00	1.473.785.155,00	888.913.980,63	888.913.980,63	888.913.980,00	-40%	1.648.552.923,00	1.648.552.923,00	1.648.552.923,00	12%
15	**92121702-002**	**Instalacion de sistema contra incendios**	**Unidad**	**1**		**497.156.603,04**	**497.156.601,00**		**399.937.150,65**	**399.937.136,00**	-20%		**391.054.516,24**	**391.054.515,00**	-21%
15.1		Provisión e instalación de Bocas de Incendio Siamesa B.I.S	Unidad	1	1.984.590,00	1.984.590,00	1.984.590,00	1.472.405,08	1.472.405,08	1.472.405,00	-26%	2.258.637,00	2.258.637,00	2.258.637,00	14%
15.2		Provisión e instalación de Bocas de Incendio Equipadas	Unidad	10	2.366.658,00	23.666.580,00	23.666.580,00	1.698.928,74	16.989.287,41	16.989.287,00	-28%	2.107.220,00	21.072.200,00	21.072.200,00	-11%
15.3		Manometro	Unidad	10	373.916,00	3.739.160,00	3.739.160,00	135.914,45	1.359.144,49	1.359.144,00	-64%	431.538,00	4.315.380,00	4.315.380,00	15%
15.4		Llave mariposa 4"	Unidad	1	1.311.290,00	1.311.290,00	1.311.290,00	1.121.293,27	1.121.293,27	1.121.293,00	-14%	1.418.272,00	1.418.272,00	1.418.272,00	8%
15.5		Caños AC DN 2 1/2"	Metro lineal	49,94	297.107,00	14.837.523,58	14.837.523,00	237.849,97	11.878.227,70	11.878.227,00	-20%	234.393,00	11.705.586,42	11.705.586,00	-21%
15.6		Caños AC DN 3"	Metro lineal	166,19	378.141,00	62.843.252,79	62.843.252,00	305.807,82	50.822.201,81	50.822.201,00	-19%	279.818,00	46.502.953,42	46.502.953,00	-26%
15.7		Caños AC DN 4"	Metro lineal	37,73	440.584,00	16.623.234,32	16.623.234,00	396.417,04	14.956.814,86	14.956.814,00	-10%	399.740,00	15.082.190,20	15.082.190,00	-9%
15.8		Caño PEAD 4"	Metro lineal	53,15	606.109,00	32.214.693,35	32.214.693,00	558.381,62	29.677.983,19	29.677.983,00	-8%	522.388,00	27.764.922,20	27.764.922,00	-14%
15.9		Transición AC- PEAD	Unidad	2	768.180,00	1.536.360,00	1.536.360,00	739.034,43	1.478.068,85	1.478.068,00	-4%	971.592,00	1.943.184,00	1.943.184,00	26%
15.10		Bomba Principal 40 HP	Unidad	1	51.985.145,00	51.985.145,00	51.985.145,00	36.243.822,69	36.243.822,69	36.243.822,00	-30%	40.882.598,00	40.882.598,00	40.882.598,00	-21%
15.11		Bomba Jockey 1 HP	Unidad	1	8.603.718,00	8.603.718,00	8.603.718,00	2.381.332,87	2.381.332,87	2.381.332,00	-72%	4.252.294,00	4.252.294,00	4.252.294,00	-51%
15.12		Tanque Hidroneumático 100 L	Unidad	1	2.786.329,00	2.786.329,00	2.786.329,00	2.491.762,82	2.491.762,82	2.491.762,00	-11%	1.716.059,00	1.716.059,00	1.716.059,00	-38%
15.13		Colector de impulsion	Unidad	1	21.194.695,00	21.194.695,00	21.194.695,00	18.142.298,33	18.142.298,33	18.142.298,00	-14%	11.091.297,00	11.091.297,00	11.091.297,00	-48%
15.14		Tubería de retorno	Unidad	1	2.544.613,00	2.544.613,00	2.544.613,00	3.235.327,27	3.235.327,27	3.235.327,00	27%	2.094.602,00	2.094.602,00	2.094.602,00	-18%
15.15		Colector de succión	Unidad	1	11.622.030,00	11.622.030,00	11.622.030,00	9.307.301,00	9.307.301,00	9.307.301,00	-20%	9.640.217,00	9.640.217,00	9.640.217,00	-17%
15.16		Tablero de automatización	Unidad	1	14.906.043,00	14.906.043,00	14.906.043,00	8.721.169,86	8.721.169,86	8.721.169,00	-41%	12.239.543,00	12.239.543,00	12.239.543,00	-18%
15.17		Extintor PQS ABC 4 kg	Unidad	20	244.530,00	4.890.600,00	4.890.600,00	268.431,38	5.368.627,58	5.368.627,00	10%	213.245,00	4.264.900,00	4.264.900,00	-13%
15.18		Extintor PQS ABC 6 kg	Unidad	6	248.543,00	1.491.258,00	1.491.258,00	226.523,67	1.359.142,00	1.359.141,00	-9%	264.979,00	1.589.874,00	1.589.874,00	7%
15.19		Extintor tipo Halógeno 4kg	Unidad	4	1.430.728,00	5.722.912,00	5.722.912,00	1.415.774,78	5.663.099,13	5.663.099,00	-1%	1.236.572,00	4.946.288,00	4.946.288,00	-14%
15.20		Cartel Indicador de Salida	Unidad	20	377.589,00	7.551.780,00	7.551.780,00	169.893,37	3.397.867,45	3.397.867,00	-55%	201.889,00	4.037.780,00	4.037.780,00	-47%
15.21		Luz de emergencia	Unidad	45	323.264,00	14.546.880,00	14.546.880,00	118.242,87	5.320.929,01	5.320.929,00	-63%	201.889,00	9.085.005,00	9.085.005,00	-38%

Abog. Juan Carlos Baliza Denis
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Abog. Cristina Scavuzzo
Directora Interina
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

15.22		Luz de emergencia industrial	Unidad	12	406.395,00	4.876.740,00	4.876.740,00	566.309,17	6.795.709,98	6.795.709,00	39%	365.924,00	4.391.088,00	4.391.088,00	-10%
15.23		Panel de alarma (incl. Fuente y batería)	Unidad	1	18.200.506,00	18.200.506,00	18.200.506,00	9.026.123,01	9.026.123,01	9.026.123,00	-50%	11.318.423,00	11.318.423,00	11.318.423,00	-38%
15.24		Alarma audio visual	Unidad	16	1.693.070,00	27.089.120,00	27.089.120,00	402.656,41	6.442.502,60	6.442.502,00	-76%	802.510,00	12.840.160,00	12.840.160,00	-53%
15.25		Pulsador manual	Unidad	14	824.897,00	11.548.558,00	11.548.558,00	483.708,47	6.771.918,63	6.771.918,00	-41%	589.264,00	8.249.696,00	8.249.696,00	-29%
15.26		Detector humo/calor	Unidad	40	861.118,00	34.444.720,00	34.444.720,00	837.490,20	33.499.608,17	33.499.608,00	-3%	533.745,00	21.349.800,00	21.349.800,00	-38%
15.27		Base para tanque	Unidad Medida Global	1	18.629.917,00	18.629.917,00	18.629.917,00	18.121.910,72	18.121.910,72	18.121.910,00	-3%	11.230.096,00	11.230.096,00	11.230.096,00	-40%
15.28		Tanque Copa 50 m3 (inl. Para rayo, boya, etc)	Unidad	1	64.451.990,00	64.451.990,00	64.451.990,00	74.752.884,54	74.752.884,54	74.752.884,00	16%	78.232.132,00	78.232.132,00	78.232.132,00	21%
15.29		Provisión e instalaciones hidráulica	Unidad Medida Global	1	11.312.365,00	11.312.365,00	11.312.365,00	13.138.386,33	13.138.386,33	13.138.386,00	16%	5.539.339,00	5.539.339,00	5.539.339,00	-51%
16	**60121143-001**	**Cartel luminoso**	**Unidad**	**1**		**55.121.157,00**	**55.121.157,00**		**68.674.424,75**	**68.674.424,00**	25%		**47.948.726,00**	**47.948.726,00**	-13%
16.1		Señaletica	Unidad Medida Global	1	55.121.157,00	55.121.157,00	55.121.157,00	68.674.424,75	68.674.424,75	68.674.424,00	25%	47.948.726,00	47.948.726,00	47.948.726,00	-13%
17	**72153102-001**	**Servicio de construcción de canchas deportivas en interiores**	**Unidad**	**1**		**918.697.218,11**	**918.697.212,00**		**902.075.771,54**	**902.075.761,00**	-2%		**844.966.344,56**	**844.966.339,00**	-8%
17.1		Provision y colocacion de vidrio doble de proteccion de sector de asientos de personas con capacidades diferentes según detalle	Metros cuadrados	10	1.823.987,00	18.239.870,00	18.239.870,00	1.302.511,70	13.025.117,03	13.025.117,00	-29%	1.621.424,00	16.214.240,00	16.214.240,00	-11%
17.2		Letras corporeas en fachadas principales de acceso	Unidad Medida Global	1	35.591.413,00	35.591.413,00	35.591.413,00	13.548.960,32	13.548.960,32	13.548.960,00	-62%	41.639.683,00	41.639.683,00	41.639.683,00	17%
17.3		Arcos de futbol 5 vs 5 con redes	Unidad Medida Global	1	5.130.435,00	5.130.435,00	5.130.435,00	3.964.167,89	3.964.167,89	3.964.167,00	-23%	2.586.707,00	2.586.707,00	2.586.707,00	-50%
17.4		Tablero con aros para Basquetbol	Unidad Medida Global	1	15.882.560,00	15.882.560,00	15.882.560,00	18.008.648,89	18.008.648,89	18.008.648,00	13%	21.450.746,00	21.450.746,00	21.450.746,00	35%
17.5		Tablero de marcadores de resultados	Unidad Medida Global	1	35.163.970,00	35.163.970,00	35.163.970,00	22.652.389,03	22.652.389,03	22.652.389,00	-36%	15.141.703,00	15.141.703,00	15.141.703,00	-57%
17.6		Postes para voley, caños pintado de 2 1/2 de altura con redes	Unidad Medida Global	1	5.072.492,00	5.072.492,00	5.072.492,00	4.190.691,56	4.190.691,56	4.190.691,00	-17%	2.775.978,00	2.775.978,00	2.775.978,00	-45%
17.7		Butacas para publico	Unidad	3.300	82.671,00	272.814.300,00	272.814.300,00	113.261,83	373.764.048,93	373.764.048,00	37%	94.635,00	312.295.500,00	312.295.500,00	14%
17.8		Provision y colocacion de baranda metalica	Metro lineal	72,73	572.547,00	41.641.343,31	41.641.343,00	423.599,68	30.808.404,66	30.808.404,00	-26%	466.869,00	33.955.382,37	33.955.382,00	-18%

Avenida Eusebio Ayala Km. 4 ½ y R.I. 6 Boquerón Tel.: (595 21) 520 675/6
www.snd.gov.py / secretariageneral@snd.gov.py - Asunción - Paraguay

Abog. Juan Carlos Garay Benis
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes

		en perimetro de cancha														
17.9		Provision y colocacion de baranda metalica en acceso para personas con capacidades diferentes	Metro lineal	61,49	540.358,00	33.226.613,42	33.226.613,00		423.599,68	26.047.144,27	26.047.144,00	-22%	466.869,00	28.707.774,81	28.707.774,00	-14%
17.10		Provision y colocacion de casilleros para equipamiento de vestuarios de jugadores y árbitros	Unidad Medida Global	1	70.986.415,00	70.986.415,00	70.986.415,00		65.029.892,71	65.029.892,71	65.029.892,00	-8%	68.137.663,00	68.137.663,00	68.137.663,00	-4%
17.11		Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	147,36	41.532,00	6.120.155,52	6.120.155,00		37.376,44	5.507.792,53	5.507.792,00	-10%	25.236,00	3.718.776,96	3.718.776,00	-39%
17.12		Pintura de abertura metálica	Metros cuadrados	70	45.882,00	3.211.740,00	3.211.740,00		35.961,12	2.517.278,47	2.517.278,00	-22%	25.236,00	1.766.520,00	1.766.520,00	-45%
17.13		Pintura de cielorraso interior al latex con enduido	Metros cuadrados	219,88	26.863,00	5.906.636,44	5.906.636,00		30.014,53	6.599.594,64	6.599.594,00	12%	25.236,00	5.548.891,68	5.548.891,00	-6%
17.14		Pintura al latex con enduido de mamposterias interiores	Metros cuadrados	3.049,12	29.488,00	89.912.450,56	89.912.450,00		32.279,54	98.424.195,35	98.424.195,00	9%	25.236,00	76.947.592,32	76.947.592,00	-14%
17.15		Pintura al latex con enduido de mamposterias exteriores	Metros cuadrados	1.111,26	29.804,00	33.119.993,04	33.119.993,00		37.376,44	41.534.945,24	41.534.945,00	25%	27.759,00	30.847.466,34	30.847.466,00	-7%
17.16		Pintura al latex con enduido de escalones de ladrillos comunes	Metros cuadrados	114,48	29.856,00	3.417.914,88	3.417.914,00		37.376,44	4.278.855,11	4.278.855,00	25%	25.236,00	2.889.017,28	2.889.017,00	-15%
17.17		Pintura de aberturas	Metros cuadrados	120,6	48.019,00	5.791.091,40	5.791.091,00		35.961,12	4.336.911,19	4.336.911,00	-25%	25.236,00	3.043.461,60	3.043.461,00	-47%
17.18		Pintura de graderias	Metros cuadrados	3.327,42	34.647,00	115.285.120,74	115.285.120,00		18.688,22	62.183.560,77	62.183.560,00	-46%	25.236,00	83.970.771,12	83.970.771,00	-27%
17.19		Pintura de canaletas y bajadas pluviales;	Metro lineal	216	37.895,00	8.185.320,00	8.185.320,00		31.147,04	6.727.759,61	6.727.759,00	-18%	22.712,00	4.905.792,00	4.905.792,00	-40%
17.20		Pintura de cancha	Metros cuadrados	1.608,74	37.665,00	60.593.192,10	60.593.192,00		31.147,04	50.107.481,45	50.107.481,00	-17%	30.283,00	48.717.473,42	48.717.473,00	-20%
17.21		Pintura al latex de mamposteria de ladrillos huecos de 0.10 para soporte de mesadas de sanitarios	Metros cuadrados	15,07	33.526,00	505.236,82	505.236,00		18.688,22	281.631,49	281.631,00	-44%	25.236,00	380.306,52	380.306,00	-25%
17.22		Tratamientos cementicios de H° A°	Metros cuadrados	1.298,58	40.736,00	52.898.954,88	52.898.954,00		37.376,44	48.536.300,40	48.536.300,00	-8%	30.283,00	39.324.898,14	39.324.898,00	-26%
18	**72102801-001**	**Remodelacion /Readecuacion de edificio**	**Unidad**	**1**		**1.621.328.801,00**	**1.621.328.801,00**			**2.065.994.844,29**	**2.065.994.838,00**	27%		**1.569.099.824,00**	**1.569.099.824,00**	-3%
18.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.000	8.660,00	17.320.000,00	17.320.000,00		4.794,15	9.588.303,32	9.588.303,00	-45%	3.785,00	7.570.000,00	7.570.000,00	-56%
18.2		Nivelacion de terreno exterior	Metros cuadrados	2.000	77.596,00	155.192.000,00	155.192.000,00		56.064,66	112.129.326,81	112.129.326,00	-28%	69.399,00	138.798.000,00	138.798.000,00	-11%
18.3		Provision y colocacion de empastado	Metros cuadrados	1.000	19.136,00	19.136.000,00	19.136.000,00		15.573,52	15.573.517,61	15.573.517,00	-19%	22.712,00	22.712.000,00	22.712.000,00	19%

Avenida Eusebio Ayala Km 4 ½ y R.I. 6 Boquerón - Tel.: (595-21) 520-6756
www.snd.gov.py / secretariageneral@snd.gov.py - Asunción - Paraguay

Abog. Juan Carlos Davis Dos Santos
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Arq. Carlos Alberto Gonzalez Ayala
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes

18.4		Contrapiso y piso para vereda	Metros cuadrados	1.000	63.303,00	63.303.000,00	63.303.000,00	126.083,20	126.083.198,59	126.083.198,00	99%	113.543,00	113.543.000,00	113.543.000,00	79%
18.5		Estudio y Construcción de Fachada Perimetral.	Unidad Medida Global	1	1.081.340.865,00	1.081.340.865,00	1.081.340.865,00	1.557.351.761,23	1.557.351.761,23	1.557.351.761,00	44%	1.060.076.941,00	1.060.076.941,00	1.060.076.941,00	-2%
18.6		Bocas de luces	Unidad	39	446.044,00	17.395.716,00	17.395.716,00	169.893,37	6.625.841,53	6.625.841,00	-62%	145.107,00	5.659.173,00	5.659.173,00	-67%
18.7		Provision y colocacion de columnas de 9/200	Unidad	36	1.955.253,00	70.389.108,00	70.389.108,00	2.378.500,98	85.626.035,46	85.626.035,00	22%	1.488.934,00	53.601.624,00	53.601.624,00	-24%
18.8		Provision de brazos para artefactos	Unidad	39	568.877,00	22.186.203,00	22.186.203,00	339.785,50	13.251.634,46	13.251.634,00	-40%	271.288,00	10.580.232,00	10.580.232,00	-52%
18.9		Pocas de iluminacion frente a tiendas	Unidad	45	223.225,00	10.045.125,00	10.045.125,00	339.785,50	15.290.347,46	15.290.347,00	52%	145.107,00	6.529.815,00	6.529.815,00	-35%
18.10		Provisión y colocacion de un transformador de 200KVA	Unidad	1	62.487.851,00	62.487.851,00	62.487.851,00	51.534.185,10	51.534.185,10	51.534.185,00	-18%	58.674.099,00	58.674.099,00	58.674.099,00	-6%
18.11		Tablero General	Unidad	1	43.059.507,00	43.059.507,00	43.059.507,00	2.718.286,48	2.718.286,48	2.718.286,00	-94%	40.377.874,00	40.377.874,00	40.377.874,00	-6%
18.12		Alimentación al tablero general	Unidad	1	23.204.228,00	23.204.228,00	23.204.228,00	33.978.583,54	33.978.583,54	33.978.583,00	46%	19.558.033,00	19.558.033,00	19.558.033,00	-16%
18.13		SIstema de Puesta a Tierra	Unidad	1	13.514.084,00	13.514.084,00	13.514.084,00	9.060.955,36	9.060.955,36	9.060.955,00	-33%	11.987.181,00	11.987.181,00	11.987.181,00	-11%
18.14		Provision y colocacion de un pararrayo doble sebado 70mts	Unidad	1	22.755.114,00	22.755.114,00	22.755.114,00	27.182.867,33	27.182.867,33	27.182.867,00	19%	19.431.852,00	19.431.852,00	19.431.852,00	-15%
19	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		**122.331.040,00**	**122.331.040,00**		**59.486.700,95**	**59.486.700,00**	-51%		**25.236.172,00**	**103.973.028.640,00**	84893 %
19.1		Limpieza Final	Metros cuadrados	4.120	29.692,00	122.331.040,00	122.331.040,00	14.438,52	59.486.700,95	59.486.700,00	-51%	25.236.172,00	25.236.172,00	103.973.028.640,00	84893 %
					Precio Total	**22.223.643.814,24**	**22.223.643.790**		**19.988.247.304,56**	**19.988.247.198**	-10%		**18.615.969.556,20**	**122.563.762.000**	452%
						Precio referencial	**Precio referencial redondeado**		**Precio de la Oferta**	**Precio de la Oferta Redondeado**			**Precio de la Oferta**	**Precio de la Oferta Redondeado**	

Abog. Mirtha Denis
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Arq. Carlos Rodríguez
Dirección de Infraestructuras
Secretaría Nacional de Deportes
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República