Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2021 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE ABELARDO MENDIETA E/ CAPITÁN MIRANDA Y PROPIEDAD PRIVADA" – ID 389917

Oferentes:					DARDVIS INGENIERIA Y CONSTRUCCION de Víctor Daniel Ruiz Díaz Lucena		MORENO INGENIERIA de Ricardo Moreno Balbuena		ITC INGENIERIA DE MARIO QUIROGA BAEZ		TRES REYES S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Movilizacion, Cartel de Obra, Carteles de Señalizacion y Servicios Complementarios	Un	1	1.835.460	1.835.460	1.634.110	1.634.110	2.017.420	2.017.420	1.621.742	1.621.742
2	72131701-002	Replanteo y Marcacion de Obra, con equipo Topografico	m2	1.200	3.235	3.882.000	2.728	3.273.600	3.368	4.041.600	2.831	3.397.200
3	72131701-002	Movimiento de Suelo: Apertura de Caja y Retiro de Materiales sobrantes. Regularizacion para Respetar proyecto (Incluye desmonte y terraplen)	m3	280	55.051	15.414.280	47.671	13.347.880	58.853	16.478.840	50.977	14.273.560
4	72131701-002	Nivelacion y Compactacion de Suelo - Sub Rasante	m3	280	6.948	1.945.440	6.559	1.836.520	8.097	2.267.160	7.287	2.040.360
5	72131701-002	Remocion de Empredrado Existente	ml	10	21.384	213.840	24.149	241.490	29.813	298.130	26.832	268.320
6	72131701-002	Pavimento tipo Empedrado, de Piedra bruta (Espesor 0,15m), incluye colchon de arena	m2	1.200	38.189	45.826.800	46.061	55.273.200	50.866	61.039.200	51.810	62.172.000
7	72131701-002	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	m2	1.200	4.057	4.868.400	4.348	5.217.600	5.368	6.441.600	5.103	6.123.600
8	72131701-002	Compactacion	m2	1.200	9.436	11.323.200	10.058	12.069.600	12.417	14.900.400	11.993	14.391.600
9	72131701-002	CORDON DE Hº. Desarrollo 0,50 m. espesor 0,15m prefaricado.	ml	260	50.856	13.222.560	65.021	16.905.460	75.273	19.570.980	70.266	18.269.160
10	72131701-002	Baden de HºAº, (Hº elaborado de fck=210 Kg/cm2). Ver Plano de detalles.	m3	2	2.531.250	5.568.750	1.810.620	3.983.364	2.105.333	4.631.733	2.290.799	5.039.758
11	72131701-002	Limpieza Final y General de Obra	m2	1.200	995	1.194.000	1.118	1.341.600	1.000	1.200.000	1.080	1.296.000
TOTAL						105.293.925		115.124.424		131.887.062		128.893.300

Abg. Gilberto Sotelo Rótela
Secretario General

Abg. Luis Alberto Valiente Escurra
Director de Gabinete de Intendencia

Lic. Edgar Lino Enciso Feltes
Director de Administración y finanzas