MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

En la ciudad de Guarambaré, Departamento de Central, República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil veintidós, siendo las 10:00 horas, se constituyen en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, la Arq. Mónica Estigarribia, Directora del Departamento de Obras, el Sr. Víctor Daniel Mora Mora, Secretario General y el Sr. Joel Ricardo Sanabria, Asistente de la UOC, todos miembros del comité de evaluación, a efectos de evaluar la oferta económica presentada en el marco del llamado Contratación Directa (CD) N° 08/2022 "Construcción de pavimento tipo empedrado en la Compañía Nueva Esperanza y Loma'i" con ID N° 406443.

Los oferentes cuya oferta fue recibida en el plazo establecido para la recepción de ofertas fueron:

a) G MOVILES SA con RUC 80073699-0

b) San Expedito Consultora de Rolando Porfirio Amarilla Servían con RUC 1513152-1

c) MLF Proyectos & Construcciones de María Liz Fleitas con RUC 4035710-4

Se procede a evaluar las ofertas presentadas según el Acta de Apertura de fecha 24/03/2022, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30° de la Resolución DNCP 5695/19, se inicia la verificación de las documentaciones y se analiza la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales, además se procede a la verificación de los documentos que avalen el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conformes a los requisitos de calificación basada en la evidencia documentada, requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones:

1) <u>Verificación de la documentación de carácter sustancial</u>:

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 2992/19 de la Ley Nº 2051/03, se coteja si las ofertas contienen los documentos sustanciales solicitados en el PBC:

G MOVILES SA		
Documentos de Carácter Sustancial	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de Oferta y planilla de precios debidamente completado y firmado	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida	X	
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	X	
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección General de Registros Públicos	X	
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder	X	

Victor Daniel Mora
Secretario General

Mónica M. Estigarribia R.
Arquitecta

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas		

El oferente **G MOVILES SA** cumple con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial.

San Expedito Consultora de Rolando Porfirio Amarilla Servían		
Documentos de Carácter Sustancial	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de Oferta y planilla de precios debidamente completado y firmado	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida	X	
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	X	

El oferente **San Expedito Consultora de Rolando Porfirio Amarilla Servían** cumple con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial.

MLF Proyectos & Construcciones de María Liz Fleitas		
Documentos de Carácter Sustancial	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formulario de Oferta y planilla de precios debidamente completado y firmado	X	
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida	X	
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	X	

El oferente **MLF Proyectos & Construcciones de María Liz Fleitas** cumple con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial.

2) Capacidad Legal

El Comité de Evaluación procedió a solicitar los Registros del Personal de la Municipalidad, según el cual los representantes no registran datos así mismo procedió a consultar los datos del oferente:

G MOVILES SA		
Documentos de Carácter Sustancial	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/2003, declaración que forma parte del formulario de oferta	X	

Victor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

La verificación de la prohibición contenida en los incisos a) y b) del artículo 40° de la Ley, el comité de evaluación de ofertas, deberá utilizar la metodología de evaluación que para el efecto disponga la DNCP: https://www.paraguay.gov.py/documentos/funcionario-publico:	X	

ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVÍAN		
Documentos de Carácter Sustancial	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/2003, declaración que forma parte del formulario de oferta	X	
La verificación de la prohibición contenida en los incisos a) y b) del artículo 40° de la Ley, el comité de evaluación de ofertas, deberá utilizar la metodología de evaluación que para el efecto disponga la DNCP: https://www.paraguay.gov.py/documentos/funcionario-publico:	X	

MARÍA LIZ FLEITAS		
Documentos de Carácter Sustancial	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/2003, declaración que forma parte del formulario de oferta	X	
La verificación de la prohibición contenida en los incisos a) y b) del artículo 40° de la Ley, el comité de evaluación de ofertas, deberá utilizar la metodología de evaluación que para el efecto disponga la DNCP: https://www.paraguay.gov.py/documentos/funcionario-publico:	X	

3) Corrección de errores aritméticos

Las ofertas de las firmas oferentes no presentan errores aritméticos.

Victor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4229

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

4) Análisis de los precios ofertados

			PRECIO REFERENCIAL		G MOVILES SA		% diferencia
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	
1	**Tramo 1: Calle Pública entre calle Pública y calle pública (doble Avda. Nueva Esperanza) de la Compañía Nueva Esperanza (Superficie: 980 metros cuadrados)**	**1**	**63.100.000**	**63.100.000**	**56.790.000**	**56.790.000**	-10,00
1.1	Cartel indicador	1	800.000	800.000	720.000	720.000	-10,00
1.2	Marcación y replanteo	980	2.000	1.960.000	1.800	1.764.000	-10,00
1.3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	980	2.000	1.960.000	1.800	1.764.000	-10,00
1.4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	980	8.000	7.840.000	7.200	7.056.000	-10,00
1.5	Construcción de pavimento tipo empedrado	980	37.000	36.260.000	33.000	32.340.000	-10,81
1.6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	980	3.000	2.940.000	2.700	2.646.000	-10,00
1.7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	280	32.000	8.960.000	28.800	8.064.000	-10,00
1.8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	280	5.000	1.400.000	4.500	1.260.000	-10,00
1.9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	980	1.000	980.000	900	882.000	-10,00
2	**Tramo 2: Calle Pública entre calle Pública y calle pública de la Compañía Nueva Esperanza (Superficie: 931 metros cuadrados)**	**1**	**59.376.000**	**59.376.000**	**53.438.400**	**53.438.400**	-10,00
2.1	Cartel indicador	1	800.000	800.000	720.000	720.000	-10,00
2.2	Marcación y replanteo	931	2.000	1.862.000	1.800	1.675.800	-10,00
2.3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	931	2.000	1.862.000	1.800	1.675.800	-10,00
2.4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	931	8.000	7.448.000	7.200	6.703.200	-10,00
2.5	Construcción de pavimento tipo empedrado	931	37.000	34.447.000	33.300	31.002.300	-10,00
2.6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	931	3.000	2.793.000	2.700	2.513.700	-10,00
2.7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	266	32.000	8.512.000	28.800	7.660.800	-10,00
2.8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	266	5.000	1.330.000	4.500	1.197.000	-10,00

Victor Daniel Mora
Secretario General

Mónica M. Estigarribia R.
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4228

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

2.9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	322	1.000	322.000	900	289.800	-10,00
3	**Tramo 3: calle Pública y calle Pública de la Compañía Loma?i (Superficie: 322 metros cuadrados)**	**1**	**21.270.000**	**21.270.000**	**19.143.000**	**19.143.000**	-10,00
3.1	Cartel indicador	1	800.000	800.000	720.000	720.000	-10,00
3.2	Marcación y replanteo	322	2.000	644.000	1.800	579.600	-10,00
3.3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	322	2.000	644.000	1.800	579.600	-10,00
3.4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	322	8.000	2.576.000	7.200	2.318.400	-10,00
3.5	Construcción de pavimento tipo empedrado	322	37.000	11.914.000	33.300	10.722.600	-10,00
3.6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	322	3.000	966.000	2.700	869.400	-10,00
3.7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	92	32.000	2.944.000	28.800	2.649.600	-10,00
3.8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	92	5.000	460.000	4.500	414.000	-10,00
3.9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	322	1.000	322.000	900	289.800	-10,00
Precio Total				**143.746.000**		**129.371.400**	-10,00

La oferta de **G MOVILES SA** no presenta diferencias fuera de los márgenes legales.

			PRECIO REFERENCIAL		SAN EXPEDITO		% diferencia
Ítem	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio total**	**Precio unitario**	**Precio total**	
1	**Tramo 1: Calle Pública entre calle Pública y calle pública (doble Avda. Nueva Esperanza) de la Compañía Nueva Esperanza (Superficie: 980 metros cuadrados)**	**1**	**63.100.000**	**63.100.000**	**62.610.000**	**62.610.000**	-0,78
1.1	Cartel indicador	1	800.000	800.000	800.000	800.000	0,00
1.2	Marcación y replanteo	980	2.000	1.960.000	2.000	1.960.000	0,00
1.3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	980	2.000	1.960.000	2.000	1.960.000	0,00
1.4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	980	8.000	7.840.000	8.000	7.840.000	0,00
1.5	Construcción de pavimento tipo empedrado	980	37.000	36.260.000	36.500	35.770.000	-1,35
1.6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	980	3.000	2.940.000	3.000	2.940.000	0,00
1.7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	280	32.000	8.960.000	32.000	8.960.000	0,00

Victor Daniel Mora

Jaua M. Estigarribia

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

1.8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	280	5.000	1.400.000	5.000	1.400.000	0,00
1.9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	980	1.000	980.000	1.000	980.000	0,00
2	**Tramo 2: Calle Pública entre calle Pública y calle pública de la Compañía Nueva Esperanza (Superficie: 931 metros cuadrados)**	**1**	**59.376.000**	**59.376.000**	**58.910.500**	**58.910.500**	-0,78
2.1	Cartel indicador	1	800.000	800.000	800.000	800.000	0,00
2.2	Marcación y replanteo	931	2.000	1.862.000	2.000	1.862.000	0,00
2.3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	931	2.000	1.862.000	2.000	1.862.000	0,00
2.4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	931	8.000	7.448.000	8.000	7.448.000	0,00
2.5	Construcción de pavimento tipo empedrado	931	37.000	34.447.000	36.500	33.981.500	-1,35
2.6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	931	3.000	2.793.000	3.000	2.793.000	0,00
2.7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	266	32.000	8.512.000	32.000	8.512.000	0,00
2.8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	266	5.000	1.330.000	5.000	1.330.000	0,00
2.9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	322	1.000	322.000	1.000	322.000	0,00
3	**Tramo 3: calle Pública y calle Pública de la Compañía Loma?i (Superficie: 322 metros cuadrados)**	**1**	**21.270.000**	**21.270.000**	**21.109.000**	**21.109.000**	-0,76
3.1	Cartel indicador	1	800.000	800.000	800.000	800.000	0,00
3.2	Marcación y replanteo	322	2.000	644.000	2.000	644.000	0,00
3.3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	322	2.000	644.000	2.000	644.000	0,00
3.4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	322	8.000	2.576.000	8.000	2.576.000	0,00
3.5	Construcción de pavimento tipo empedrado	322	37.000	11.914.000	36.500	11.753.000	-1,35
3.6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	322	3.000	966.000	3.000	966.000	0,00
3.7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	92	32.000	2.944.000	32.000	2.944.000	0,00
3.8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	92	5.000	460.000	5.000	460.000	0,00
3.9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	322	1.000	322.000	1.000	322.000	0,00
Precio Total				**143.746.000**		**142.629.500**	-0,78

Víctor Daniel Mora

Mónica M. Estigarribia

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

La oferta de **Consultora San Expedito de ROLANDO PORFIRIO AMARILLA** no presenta diferencias fuera de los márgenes legales.

			PRECIO REFERENCIAL		MLF Proyec. & Constr.		% diferencia
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	
1	**Tramo 1: Calle Pública entre calle Pública y calle pública (doble Avda. Nueva Esperanza) de la Compañía Nueva Esperanza (Superficie: 980 metros cuadrados)**	**1**	**63.100.000**	**63.100.000**	**63.100.000**	**63.100.000**	0,00
1.1	Cartel indicador	1	800.000	800.000	800.000	800.000	0,00
1.2	Marcación y replanteo	980	2.000	1.960.000	2.000	1.960.000	0,00
1.3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	980	2.000	1.960.000	2.000	1.960.000	0,00
1.4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	980	8.000	7.840.000	8.000	7.840.000	0,00
1.5	Construcción de pavimento tipo empedrado	980	37.000	36.260.000	37.000	36.260.000	0,00
1.6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	980	3.000	2.940.000	3.000	2.940.000	0,00
1.7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	280	32.000	8.960.000	32.000	8.960.000	0,00
1.8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	280	5.000	1.400.000	5.000	1.400.000	0,00
1.9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	980	1.000	980.000	1.000	980.000	0,00
2	**Tramo 2: Calle Pública entre calle Pública y calle pública de la Compañía Nueva Esperanza (Superficie: 931 metros cuadrados)**	**1**	**59.376.000**	**59.376.000**	**59.376.000**	**59.376.000**	0,00
2.1	Cartel indicador	1	800.000	800.000	800.000	800.000	0,00
2.2	Marcación y replanteo	931	2.000	1.862.000	2.000	1.862.000	0,00
2.3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	931	2.000	1.862.000	2.000	1.862.000	0,00
2.4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	931	8.000	7.448.000	8.000	7.448.000	0,00
2.5	Construcción de pavimento tipo empedrado	931	37.000	34.447.000	37.000	34.447.000	0,00
2.6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	931	3.000	2.793.000	3.000	2.793.000	0,00
2.7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	266	32.000	8.512.000	32.000	8.512.000	0,00

Victor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

Mónica M. Estigarribia
Arquitecta

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

2.8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	266	5.000	1.330.000	5.000	1.330.000	0,00
2.9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	322	1.000	322.000	1.000	322.000	0,00
3	**Tramo 3: calle Pública y calle Pública de la Compañía Loma?i (Superficie: 322 metros cuadrados)**	**1**	**21.270.000**	**21.270.000**	**21.270.000**	**21.270.000**	0,00
3.1	Cartel indicador	1	800.000	800.000	800.000	800.000	0,00
3.2	Marcación y replanteo	322	2.000	644.000	2.000	644.000	0,00
3.3	Preparacion de terreno y de caja para empedrado	322	2.000	644.000	2.000	644.000	0,00
3.4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	322	8.000	2.576.000	8.000	2.576.000	0,00
3.5	Construcción de pavimento tipo empedrado	322	37.000	11.914.000	37.000	11.914.000	0,00
3.6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	322	3.000	966.000	3.000	966.000	0,00
3.7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	92	32.000	2.944.000	32.000	2.944.000	0,00
3.8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	92	5.000	460.000	5.000	460.000	0,00
3.9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	322	1.000	322.000	1.000	322.000	0,00
Precio Total				**143.746.000**		**143.746.000**	0,00

La oferta de **MLF Proyectos y Construcciones de MARIA LIZ FLEITAS** no presenta diferencias fuera de los márgenes legales.

5) Certificado de origen nacional

Verificado el sistema de la Ventanilla Única de Exportación del MIC (http://www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CO.RPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.SHOW_PARMS), no se aplica el margen de preferencia considerando que todos los oferentes presentan el certificado de origen nacional.

N°	Oferente	Monto ofertado	Margen de Preferencia	Monto Total	Certificado N°
1	G MOVILES SA	129.371.400	51.748.560	181.119.960	No posee
2	San Expedito Consultora	142.629.500	0	150.205.107	122210
3	MLF Proyectos & Construcciones	143.746.000	0	152.205.107	119238

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio. El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el

Victor Daniel Mora

Mónica M. Estigarribia
Arquitecta

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional. Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El oferente G MOVILES SA no presenta el certificado de origen de la actividad solicitada en el PBC.

Los oferentes SAN EXPEDITO CONSULTORA y MLF PROYECTOS & CONSTRUCCIONES poseen el certificado de origen por lo que se acogen al margen de preferencia.

6) Aplicación del Margen de preferencia local

Nº	Oferente	Domicilio Legal	Monto ofertado	Margen de Preferencia	Monto Total
1	G MOVILES SA	Lambaré - Central	129.371.400	0	129.371.400
2	San Expedito Consultora	Itauguá - Central	142.629.500	0	142.629.500
3	MLF Proyectos & Construcciones	Itá - Central	143.746.000	0	143.746.000

No se aplica el margen de preferencia considerando que todos los oferentes fijan domicilio legal dentro del territorio departamental de la convocante.

7) Detalle del monto de las ofertas presentadas ordenadas de menor a mayor:

Nº	Oferente	Monto Ofertado
1	San Expedito Consultora de Rolando Porfirio Amarilla Servian	G. 142.629.500
2	MLF Proyectos & Construcciones de María Liz Fleitas	G. 143.746.000
3	G MOVILES SA (***Oferta con aplicación del margen de preferencia***)	G. 181.119.960

Provisoriamente se selecciona la oferta más económica: **San Expedito Consultora de Rolando Porfirio Amarilla Servián**

8) Solicitud de documentos formales

No se solicitó ningún documento formal al oferente

9) Solicitud de aclaraciones

No se solicitó ninguna aclaración al oferente

10) Verificación de documentos formales

	San Expedito Consultora de Rolando Amarilla Servián	
Requisitos	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social	X	

Victor Daniel Mora

Mónica M. Estigarribia
Arquitecta

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19	X	
Certificado de cumplimiento tributario	X	
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	X	
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC	X	
Acta de visita al sitio de Obra	X	
Declaración Jurada de "Declaración de Miembros", de conformidad con el formulario estándar N° 11 – Sección Formularios	X	

El oferente cumple con los requisitos formales exigidos en el PBC.

11) <u>Análisis de los demás documentos que avale el cumplimiento de los criterios técnicos y conforme a los requisitos de calificación:</u>

a) <u>Capacidad Financiera</u>

INDICES	SAN EXPEDITO CONSULTORA DE ROLANDO AMARILLA				
	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	PROMEDIO	COEFICIENTE MEDIO
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ					
Activo Corriente	165.752.456	226.298.104	286.620.944	678.671.504	**36,91**
Pasivo Corriente	2.543.086	8.431.713	7.411.470	18.386.269	
COEFICIENTE DE SOLVENCIA					
Pasivo Total	2.543.086	8.431.713	7.411.470	6.128.756	**0,03**
Activo Total	165.752.456	226.298.104	286.620.944	226.223.835	

	San Expedito Consultora de Rolando Amarilla Servián	
Requisitos	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor 1	X	
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80	X	
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en	X	

Victor Daniel Mora

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.		
El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será:20% Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.	X	
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente	X	
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2018, 2019 y 2020 para contribuyente de IRACIS	X	

b) Experiencia General en obras

	San Expedito Consultora de Rolando Amarilla Servián	
Requisitos	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70%	X	

c) Experiencia Especifica en obras

	San Expedito Consultora de Rolando Amarilla Servián	
Requisitos	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas.	X	
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2019, 2020 y 2021 en las siguientes actividades clave: construcción y/o reparación de empedrados ya sea a entidades públicas y/o privadas.	X	

Víctor Daniel Mora

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida	X	
Documento que avale la recepción definitiva de la obra	X	
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada	X	

d) Capacidad en materia de personal

	San Expedito Consultora de Rolando Amarilla Servián	
Requisitos	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Director de obras residente con título de arquitecto y/o ingeniero civil, con mínimo de 03 (tres) años de experiencia en Dirección de obras de naturaleza similar (obras viales ya sea a entidades públicas y/o privadas) Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. El personal deberá permanecer en la obra durante el periodo de ejecución.	X	
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato	X	
Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio	X	
Copia de CI, título profesional, registro MOPC vigente y patente profesional vigente	X	

e) Capacidad en materia de equipos

	San Expedito Consultora de Rolando Amarilla Servián	
Requisitos	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: camión volquete, herramientas menores, equipos de seguridad.	X	
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso		

Víctor Daniel M

Mónica M. Estigarribia

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	X	

12) Análisis del Acta de Apertura

No se realizó ninguna observación durante la apertura.

13) Disponibilidad Presupuestaria

Se procede a verificar la disponibilidad asignada en el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Guarambaré para el Ejercicio Fiscal 2022, según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria el objeto de gasto 520 30 11 del Clasificador Presupuestario, en concordancia con el PAC, se certifica que se cuenta con la disponibilidad Presupuestaria y Financiera suficiente lo que permite contraer las obligaciones resultantes del llamado a Contratación Directa (CD) N° 08/2022 "Construcción de pavimento tipo empedrado en la Compañía Nueva Esperanza y Loma'i" con ID N° 406443, dando de esta forma estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 14º de la Ley 2051/03.

14) Conclusión

Que la firma **San Expedito Consultora de Rolando Amarilla Servián** cumple con todos los criterios técnicos, económicos y legales exigidos por la convocante.
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 65º del Decreto Nº 2992/19, el que previene que la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:
a) Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones;
b) Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato,
c) Presente el precio evaluado como el más bajo.

15) Recomendación

Este Comité recomienda la adjudicación del llamado a Contratación Directa (CD) N° 08/2022 "Construcción de pavimento tipo empedrado en la Compañía Nueva Esperanza y Lomai" con ID N° 406443, a la firma **San Expedito Consultora de Rolando Porfirio Amarilla Servián con RUC 1513152-1** por valor de G. 142.629.500 (Guaraníes ciento cuarenta y dos millones seiscientos veintinueve mil quinientos). -
Finalmente, se resuelve remitir todo el expediente a la Intendencia Municipal, SUGIRIENDO la aprobación y adjudicación por resolución de la máxima autoridad de la Institución, a favor de la firma más arriba individualizada. -

Mónica M. Estigarribia A.
Arquitecta

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 13/2022

Se aclara que le procedimiento de evaluación culmino en fecha veintiséis de marzo del año dos mil veintidós a las 12:00 horas. –

No habiendo otro tema que tratar se da por terminado el Acto previa lectura y ratificación del contenido del presente informe. -

.....
Sr. Víctor Mora Mora
Secretario General

.....
Arq. Mónica Estigarribia
Directora de Obras Públicas

.....
Sr. Joel Ricardo Sanabria
Asistente de la UOC