Municipalidad de Sapucai
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Telefax: 0539 263 214
Sapucai – Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

OFERENTES:		FAPA GROUP CONSTRUCCIONES & EQUIPAMIENTOS			LEGIÓN DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			JOB CONSTRUCCIONES		
LOTE	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2778 PARAGUAY – JAPÓN DEL DISTRITO DE SAPUCAI									
1	**Preparacion de la obra**									
	limpieza y preparacion de terreno	15.000	63,7	955.500	20.500	64	1.305.850	21.150	64	1.347.255
	repalnteo	26.500	63,7	1.688.050	25.500	64	1.624.350	27.000	64	1.719.900
	Excavacion y carga de cimiento con PBC	675.000	14	9.450.000	685.000	14	9.590.000	700.000	14	9.800.000
	Estructura de H°A°			0		0	0		0	0
	Viga y dado de H° A°	2.500.000	0,82	2.050.000	4.150.000	1	3.403.000	4.000.000	1	3.280.000
	Encadenado de H° A°	2.500.000	2,17	5.425.000	3.300.000	2	7.161.000	3.250.000	2	7.052.500
	Muro de nivelacion			0		0	0		0	0
	de 0,45 cm	250.000	3,6	900.000	235.000	4	846.000	250.000	4	900.000
	de 0,30 cm	162.500	7,5	1.218.750	155.000	8	1.162.500	135.000	8	1.012.500
	de 0,60 cm	300.000	0,6	180.000	300.000	1	180.000	315.500	1	189.300
	Relleno y apisonado de interiores	200.000	23,3	4.660.000	275.000	23	6.407.500	265.500	23	6.186.150
	Aislacion asfaltica			0		0	0		0	0
	de paderes	85.000	6,4	544.000	115.000	6	736.000	125.000	6	800.000
	Muro de elevacion			0		0	0		0	0
	de 0,15 para revocar	85.000	3,4	289.000	135.000	3	459.000	115.000	3	391.000
	de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	250.000	34,5	8.625.000	260.000	35	8.970.000	265.000	35	9.142.500
	de 0,30 visto a una caras de ladrillos comunes	250.000	13,5	3.375.000	250.000	14	3.375.000	247.550	14	3.341.925
	de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	100.000	34,3	3.430.000	130.000	34	4.459.000	115.000	34	3.944.500
	Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	20.000	12	240.000	22.000	12	264.000	21.550	12	258.600
	Pilares			0		0	0		0	0
	de 0,45 X 0,45 visto para corredor	200.000	6,6	1.320.000	235.000	7	1.551.000	220.000	7	1.452.000
	Techo			0		0	0		0	0
	de tejas y tejuelones prensado a maquina	250.000	90,5	22.625.000	270.000	91	24.435.000	265.000	91	23.982.500
	viga de madera y planchuela en galeria	5.000.000	1	5.000.000	5.300.000	1	5.300.000	5.255.000	1	5.255.000
	Revoque			0		0	0		0	0
	de paredes interiorio y exterior a una capa	40.000	64,3	2.572.000	35.000	64	2.250.500	41.500	64	2.668.450
	de viga cumbrera de H°A°	35.000	10,3	360.500	30.000	10	309.000	37.500	10	386.250
	Contrapiso	35.000	58	2.030.000	32.500	58	1.885.000	34.500	58	2.001.000
	Piso de baldosa calcarea	50.000	58	2.900.000	55.000	58	3.190.000	49.550	58	2.873.900
	zocalo calcareo	35.000	34	1.190.000	45.000	34	1.530.000	35.000	34	1.190.000
	Abertura de madera			0		0	0		0	0
	Puerta madera de 1,20 x 2,10	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000
	Abertura de metalica			0		0	0		0	0
	Ventana tipo balancin	350.000	6,84	2.394.000	350.000	7	2.394.000	350.000	7	2.394.000

MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P.N Benigno Villalba Cáceres
Asesor UOC

	Alfaizar de ventana			0			0		0	0
	de revoque 1:3(cemento - arena)	45.000	5	225.000	45.000	5	225.000	45.000	5	225.000
	Pintura			0		0	0		0	0
	de paredes a la cal	35.000	64,3	2.250.500	35.000	64	2.250.500	35.000	64	2.250.500
	de pilares vistos con antimoho incoloro	20.000	11,9	238.000	20.000	12	238.000	20.000	12	238.000
	de viga cumbrera a la cal	25.000	10,3	257.500	25.000	10	257.500	25.000	10	257.500
	de abertura metalicas con pinturas sintetica	45.000	6,84	307.800	45.000	7	307.800	45.000	7	307.800
	de ladrillos visto con antimoho incoloro	25.000	111,3	2.782.500	25.000	111	2.782.500	25.000	111	2.782.500
	de maderamen y tejuelones con barniz	25.000	90,5	2.262.500	25.000	91	2.262.500	25.000	91	2.262.500
	de abertura de madera con barniz	45.000	5,5	247.500	45.000	6	247.500	45.000	6	247.500
	Vidrios doble	300.000	6,84	2.052.000	300.000	7	2.052.000	300.000	7	2.052.000
	Desague pluvial			0		0	0		0	0
	canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	85.000	23	1.955.000	85.000	23	1.955.000	85.000	23	1.955.000
	Instalaciones electrica	2.000.000	1	2.000.000	5.000.000	1	5.000.000	8.000.000	1	8.000.000
	Artefactos electricos	3.750.000	1	3.750.000	4.650.000	1	4.650.000	4.575.000	1	4.575.000
	Mobiliarios			0		0	0		0	0
	pizarrones	1.003.929	1	1.003.929	650.000	1	650.000	500.000	1	500.000
	limpieza final	15.000	60	900.000	14.875	60	892.500	16.550	60	993.000
	PRECIO TOTAL - IVA INCLUIDO:			105.654.029			118.558.500			120.215.530

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P.N Benigno Villasboa Cáceres
Asesor UOC