ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 CONSULTORA SAN MIGUEL			Empresa 2 SAN EXPEDITO CONSULTORA			Empresa 3 SATACC CONSULTORA		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE COMEDOR TIPO 1 EN LA ESC. BAS. N° 694 VICTORIANO ARAMBULO									
1.1	Preparacion de la obra									
1.2	b- Limpieza y preparacion del terreno	93,74	8.440	791.166	93,74	9.000	843.660	93,74	9.500	890.530
1.3	c- Replanteo	93,74	9.000	843.660	93,74	9.000	843.660	93,74	9.200	862.408
1.4	Excavacion de carga de cimiento de PBC	13,00	349.739	4.546.607	13,00	350.000	4.550.000	13,00	351.000	4.563.000
1.5	Estructura de H° A°			0			0			0
1.6	a- Zapatas, Pilares de H° A°	1,20	1.634.592	1.961.510	1,20	1.650.000	1.980.000	1,20	1.655.000	1.986.000
1.7	b- Vigas de Galeria de H°A°	0,42	1.848.000	776.160	0,42	1.848.000	776.160	0,42	1.848.000	776.160
1.8	c- Viga Cumbrera	1,04	2.071.960	2.154.838	1,04	2.071.960	2.154.838	1,04	2.071.960	2.154.838
1.9	d- Encadenado de H° A° - Inferior	1,68	1.400.531	2.352.892	1,68	1.400.531	2.352.892	1,68	1.400.531	2.352.892
1.10	e- Encadenado de H° A° - Superior	1,89	1.400.080	2.646.151	1,89	1.400.080	2.646.151	1,89	1.400.080	2.646.151
1.11	Muros de nivelación			0			0			0
1.12	b- De 0,30 cm. Armada	16,04	145.362	2.331.606	16,04	145.362	2.331.606	16,04	145.362	2.331.606
1.13	Relleno y apisonado de interiores	17,63	128.000	2.256.640	17,63	128.000	2.256.640	17,63	128.000	2.256.640
1.14	Aislacion Asfaltica:			0			0			0
1.15	a- De paredes	46,10	76.127	3.509.455	46,10	76.127	3.509.455	46,10	76.127	3.509.455
1.16	Muros de Elevacion :			0			0			0
1.17	a- De 0,15 para revocar	69,46	76.755	5.331.402	69,46	76.755	5.331.402	69,46	76.755	5.331.402
1.18	b- De ,15 visto a una cara de ladrillos comunes	84,14	84.451	7.105.707	84,14	84.451	7.105.707	84,14	84.451	7.105.707
1.19	c- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 ø 8 por hilada(2 hiladas	42,00	20.006	840.252	42,00	20.006	840.252	42,00	20.006	840.252
1.20	Pilares :			0			0			0
1.21	b- De 0,35 x0,35 visto para corredor	10,40	120.545	1.253.668	10,40	120.545	1.253.668	10,40	120.545	1.253.668
1.22	Techo:			0			0			0
1.23	c- Tejas y tejuelones prensadas en maquina	120,00	249.221	29.906.520	120,00	249.221	29.906.520	120,00	249.221	29.906.520
1.24	Revoques:			0			0			0
1.25	a- De paredes interior y exterior a una cara	139,00	20.005	2.780.695	139,00	20.005	2.780.695	139,00	20.005	2.780.695
1.26	b- De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	50,29	29.018	1.459.315	50,29	29.018	1.459.315	50,29	29.018	1.459.315
1.27	c- De pilares de H° A°	5,38	28.501	153.335	5,38	28.501	153.335	5,38	28.501	153.335
1.28	Contrapiso de H° de cascotes	89,74	36.126	3.241.947	89,74	36.126	3.241.947	89,74	36.126	3.241.947
1.29	Piso de baldosa calcarea	89,74	79.318	7.117.997	89,74	79.318	7.117.997	89,74	79.318	7.117.997

C.P. Gustavo Candia
Encargado de U.O.C.

1.30	Zocalo calcareo	55,90	31.740	1.774.266	55,90	31.740	1.774.266	55,90	31.740	1.774.266
1.31	Abertura de Madera:			0			0			0
1.32	a- Puerta de madera de 1,10x2,10- Tablero	1,00	1.497.526	1.497.526	1,00	1.497.526	1.497.526	1,00	1.497.526	1.497.526
1.33	b- Puerta de madera de 0,80 x 2,10 - Placa	2,00	649.099	1.298.198	2,00	649.099	1.298.198	2,00	649.099	1.298.198
1.34	Abertura Metalica			0			0			0
1.35	a- Ventana tipo Balancin	12,60	284.570	3.585.582	12,60	284.570	3.585.582	12,60	284.570	3.585.582
1.36	b- Puerta 0,80x2,10	1,68	295.418	496.302	1,68	295.418	496.302	1,68	295.418	496.302
1.37	Alfeizar de ventanas:			0			0			0
1.38	a- De revoque 1:3 (cemento - arena)	40,60	15.992	649.275	40,60	15.992	649.275	40,60	15.992	649.275
1.39	Pinturas:			0			0			0
1.40	a- De paredes a la cal	139,00	14.999	2.084.861	139,00	14.999	2.084.861	139,00	14.999	2.084.861
1.41	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	12,42	14.999	186.288	12,42	14.999	186.288	12,42	14.999	186.288
1.42	c- De Viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal	50,29	11.354	570.992	50,29	11.354	570.993	50,29	11.354	570.993
1.43	d- De aberturas metalicas con pintura sintetica o ceramico	14,28	31.065	443.608	14,28	31.065	443.608	14,28	31.065	443.608
1.44	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	84,14	14.927	1.255.958	84,14	14.927	1.255.958	84,14	14.927	1.255.958
1.45	f- De tejuelones con barniz	120,00	22.034	2.644.080	120,00	22.034	2.644.080	120,00	22.034	2.644.080
1.46	g- De aberturas de madera con barniz	5,67	24.073	136.493	5,67	24.073	136.494	5,67	24.073	136.494
1.47	Revestido de Azulejos	6,09	80.014	487.285	6,09	80.014	487.285	6,09	80.014	487.285
1.48	Vidrios Dobles	12,60	122.126	1.538.787	12,60	122.126	1.538.787	12,60	122.126	1.538.788
1.49	Desague pluvial:			0			0			0
1.50	a- Canaleta y caño de bajada n°26- desarrollo 33cms	36,60	42.098	1.540.786	36,60	42.098	1.540.786	36,60	42.098	1.540.787
1.51	Instalacion eléctrica	1,00	4.154.790	4.154.790	1,00	4.154.790	4.154.790	1,00	4.154.790	4.154.790
1.52	Artefactos electricos	1,00	2.053.702	2.053.702	1,00	2.053.702	2.053.702	1,00	2.053.702	2.053.702
1.53	Instalacion Sanitaria:			0			0			0
1.54	Agua corriente	1,00	405.418	405.418	1,00	405.418	405.418	1,00	405.418	405.418
1.55	Desagua cloacal (Incluye Camara Séptica y Pozo Absorbente)	1,00	4.332.633	4.332.633	1,00	4.332.633	4.332.633	1,00	4.332.633	4.332.633
1.56	Pileta de cocina con griferia	1,00	295.309	295.309	1,00	295.309	295.309	1,00	295.309	295.309
1.57	Muro de contencion	10,50	349.263	3.667.261	10,50	349.263	3.667.261	10,50	349.263	3.667.261
1.58	Relleno con arena gorda	14,60	128.000	1.868.800	14,60	128.000	1.868.800	14,60	128.000	1.868.800
1.59	Limpieza Final	93,74	8.693	814.881	93,74	8.693	814.881	93,74	8.693	814.881
PRECIO TOTAL				121.144.604			121.218.981			121.367.976

Gustavo Candia
ENCARGADO DE LA U.O.C.