(*) En atención a la observación realizada en el acto de apertura de ofertas por el representante de la firma **ARCONDO INDUSTRIAS** con relación a que el formulario de la oferta presentada por la empresa N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO no corresponde a la Adenda del llamado, el comité de evaluación considera que el mismo es considerado un error formal dentro de la documentación sustancial, ya que en la planilla de precios descargada del SICP por el oferente no fue modificada por la convocante conforme al Anexo C de la Adenda N° 1. Así mismo cabe mencionar que el orden de los Ítems ofertados no afecta el monto ofertado ni las especificaciones técnicas del llamado.

(**) En atención a la observación realizada en el acto de apertura de ofertas por el representante de la firma **ROMA IMPORT EXPORT S.A** Las empresas ARCONDO INDUSTRIAS, CQ INGENIERIA S.R.L., KUARAHY INGENIERIA SACIA, RYA S.R.L., tienen alteraciones en el formulario de ofertas en el orden de los Ítems de las especificaciones y las Adendas, el comité de evaluación considera que los mismos son considerados un error formal dentro de la documentación sustancial, ya que en la planilla de precios descargada del SICP por los oferentes no fue modificada por la convocante conforme al Anexo C de la Adenda N° 1. Así mismo cabe mencionar que el orden de los Ítems ofertados no afecta el monto ofertado ni las especificaciones técnicas del llamado.

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Habiéndose verificado la cuestión mencionada, el Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas posibles de evaluar, según el cuadro que se detalla a continuación:

Sra. Cecilia Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

ING. GLORIA NUÑEZ DE [illegible], Directora
Dirección de Licitaciones
Municipalidad de Asunción

00000097

CONTRATACION DIRECTA N° 19/17 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO PARAGUAYO JAPONES"

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	KUARAHY INGENIERIA S.A.		Variación Porcentual %	ROMA IMPORT EXPORT S.A.		Variación Porcentual %	C.Q. INGENIERIA S.R.L.		Variación Porcentual %	N&F INGENIERIA DE YANNINA NOTARIO		Variación Porcentual %	ARCONDO INDUSTRIAS & CONSTRUCCIONES DE EDITH KALLSEN DE ARCONDO		Variación Porcentual %	R&A S.R.L.	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	DESTRANQUE DE CAÑERIAS CLOACALES Y PLUVIALES	550.000	15	-16	462.000	6.930.000	-35	360.000	5.400.000	-8	508.750	7.631.250	-5	522.500	7.837.500	-7	510.000	7.650.000	-20	438.130	6.571.950
2	CAMBIO DE CANILLAS	150.000	5	-16	126.000	630.000	4	156.000	780.000	-8	138.750	693.750	-5	142.500	712.500	-2	147.000	735.000	-13	130.350	651.750
3	MANTENIMIENTO DE DUCHAS ELECTRICAS	99.000	7	-16	83.160	582.120	12	110.400	772.800	-8	91.575	641.025	-5	94.050	658.350	-6	93.000	651.000	0	99.000	693.000
4	CAMBIO DE ESPEJOS SSHH	99.000	1	-16	83.160	83.160	102	200.400	200.400	3	101.750	101.750	-5	94.050	94.050	20	118.500	118.500	9	107.800	107.800
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION ACOMETIDA DE AGUA, CAÑOS HASTA 2"	600.000	2	-16	504.000	1.008.000	-64	216.000	432.000	-8	555.000	1.110.000	-5	570.000	1.140.000	-2	588.000	1.176.000	-11	532.180	1.064.360
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNA ALTA PARA INODOROS	110.000	15	-16	92.400	1.386.000	-38	68.400	1.026.000	-8	101.750	1.526.250	-5	104.500	1.567.500	-20	88.000	1.320.000	8	118.250	1.773.750
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CISTERNAS BAJAS	190.000	5	-16	159.600	798.000	-36	122.400	612.000	-8	175.750	878.750	-5	180.500	902.500	-2	186.200	931.000	-15	162.250	811.250
8	MANTENIMIENTO DE CISTERNA ELECTROBOMBA, SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO	1.900.000	1	-16	1.596.000	1.596.000	-77	444.000	444.000	-8	1.757.500	1.757.500	-5	1.805.000	1.805.000	-5	1.800.000	1.800.000	1	1.925.000	1.925.000
9	PROVISION DE CAÑERIAS 150 MM	33.000	10	-16	27.720	277.200	40	46.200	462.000	35	44.400	444.000	-5	31.350	313.500	20	39.500	395.000	7	35.420	354.200
10	REPARACION DE CANALES PLUVIALES CIELO ABIERTOS	33.000	300	-16	27.720	8.316.000	29	42.632	12.789.600	-8	30.525	9.157.500	-5	31.350	9.405.000	15	38.000	11.400.000	-5	31.350	9.405.000

Cusmanich
Directora
00000096

Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 19/17 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y ELECTRICIDAD DEL CENTRO PARAGUAYO JAPONES"

11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIELORRASO FRONTAL	125.000	40	-16	105.000	4.200.000	-14	107.400	4.296.000	-8	115.625	4.625.000	-5	118.750	4.750.000	0	125.000	5.000.000	-8	115.500	4.620.000
12	RELLENO Y REPARACION DE TERRENO PARA EMPASTADO	75.000	30	-16	63.000	1.890.000	23	92.400	2.772.000	-8	69.375	2.081.250	-5	71.250	2.137.500	-16	63.000	1.890.000	-19	60.500	1.815.000
13	AISLACION HIDROFUGA, HIDROFUGO REVOQUE, HIDROFUGO MEMBRANA ASFALTICA SECTOR GIMNASIO	165.000	130	-16	138.600	18.018.000	-76	39.397	5.121.610	-8	152.625	19.841.250	-5	156.750	20.377.500	-2	161.000	20.930.000	-4	157.706	20.501.780
14	MANTENIMIENTO DE TECHO TERRAZAS (GIMNASIO/ TEATRO)	99.000	130	-16	83.160	10.810.800	52	150.000	19.500.000	-8	91.575	11.904.750	-5	94.050	12.226.500	-2	97.000	12.610.000	17	116.280	15.116.400
15	MANTENIMIENTO CANALETAS ALERO	135.000	100	-16	113.400	11.340.000	33	180.000	18.000.000	-8	124.875	12.487.500	-5	128.250	12.825.000	-2	132.000	13.200.000	-8	124.080	12.408.000
16	REPARACION MAMPOSTERIA CON FIGURAS, ENVARILLADOS	150.000	30	-16	126.000	3.780.000	-48	77.455	2.323.650	-8	138.750	4.162.500	-5	142.500	4.275.000	-2	147.000	4.410.000	-17	124.436	3.733.080
17	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE TEJAS, AREA DE COMPUTACION	250.000	30	-16	210.000	6.300.000	11	277.504	8.325.120	-8	231.250	6.937.500	-5	237.500	7.125.000	-2	245.000	7.350.000	-8	231.110	6.933.300
18	CABLEADO DE CIRCUITO MONOFASICO 3X4 N + F+ T MULTIPILAR FLEX CON GRAMPADO	8.250	50	-16	6.930	346.500	-35	5.400	270.000	-8	7.631	381.550	-5	7.838	391.900	19	9.800	490.000	51	12.436	621.800
19	CABLEADO DE CIRCUITO TRIFASICO 4X16 N+3F MULTIPILAR FLEX	16.850	40	-16	14.154	566.160	-50	8.400	336.000	-8	15.586	623.440	-5	16.008	640.320	20	20.200	808.000	-6	15.846	633.840

Lic. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

00000095

Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

20	CABLEADO UTP CAT6	16.500	1	-16	13.860	13.860	-38	10.200	10.200	-7	15.263	15.263	-5	15.675	15.675	20	19.790	19.790	-30	11.550	11.550
21	PROVISION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON FOCO DE BAJO CONSUMO DE 105W CON FOTO CELULA	598.650	1	-16	502.866	502.866	-51	291.600	291.600	-8	553.150	553.150	-5	568.718	568.718	-3	580.000	580.000	-15	508.805	508.805
22	PROVISION E INSTALACION DE RELE TERMICO PARA 10A CON 2 NA+"NC CATA C3	195.000	3	-16	163.800	491.400	-37	123.600	370.800	-8	180.375	541.125	-5	185.250	555.750	-2	191.100	573.300	35	264.000	792.000
23	PROVISION E INSTALACION DISYUNTOR DIFERENCIA DE 2X32A	485.000	2	-16	407.400	814.800	-65	168.000	336.000	-8	448.625	897.250	-5	460.750	921.500	-2	475.300	950.600	-66	165.000	330.000
24	PULIDO DEL PISO DE MADERA DE TEATRO	55.000	255	-16	46.200	11.781.000	-35	36.000	9.180.000	-8	50.875	12.973.125	-5	52.250	13.323.750	2	56.000	14.280.000	-17	45.650	11.640.750
25	PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE LUZ DE EMERGENCIA 2X20 WAST AUTONOMOS	198.500	5	-16	166.740	833.700	-70	60.000	300.000	-7	183.613	918.065	-5	188.575	942.875	-4	190.000	950.000	-11	176.000	880.000
26	PROVISION E INSTALACION DE CABOS DE ACERO DE 10 ML PARA EL TEATRO	8.000	850	-16	6.720	5.712.000	-9	7.320	6.222.000	-8	7.400	6.290.000	-5	7.600	6.460.000	0	8.000	6.800.000	51	12.100	10.285.000
27	PROVISION E INSTALACION FRECUENCIMETRO	295.000	1	-16	247.800	247.800	-47	156.000	156.000	-8	272.875	272.875	-5	280.250	280.250	-2	289.100	289.100	-3	286.000	286.000
28	PROVISION E INSTALACION TUBO FLUORESCENTE DE 40 WATS OSRAM	8.500	500	-16	7.140	3.570.000	-25	6.408	3.204.000	-7	7.863	3.931.500	-5	8.075	4.037.500	-2	8.330	4.165.000	16	9.900	4.950.000
29	PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 60 WATS TIPO ESMERILADO	3.000	300	-16	2.520	756.000	82	5.460	1.638.000	23	3.700	1.110.000	-5	2.850	855.000	10	3.300	990.000	47	4.400	1.320.000

00000094

Directora

Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

30	PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 60 WATS TIPO SPOT	7.500	100	-16	6.300	630.000	-40	4.500	450.000	-7	6.938	693.800	-5	7.125	712.500	-2	7.350	735.000	3	7.700	770.000
31	PROVISION E INSTALACION FOCOS DE 2500 WATS TIPO MIXTO, ROSCA E40	30.000	50	-16	25.200	1.260.000	-21	23.760	1.188.000	-8	27.750	1.387.500	-5	28.500	1.425.000	-3	29.000	1.450.000	27	37.950	1.897.500
32	FOCOS DE 250 WATS TIPO MIXTO, ROSCA E27	30.000	50	-16	25.200	1.260.000	-32	20.520	1.026.000	-8	27.750	1.387.500	-5	28.500	1.425.000	-3	29.000	1.450.000	27	37.950	1.897.500
33	PROVISION E INSTALACION FOCOS BAJO CONSUMO O TAMAÑO CHICO, ROSCA E27 COLOR AMBAR	12.000	200	-16	10.080	2.016.000	86	22.320	4.464.000	-8	11.100	2.220.000	-5	11.400	2.280.000	-8	11.000	2.200.000	26	15.150	3.030.000
34	PROVISION E INSTALACION FOCOS TIPO ECONOMICO DE 110 WATS CON PORTA LAMPARA	95.000	105	-16	79.800	8.379.000	14	108.240	11.365.200	-8	87.875	9.226.875	-5	90.250	9.476.250	-5	90.000	9.450.000	7	101.750	10.683.750
					TOTAL	**117.126.366**		**TOTAL**	**124.064.980**		**TOTAL**	**129.404.543**		**TOTAL**	**132.464.388**		**TOTAL**	**137.747.290**		**TOTAL**	**139.024.115**

139.624.056

Dra. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés