8. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de precios ofertados:

			PBC				EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA			GCA SA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	**Precio Referencial**	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	EVENTO	1	6.258.318	3.107.000	-50,35%	3.107.000	4.911.700	-21,52%	4.911.700	4.433.820	-29,15%	4.433.820
1.1		Casilla de obrador, armado y desarmado , incluye depositos, y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	EVENTO	1	145.167	102.000	-29,74%	102.000	573.000	294,72%	573.000	101.620	-30,00%	101.620
1.2		Alquiler de contenedores permanentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.774.967	1.245.000	-29,86%	1.245.000	1.562.800	-11,95%	1.562.800	1.242.500	-30,00%	1.242.500
1.3		Alquiler de Sanitarios estandar	Mes	EVENTO	1	3.323.267	1.000.000	-69,91%	1.000.000	2.148.800	-35,34%	2.148.800	2.326.500	-29,99%	2.326.500
1.4		Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.917	25.000	19,52%	25.000	15.600	-25,42%	15.600	20.000	-4,38%	20.000
1.5		Replanteo	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.917	20.000	-4,38%	20.000	7.200	-65,58%	7.200	15.000	-28,29%	15.000
1.6		Excavacion para montaje de cañerias de FeG de varias medidas.	Metro lineal	EVENTO	1	66.333	65.000	-2,01%	65.000	52.100	-21,46%	52.100	79.000	19,10%	79.000
1.7		Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	EVENTO	1	81.100	65.000	-19,85%	65.000	65.100	-19,73%	65.100	65.000	-19,85%	65.000
1.8		Vallado perimetral armado y desarmado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.867	25.000	-6,95%	25.000	57.300	113,27%	57.300	25.000	-6,95%	25.000
1.9		Poda de arboles y/o destroque.	Unidad	EVENTO	1	798.783	560.000	-29,89%	560.000	429.800	-46,19%	429.800	559.200	-29,99%	559.200
2	72103003-001	Demoliciones	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.406.800	1.174.295	-16,53%	1.174.295	770.200	-45,25%	770.200	1.012.950	-28,00%	1.012.950
2.1		Remocion de aislacion de techo.													
2.1.1		Remocion de aislacion en techo planta baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.583	33.000	19,64%	33.000	19.500	-29,30%	19.500	25.000	-9,36%	25.000
2.1.2		Remocion de aislacion en techo planta alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.117	45.500	19,37%	45.500	26.000	-31,79%	26.000	30.000	-21,29%	30.000
2.2		De techo													
2.2.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales lavado con cepillo - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.850	127.000	19,98%	127.000	71.600	-32,36%	71.600	75.000	-29,15%	75.000

Ana Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección de Mantenimiento
Area Interior
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jorge Daniel Galeano
Director Operativo de Comunicaciones

Víctor Leiva Gómez
Abogado - Mat. 11.153

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA			GCA SA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	**Precio Referencial**	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
2.2.2		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales lavado con cepillo - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.850	127.000	19,98%	127.000	71.600	-32,36%	71.600	80.000	-24,42%	80.000
2.3		De Cielo raso													
2.3.1		Desmontaje de cielo raso de metal desplegado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.667	28.000	-29,41%	28.000	19.500	-50,84%	19.500	27.800	-29,92%	27.800
2.3.2		Desmontaje de cielo raso de carton prensado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.067	23.500	-28,93%	23.500	19.500	-41,03%	19.500	23.500	-28,93%	23.500
2.4		De Mamparas													
2.4.1		Desmontaje de mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.267	25.000	-24,85%	25.000	19.500	-41,38%	19.500	25.000	-24,85%	25.000
2.5		Instalacion Sanitaria													
2.5.1		Desmontaje de caños galvanizados en general	Metro lineal	EVENTO	1	66.500	50.000	-24,81%	50.000	28.700	-56,84%	28.700	50.000	-24,81%	50.000
2.5.2		Desmontaje de Valvulas en general	Unidad	EVENTO	1	500.850	350.595	-30,00%	350.595	286.500	-42,80%	286.500	351.000	-29,92%	351.000
2.5.3		Retiro de bachas en mal estado en Laboratorio.	Unidad	EVENTO	1	63.900	45.000	-29,58%	45.000	43.000	-32,71%	43.000	44.800	-29,89%	44.800
2.6		Instalacion Electrica													
2.6.1		Desmontaje de artefactos electricos	Unidad	EVENTO	1	93.700	66.000	-29,56%	66.000	28.700	-69,37%	28.700	66.000	-29,56%	66.000
2.7		De Pisos													
2.7.1		Desmontaje de Piso de H°A° para extension de cañerias	Metro lineal	EVENTO	1	67.233	80.000	18,99%	80.000	43.000	-36,04%	43.000	50.000	-25,63%	50.000
2.7.2		Retiro de alfombra.	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.900	22.350	-29,94%	22.350	14.300	-55,17%	14.300	22.500	-29,47%	22.500
2.7.3		Retiro piso de goma en Fisioterapia	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.900	22.350	-29,94%	22.350	14.300	-55,17%	14.300	25.000	-21,63%	25.000
2.8		De Revoques													
2.8.1		Retiro de Revoques de pared y cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.883	45.000	-6,02%	45.000	21.500	-55,10%	21.500	33.550	-29,93%	33.550
2.9		De Carpinteria Metalica													
2.9.1		De canaletas y Bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	47.733	33.500	-29,82%	33.500	21.500	-54,96%	21.500	33.500	-29,82%	33.500
2.9.2		De Verjas, Portones y Rejas	Metro lineal	EVENTO	1	71.800	50.500	-29,67%	50.500	21.500	-70,06%	21.500	50.300	-29,94%	50.300

Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento Area Interior
Direccion de Mantenimiento
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

Víctor Leiva Gómez
Abogado - Mat. 11.158

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA			GCA SA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	**Precio Referencial**	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
3	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	EVENTO	1	714.250	500.000	-30,00%	500.000	333.400	-53,32%	333.400	500.000	-30,00%	500.000
3.1		Cimiento de P.B.C. (incluye excavación)	Metros cúbicos	EVENTO	1	714.250	500.000	-30,00%	500.000	333.400	-53,32%	333.400	500.000	-30,00%	500.000
4	72131601-005	Mampostería	Unidad Medida Global	EVENTO	1	266.250	186.500	-29,95%	186.500	215.700	-18,99%	215.700	187.000	-29,77%	187.000
4.1		De 0.30 m para cerrar espacio de AA de ventana	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.250	186.500	-29,95%	186.500	215.700	-18,99%	215.700	187.000	-29,77%	187.000
5	72102508-003	Revestidos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	533.334	502.000	-5,88%	502.000	204.200	-61,71%	204200	374.000	-29,88%	374.000
5.1		De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, en consultorios de emergencia.	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.667	315.000	18,12%	315.000	102.100	-61,71%	102.100	187.000	-29,88%	187.000
5.2		De azulejos 15x15 cm. sobre base previa en mesada de emergencias, color igual al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.667	187.000	-29,88%	187.000	102.100	-61,71%	102.100	187.000	-29,88%	187.000
6	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	318.000	350.000	10,06%	350.000	312.600	-1,70%	312.600	223.000	-29,87%	223.000
6.1		De goma vinílica antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	318.000	350.000	10,06%	350.000	312.600	-1,70%	312.600	223.000	-29,87%	223.000
7	72131601-004	Hormigón Armado, Incluye Encofrado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	10.579.200	7.505.000	-29,06%	7.505.000	4.875.700	-53,91%	4.875.700	7.406.000	-29,99%	7.406.000
7.1		Pilares y Zapatas	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.572.800	2.550.000	-28,63%	2.550.000	1.386.000	-61,21%	1.386.000	2.501.000	-30,00%	2.501.000
7.2		Vigas de Fundación	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.572.800	2.550.000	-28,63%	2.550.000	1.813.100	-49,25%	1.813.100	2.501.000	-30,00%	2.501.000
7.3		Losas	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.433.600	2.405.000	-29,96%	2.405.000	1.676.600	-51,17%	1.676.600	2.404.000	-29,99%	2.404.000
8	72131601-006	Aislación	Unidad Medida Global	EVENTO	1	15.530.150	5.492.000	-64,64%	5.492.000	10.257.300	-33,95%	10.257.300	11.022.500	-29,03%	11.022.500
8.1		Aislacion de losa de H° A° con membrana asfaltica, espesor 4mm, terminacion de aluminio, en PLANTA BAJA	Metros cuadrados	EVENTO	1	186.433	220.000	18,00%	220.000	192.800	3,42%	192.800	131.000	-29,73%	131.000
8.2		Aislacion de techo con membrana de aluminio espesor 3mm en PLANTA BAJA y PLANTA ALTA	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.800	132.000	19,13%	132.000	185.300	67,24%	185.300	78.000	-29,60%	78.000
8.3		Impermeabilizacion interna de Reservorio Superior de H° A° (incluye limpieza y pintura sanitaria)	Metros cuadrados	EVENTO	1	285.450	300.000	5,10%	300.000	209.600	-26,57%	209.600	300.000	5,10%	300.000
8.4		De superficie enterrada del reservorio inferior , con emulsion bituminosa y manta asfaltica.(incluye limpieza)	Metros cuadrados	EVENTO	1	285.450	340.000	19,11%	340.000	209.600	-26,57%	209.600	250.000	-12,42%	250.000

Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección Área Interior
I.P.S.

Jorge Daniel Estigarribia
Dirección Operativa de Contrataciones

Víctor Leiva Gómez
Abogado - Mat. 11.153

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA			GCA SA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	**Precio Referencial**	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
8.5		Limpieza de Tanque de agua superior (retiro de sedimentos solidos)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	5.064.167	2.000.000	-60,51%	2.000.000	3.080.000	-39,18%	3.080.000	3.545.000	-30,00%	3.545.000
8.6		Limpieza de Tanque de reservorio de agua inferior (retiro de sedimentos solidos)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	9.597.850	2.500.000	-73,95%	2.500.000	6.380.000	-33,53%	6.380.000	6.718.500	-30,00%	6.718.500
9	72131601-007	Provisión y Montaje de Techo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	458.967	539.500	17,55%	539.500	584.400	27,33%	584.400	455.000	-0,86%	455.000
9.1		Montaje de tejas recuperadas Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.867	119.500	19,66%	119.500	120.300	20,46%	120.300	100.000	0,13%	100.000
9.2		Provision y Montaje de Tejas - Planta Baja y Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.700	155.000	17,69%	155.000	171.900	30,52%	171.900	150.000	13,90%	150.000
9.3		Provision y montaje de tejuelitas en Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.867	115.000	15,15%	115.000	120.300	20,46%	120.300	85.000	-14,89%	85.000
9.4		Provision y montaje de tejuelitas en Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	127.533	150.000	17,62%	150.000	171.900	34,79%	171.900	120.000	-5,91%	120.000
10	72152605-001	Cielo raso -Provisión y Montaje	Unidad Medida Global	EVENTO	1	279.583	335.000	19,82%	335.000	210.600	-24,67%	210.600	200.000	-28,46%	200.000
10.1		De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio a la vista	Metros cuadrados	EVENTO	1	279.583	335.000	19,82%	335.000	210.600	-24,67%	210.600	200.000	-28,46%	200.000
11	73121602-007	Mamparas-Provisión y Montaje	Unidad Medida Global	EVENTO	1	419.600	500.000	19,16%	500.000	437.600	4,29%	437.600	300.000	-28,50%	300.000
11.1		Provisión y Montaje de mamparas tipo eucatex ciega con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	419.600	500.000	19,16%	500.000	437.600	4,29%	437.600	300.000	-28,50%	300.000
12	73121602-007	Carpintería Metálica	Unidad Medida Global	EVENTO	1	16.063.850	8.687.000	-45,92%	8.687.000	7.971.400	-50,38%	7.971.400	11.284.000	-29,76%	11.284.000
12.1		CERCADO PERIMETRAL	Metro lineal	EVENTO	1	717.917	850.000	18,40%	850.000	601.700	-16,19%	601.700	503.000	-29,94%	503.000
12.2		Reparacion de portones metalicos de accesos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	11.591.933	5.000.000	-56,87%	5.000.000	5.500.000	-52,55%	5.500.000	8.115.000	-29,99%	8.115.000
12.3		CERCADO PERIMETRAL PARA BANCO DE MANIOBRAS	Metro lineal	EVENTO	1	424.333	425.000	0,16%	425.000	358.100	-15,61%	358.100	300.000	-29,30%	300.000
12.4		Provision y Colocacion de tejido metalico de escalera marinera del Tanque elevado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.760.000	1.932.000	-30,00%	1.932.000	1.100.000	-60,14%	1.100.000	1.933.000	-29,96%	1.933.000

Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección de Mantenimiento Área Interior
I.P.S.

Jorge Daniel Balbuena
Director Operativo de Contrataciones

Víctor Iturra Gómez
Abogado - Mat. 11.158

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA			GCA SA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	**Precio Referencial**	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
12.5		Provision y Colocacion de tejido metalico con estructura metalica, en ventana en cocina	Metros cuadrados	EVENTO	1	404.000	285.000	-29,46%	285.000	325.600	-19,41%	325.600	283.000	-29,95%	283.000
12.6		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	165.667	195.000	17,71%	195.000	86.000	-48,09%	86.000	150.000	-9,46%	150.000
13	73121602-007	Carpintería Madera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	346.700	250.000	-27,89%	250.000	257.900	-25,61%	257.900	245.000	-29,33%	245.000
13.1		Sustitución de cerraduras de puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	346.700	250.000	-27,89%	250.000	257.900	-25,61%	257.900	245.000	-29,33%	245.000
14	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	EVENTO	1	65.933	65.000	-1,42%	65.000	52.000	-21,13%	52.000	50.000	-24,17%	50.000
14.1		De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.933	65.000	-1,42%	65.000	52.000	-21,13%	52.000	50.000	-24,17%	50.000
15	72131601-012	Enduido Cementicio	Unidad Medida Global	EVENTO	1	40.500	40.000	-1,23%	40.000	30.100	-25,68%	30.100	45.000	11,11%	45.000
15.1		De Pared en consultorio de Urgencias	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	40.000	-1,23%	40.000	30.100	-25,68%	30.100	45.000	11,11%	45.000
16	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	511.551	609.000	19,05%	609.000	353.900	-30,82%	353.900	410.000	-19,85%	410.000
16.1		De Muros													
16.1.1		Al latex externa para paredes exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.867	80.000	19,64%	80.000	36.100	-46,01%	36.100	47.000	-29,71%	47.000
16.1.2		Con silicona para paredes con ladrillejos, exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.000	72.500	18,85%	72.500	32.100	-47,38%	32.100	43.000	-29,51%	43.000
16.1.3		Pinturas al latex acrilico para paredes interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.967	55.000	17,10%	55.000	36.100	-23,14%	36.100	40.000	-14,83%	40.000
16.1.4		Pintura externa de tanque superior color cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.167	80.000	17,36%	80.000	50.100	-26,50%	50.100	60.000	-11,98%	60.000
16.2		Al Epoxi													
16.2.1		De paredes sobre enduido cementicio en consultorio de Urgencias	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.883	115.000	19,94%	115.000	70.200	-26,79%	70.200	85.000	-11,35%	85.000
16.3		Al Barniz													
16.3.1		De maderamen de aleros, previa limpieza	Metro lineal	EVENTO	1	60.933	72.500	18,98%	72.500	46.100	-24,34%	46.100	45.000	-26,15%	45.000
16.4		Al Esmalte Sintetico													
16.4.1		De canaletas y bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	55.867	67.000	19,93%	67.000	46.100	-17,48%	46.100	40.000	-28,40%	40.000

Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento Area Interior
Direccion de Mantenimiento
I.P.S.

Dirección Operativa de Contrataciones

Victor Leiva Gómez
Abogado - Mat. 11.159

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA			GCA SA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	**Precio Referencial**	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
16.4.2		De Rejas, portones metalicos, protector de escalera marinera para tanque elevado	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.867	67.000	19,93%	67.000	37.100	-33,59%	37.100	50.000	-10,50%	50.000
17	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.080.000	775.000	-28,24%	775.000	1.203.300	11,42%	1.203.300	756.500	-29,95%	756.500
17.1		Provisión y colocación de bachas de acero inoxidable de embutir con sus accesorios, en Laboratorio.	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	775.000		775.000	1.203.300	11,42%	1.203.300	756.500	-29,95%	756.500
18	72131601-011	Instalación Hidráulica	Unidad Medida Global	EVENTO	1	26.622.065	19.402.500	-27,12%	19.402.500	16.050.700	-39,71%	16.050.700	18.651.750	-29,94%	18.651.750
18.1		Provision y Montaje de Cañerias de Fe galvanizado de 4" (aerea)	Metro lineal	EVENTO	1	639.233	450.000	-29,60%	450.000	393.900	-38,38%	393.900	448.000	-29,92%	448.000
18.2		Provision y Montaje de Cañerias de Fe galvanizado de 4" (subterraneos)	Metro lineal	EVENTO	1	681.200	480.000	-29,54%	480.000	393.900	-42,18%	393.900	478.000	-29,83%	478.000
18.3		Provision y Montaje de Cañerias de Fe galvanizado de 3" (aerea)	Metro lineal	EVENTO	1	510.233	550.000	7,79%	550.000	356.700	-30,09%	356.700	358.000	-29,84%	358.000
18.4		Provision y Montaje de Cañerias de Fe galvanizado de 3" (subterraneos)	Metro lineal	EVENTO	1	558.250	600.000	7,48%	600.000	356.700	-36,10%	356.700	391.000	-29,96%	391.000
18.5		Provision y Montaje de Cañerias de Fe galvanizado de 2" (aerea)	Metro lineal	EVENTO	1	374.867	350.000	-6,63%	350.000	286.500	-23,57%	286.500	263.000	-29,84%	263.000
18.6		Provision y Montaje de Cañerias de Fe galvanizado de 2" (subterraneos)	Metro lineal	EVENTO	1	418.933	500.000	19,35%	500.000	286.500	-31,61%	286.500	294.000	-29,82%	294.000
18.7		Provision y Montaje de curvas 90 grados de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	751.567	527.500	-29,81%	527.500	443.100	-41,04%	443.100	527.000	-29,88%	527.000
18.8		Provision y Montaje de Codos 90 grados de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	751.567	527.500	-29,81%	527.500	443.100	-41,04%	443.100	527.000	-29,88%	527.000
18.9		Provision y Montaje de curvas 90 grados de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	443.567	315.000	-28,98%	315.000	263.500	-40,60%	263.500	311.000	-29,89%	311.000
18.10		Provision y Montaje de Codos 90 grados de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	443.567	315.000	-28,98%	315.000	263.500	-40,60%	263.500	311.000	-29,89%	311.000
18.11		Provision y Montaje de curvas 90 grados de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	127.833	90.000	-29,60%	90.000	76.600	-40,08%	76.600	90.000	-29,60%	90.000
18.12		Provision y Montaje de Codos 90 grados de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	127.833	90.000	-29,60%	90.000	76.600	-40,08%	76.600	90.000	-29,60%	90.000
18.13		Provision y Montaje de Te de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	772.500	550.000	-28,80%	550.000	455.100	-41,09%	455.100	541.000	-29,97%	541.000
18.14		Provision y Montaje de Te de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	342.833	240.000	-30,00%	240.000	203.600	-40,61%	203.600	240.000	-30,00%	240.000
18.15		Provision y Montaje de Te de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	183.617	130.000	-29,20%	130.000	113.800	-38,02%	113.800	129.000	-29,75%	129.000
18.16		Provision y Montaje de Alma Doble de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	551.933	390.000	-29,34%	390.000	329.300	-40,34%	329.300	387.000	-29,88%	387.000

Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento Área Interior
Dirección de Mantenimiento
I.P.S.

Víctor Leiva Gómez
Abogado - Mat. 11.153

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA			GCA SA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	**Precio Referencial**	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
18.17		Provision y Montaje de Alma Doble de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	165.400	120.000	-27,45%	120.000	101.800	-38,45%	101.800	116.000	-29,87%	116.000
18.18		Provision y Montaje de Alma Doble de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	85.967	65.000	-24,39%	65.000	57.500	-33,11%	57.500	61.000	-29,04%	61.000
18.19		Provision y Montaje de Union Sencilla de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	556.200	390.000	-29,88%	390.000	329.300	-40,79%	329.300	390.000	-29,88%	390.000
18.20		Provision y Montaje de Union Sencilla de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	243.333	171.000	-29,73%	171.000	149.700	-38,48%	149.700	170.500	-29,93%	170.500
18.21		Provision y Montaje de Union Sencilla de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	85.833	65.000	-24,27%	65.000	57.500	-33,01%	57.500	60.500	-29,51%	60.500
18.22		Provision y Montaje de Union Doble de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	1.544.333	1.081.500	-29,97%	1.081.500	916.200	-40,67%	916.200	1.082.000	-29,94%	1.082.000
18.23		Provision y Montaje de Union Doble de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	699.967	490.000	-30,00%	490.000	419.200	-40,11%	419.200	490.000	-30,00%	490.000
18.24		Provision y Montaje de Union Doble de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	213.400	150.000	-29,71%	150.000	131.700	-38,28%	131.700	150.000	-29,71%	150.000
18.25		Provision y Montaje de Valvulas Exclusas de 4" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	3.704.500	2.600.000	-29,82%	2.600.000	2.215.600	-40,19%	2.215.600	2.594.000	-29,98%	2.594.000
18.26		Provision y Montaje de Valvulas Exclusas de 3" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	2.278.100	1.600.000	-29,77%	1.600.000	1.353.300	-40,60%	1.353.300	1.595.000	-29,99%	1.595.000
18.27		Provision y Montaje de Valvulas Exclusas de 2" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	1.056.833	740.000	-29,98%	740.000	628.700	-40,51%	628.700	740.000	-29,98%	740.000
18.28		Provision y Montaje de Buje de reduccion Fe Galvanizados de 3" a 2" macho-hembra	Unidad	EVENTO	1	291.367	204.000	-29,99%	204.000	173.700	-40,38%	173.700	204.000	-29,99%	204.000
18.29		Provision y Montaje de Valvulas de retencion vertical de 4" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	1.506.933	1.055.000	-29,99%	1.055.000	898.200	-40,40%	898.200	1.055.000	-29,99%	1.055.000
18.30		Provision y Montaje de Valvulas de retencion Horizontal de 4" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	2.716.433	1.905.000	-29,87%	1.905.000	1.616.800	-40,48%	1.616.800	1.902.000	-29,98%	1.902.000
18.31		Provision y Montaje de Valvulas de retencion vertical de 3" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	657.967	465.000	-29,33%	465.000	392.800	-40,30%	392.800	461.000	-29,94%	461.000
18.32		Provision y Montaje de Valvulas de retencion Horizontal de 3" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	1.714.100	1.200.000	-29,99%	1.200.000	1.018.000	-40,61%	1.018.000	1.200.000	-29,99%	1.200.000
18.33		Provision y Montaje de Valvulas de retencion vertical de 2" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	423.633	297.000	-29,89%	297.000	251.500	-40,63%	251.500	297.000	-29,89%	297.000
18.34		Provision y Montaje de Valvulas de retencion Horizontal de 2" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	984.233	689.000	-30,00%	689.000	586.800	-40,38%	586.800	689.000	-30,00%	689.000
18.35		Provision y montaje de soporte tipo omega para ca?o galvanizado de 4 " con tarugos metalicos.	Unidad	EVENTO	1	13.900	10.000	-28,06%	10.000	10.000	-28,06%	10.000	9.750	-29,86%	9.750
19	72131601-001	Instalaciones Eléctricas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	12.584.334	9.020.000	-28,32%	9.020.000	8.888.900	-29,37%	8.888.900	8.857.500	-29,61%	8.857.500

Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento Area Interior
Dirección de Mantenimiento
I.P.S.

Víctor Leiva Gómez
Abogado - Mat. 11.158

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA			GCA SA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	**Precio Referencial**	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
19.1		Provision e instalacion de panel LED de embutir 24 watts 300x300 mm.	Unidad	EVENTO	1	354.333	400.000	12,89%	400.000	303.700	-14,29%	303.700	250.000	-29,44%	250.000
19.2		Provision e instalacion de panel LED de embutir 18 watts 250x250 mm.	Unidad	EVENTO	1	339.767	250.000	-26,42%	250.000	290.800	-14,41%	290.800	238.000	-29,95%	238.000
19.3		Provision e instalacion de panel LED de embutir 36 watts 1200x300 mm.	Unidad	EVENTO	1	510.433	375.000	-26,53%	375.000	438.400	-14,11%	438.400	400.000	-21,64%	400.000
19.4		Provision e instalacion de panel LED de embutir 48 watts 605x605 mm.	Unidad	EVENTO	1	784.367	550.000	-29,88%	550.000	673.300	-14,16%	673.300	550.000	-29,88%	550.000
19.5		Provision e instalacion de luminaria LED Prismatico de 24 W, de adosar	Unidad	EVENTO	1	180.467	130.000	-27,96%	130.000	156.100	-13,50%	156.100	126.500	-29,90%	126.500
19.6		Provision e instalacion de luminaria LED Prismatico de 12 W. de adosar	Unidad	EVENTO	1	127.600	100.000	-21,63%	100.000	127.500	-0,08%	127.500	89.500	-29,86%	89.500
19.7		Provision e instalacion de lamparas LED de 18 Watts.	Unidad	EVENTO	1	127.600	100.000	-21,63%	100.000	127.500	-0,08%	127.500	89.500	-29,86%	89.500
19.8		Provision y Montaje de equipos de Aire Acondicionado de 12 000 BTU tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	4.354.367	3.050.000	-29,96%	3.050.000	3.118.600	-28,38%	3.118.600	3.050.000	-29,96%	3.050.000
19.9		Provision y Montaje de equipos de Aire Acondicionado de 24 000 BTU tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	5.805.400	4.065.000	-29,98%	4.065.000	3.653.000	-37,08%	3.653.000	4.064.000	-30,00%	4.064.000
20	72131601-001	Mantenimiento de Tablero General.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.134.251	2.900.500	-29,84%	2.900.500	2.852.200	-31,01%	2.852.200	2.896.000	-29,95%	2.896.000
20.1		Desmontaje de llaves TM del Tablero General	Unidad	EVENTO	1	193.567	140.000	-27,67%	140.000	86.000	-55,57%	86.000	136.000	-29,74%	136.000
20.2		Provisión e instalación de llaves TM 3 x 250 A	Unidad	EVENTO	1	2.764.667	1.935.500	-29,99%	1.935.500	1.899.500	-31,29%	1.899.500	1.936.000	-29,97%	1.936.000
20.3		Provisión e instalación de llaves TM 3 x 100 A	Unidad	EVENTO	1	1.176.017	825.000	-29,85%	825.000	866.700	-26,30%	866.700	824.000	-29,93%	824.000
21	72131601-001	Instalaciones Eléctrica de Tanque	Unidad Medida Global	EVENTO	1	54.421.933	18.500.000	-66,01%	18.500.000	36.799.700	-32,38%	36.799.700	32.900.000	-39,55%	32.900.000
21.1		Provisión y Montaje de motobombas centrífugas multi etapas de 7,5 CV 380/660 V /50 Hz	Unidad	EVENTO	1	15.457.933	5.500.000	-64,42%	5.500.000	19.274.000	24,69%	19.274.000	9.400.000	-39,19%	9.400.000
21.2		Provisión e instalación de tablero para comando automático/manual de motores	Unidad	EVENTO	1	22.346.667	8.000.000	-64,20%	8.000.000	7.735.700	-65,38%	7.735.700	13.500.000	-39,59%	13.500.000
21.3		Provisión e instalación de señalización lumínica para tanque superior	Unidad Medida Global	EVENTO	1	16.617.333	5.000.000	-69,91%	5.000.000	9.790.000	-41,09%	9.790.000	10.000.000	-39,82%	10.000.000
22	72131601-002	Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.817.900	1.973.000	-29,98%	1.973.000	3.294.800	16,92%	3.294.800	1.973.000	-29,98%	1.973.000
22.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida	EVENTO	1	2.817.900	1.973.000	-29,98%	1.973.000	3.294.800	16,92%	3.294.800	1.973.000	-29,98%	1.973.000

Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento Area Interior
Direccion de Mantenimiento
I.P.S.

Víctor E. Iva Gómez
Abogado - Mat. 11.158

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA			PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA			GCA SA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	**Precio Referencial**	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
			Global												
		TOTAL GENERAL				**155.453.469**			**82.413.295**			**100.868.300**			**104.183.020**

			PBC				ARQUITECTONICA SRL			JL Y COMPAÑÍA SA			CALDETEC ING. SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	EVENTO	1	6.258.318	4.194.723	-32,97%	4.194.723	5.507.320	-12,00%	5.507.320	5.897.162	-5,77%	5.897.162
1.1		Casilla de obrador, armado y desarmado , incluye depositos, y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	EVENTO	1	145.167	142.439	-1,88%	142.439	127.747	-12,00%	127.747	136.754	-5,80%	136.754
1.2		Alquiler de contenedores permanentes	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.774.967	1.709.268	-3,70%	1.709.268	1.561.971	-12,00%	1.561.971	1.672.871	-5,75%	1.672.871
1.3		Alquiler de Sanitarios estandar	Mes	EVENTO	1	3.323.267	1.709.268	-48,57%	1.709.268	2.924.475	-12,00%	2.924.475	3.132.050	-5,75%	3.132.050
1.4		Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.917	12.820	-38,71%	12.820	18.407	-12,00%	18.407	19.698	-5,83%	19.698
1.5		Replanteo	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.917	6.410	-69,36%	6.410	18.407	-12,00%	18.407	19.698	-5,83%	19.698
1.6		Excavacion para montaje de cañerias de FeG de varias medidas.	Metro lineal	EVENTO	1	66.333	38.886	-41,38%	38.886	58.373	-12,00%	58.373	62.204	-6,22%	62.204
1.7		Relleno y apisonado de interiores.	Metros cúbicos	EVENTO	1	81.100	76.917	-5,16%	76.917	71.368	-12,00%	71.368	76.435	-5,75%	76.435
1.8		Vallado perimetral armado y desarmado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.867	45.759	70,32%	45.759	23.643	-12,00%	23.643	25.353	-5,64%	25.353
1.9		Poda de arboles y/o destroque.	Unidad	EVENTO	1	798.783	452.956	-43,29%	452.956	702.929	-12,00%	702.929	752.099	-5,84%	752.099
2	72103003-001	**Demoliciones**	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.406.800	705.927	-49,82%	705.927	1.237.984	-12,00%	1.237.984	1.324.783	-5,83%	1.324.783
2.1		Remocion de aislacion de techo.													
2.1.1		Remocion de aislacion en techo planta baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.583	21.366	-22,54%	21.366	24.273	-12,00%	24.273	25.997	-5,75%	25.997
2.1.2		Remocion de aislacion en techo planta alta	Metros	EVENTO	1	38.117		-28,25%		33.543	-12,00%	33.543	35.924	-5,75%	35.924

Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección de Infraestructura

Víctor Gómez
Abogado - Mat. 11.158

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				ARQUITECTONICA SRL			JL Y COMPAÑÍA SA			CALDETEC ING. SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
			cuadrados				27.348		27.348						
2.2		**De techo**													
2.2.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales lavado con cepillo - Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.850	42.732	-59,63%	42.732	93.148	-12,00%	93.148	99.762	-5,75%	99.762
2.2.2		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales lavado con cepillo - Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.850	51.278	-51,56%	51.278	93.148	-12,00%	93.148	99.762	-5,75%	99.762
2.3		De Cielo raso													
2.3.1		Desmontaje de cielo raso de metal desplegado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.667	24.784	-37,52%	24.784	34.907	-12,00%	34.907	37.385	-5,75%	37.385
2.3.2		Desmontaje de cielo raso de carton prensado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.067	21.366	-35,39%	21.366	29.099	-12,00%	29.099	31.165	-5,75%	31.165
2.4		De Mamparas													
2.4.1		Desmontaje de mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.267	21.366	-35,77%	21.366	29.275	-12,00%	29.275	31.385	-5,66%	31.385
2.5		Instalacion Sanitaria													
2.5.1		Desmontaje de caños galvanizados en general	Metro lineal	EVENTO	1	66.500	42.732	-35,74%	42.732	58.520	-12,00%	58.520	62.675	-5,75%	62.675
2.5.2		Desmontaje de Valvulas en general	Unidad	EVENTO	1	500.850	162.380	-67,58%	162.380	440.748	-12,00%	440.748	471.240	-5,91%	471.240
2.5.3		Retiro de bachas en mal estado en Laboratorio.	Unidad	EVENTO	1	63.900	59.824	-6,38%	59.824	56.232	-12,00%	56.232	60.319	-5,60%	60.319
2.6		Instalacion Electrica													
2.6.1		Desmontaje de artefactos electricos	Unidad	EVENTO	1	93.700	47.005	-49,83%	47.005	82.456	-12,00%	82.456	87.651	-6,46%	87.651
2.7		De Pisos													
2.7.1		Desmontaje de Piso de H°A° para extension de cañerias	Metro lineal	EVENTO	1	67.233	51.278	-23,73%	51.278	59.165	-12,00%	59.165	63.335	-5,80%	63.335
2.7.2		Retiro de alfombra.	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.900	21.366	-33,02%	21.366	28.072	-12,00%	28.072	30.159	-5,46%	30.159
2.7.3		Retiro piso de goma en Fisioterapia	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.900	21.366	-33,02%	21.366	28.072	-12,00%	28.072	30.159	-5,46%	30.159
2.8		De Revoques													

Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección de Mantenimiento
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jorge Gustavo Gómez
Director General Administrativo
Dirección General Contrataciones
C.I. 11.153

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				ARQUITECTONICA SRL			JL Y COMPAÑÍA SA			CALDETEC ING. SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variacion	Precio total
2.8.1		Retiro de Revoques de pared y cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.883	29.912	-37,53%	29.912	42.137	-12,00%	42.137	45.239	-5,52%	45.239
2.9		De Carpinteria Metalica													
2.9.1		De canaletas y Bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	47.733	29.912	-37,33%	29.912	42.005	-12,00%	42.005	44.956	-5,82%	44.956
2.9.2		De Verjas, Portones y Rejas	Metro lineal	EVENTO	1	71.800	51.278	-28,58%	51.278	63.184	-12,00%	63.184	67.670	-5,75%	67.670
3	72131601-003	Cimiento	Unidad Medida Global	EVENTO	1	714.250	431.704	-39,56%	431.704	628.540	-12,00%	628.540	672.931	-5,78%	672.931
3.1		Cimiento de P.B.C. (incluye excavación)	Metros cúbicos	EVENTO	1	714.250	431.704	-39,56%	431.704	628.540	-12,00%	628.540	672.931	-5,78%	672.931
4	72131601-005	Mampostería	Unidad Medida Global	EVENTO	1	266.250	191.089	-28,23%	191.089	234.300	-12,00%	234.300	250.888	-5,77%	250.888
4.1		De 0.30 m para cerrar espacio de AA de ventana	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.250	191.089	-28,23%	191.089	234.300	-12,00%	234.300	250.888	-5,77%	250.888
5	72102508-003	Revestidos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	533.334	292.814	-45,10%	292.814	469.334	-12,00%	469.334	502.342	-5,81%	502.342
5.1		De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, en consultorios de emergencia.	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.667	146.407	-45,10%	146.407	234.667	-12,00%	234.667	251.171	-5,81%	251.171
5.2		De azulejos 15x15 cm. sobre base previa en mesada de emergencias, color igual al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	266.667	146.407	-45,10%	146.407	234.667	-12,00%	234.667	251.171	-5,81%	251.171
6	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	318.000	197.634	-37,85%	197.634	279.840	-12,00%	279.840	299.709	-5,75%	299.709
6.1		De goma vinílica antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	1	318.000	197.634	-37,85%	197.634	279.840	-12,00%	279.840	299.709	-5,75%	299.709
7	72131601-004	Hormigón Armado, Incluye Encofrado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	10.579.200	8.229.841	-22,21%	8.229.841	9.309.696	-12,00%	9.309.696	9.047.808	-14,48%	9.047.808
7.1		Pilares y Zapatas	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.572.800	2.802.630	-21,56%	2.802.630	3.144.064	-12,00%	3.144.064	3.015.936	-15,59%	3.015.936
7.2		Vigas de Fundación	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.572.800	2.781.264	-22,15%	2.781.264	3.144.064	-12,00%	3.144.064	3.015.936	-15,59%	3.015.936
7.3		Losas	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.433.600	2.645.947	-22,94%	2.645.947	3.021.568	-12,00%	3.021.568	3.015.936	-12,16%	3.015.936
8	72131601-006	Aislación	Unidad Medida Global	EVENTO	1	15.530.150	11.370.336	-26,79%	11.370.336	13.666.532	-12,00%	13.666.532	13.069.559	-15,84%	13.069.559

Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento Area Interior
Dirección de Mantenimiento
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección General de Contrataciones

Víctor Leiva Gómez
Abogado - Mat. 11.158

000220

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				ARQUITECTONICA SRL			JL Y COMPAÑÍA SA			CALDETEC ING. SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
8.1		Aislacion de losa de H° A° con membrana asfaltica, espesor 4mm, terminacion de aluminio, en PLANTA BAJA	Metros cuadrados	EVENTO	1	186.433	111.102	-40,41%	111.102	164.061	-12,00%	164.061	175.678	-5,77%	175.678
8.2		Aislacion de techo con membrana de aluminio espesor 3mm en PLANTA BAJA y PLANTA ALTA	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.800	89.167	-19,52%	89.167	97.504	-12,00%	97.504	103.673	-6,43%	103.673
8.3		Impermeabilizacion interna de Reservorio Superior de H? A? (incluye limpieza y pintura sanitaria)	Metros cuadrados	EVENTO	1	285.450	155.259	-45,61%	155.259	251.196	-12,00%	251.196	268.984	-5,77%	268.984
8.4		De superficie enterrada del reservorio inferior , con emulsion bituminosa y manta asfaltica.(incluye limpieza)	Metros cuadrados	EVENTO	1	285.450	155.259	-45,61%	155.259	251.196	-12,00%	251.196	268.984	-5,77%	268.984
8.5		Limpieza de Tanque de agua superior (retiro de sedimentos solidos)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	5.064.167	4.552.350	-10,11%	4.552.350	4.456.467	-12,00%	4.456.467	4.241.160	-16,25%	4.241.160
8.6		Limpieza de Tanque de reservorio de agua inferior (retiro de sedimentos solidos)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	9.597.850	6.307.199	-34,29%	6.307.199	8.446.108	-12,00%	8.446.108	8.011.080	-16,53%	8.011.080
9	72131601-007	Provisión y Montaje de Techo	Unidad Medida Global	EVENTO	1	458.967	263.439	-42,60%	263.439	403.891	-12,00%	403.891	432.598	-5,75%	432.598
9.1		Montaje de tejas recuperadas Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.867	71.895	-28,01%	71.895	87.883	-12,00%	87.883	94.248	-5,63%	94.248
9.2		Provision y Montaje de Tejas - Planta Baja y Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.700	84.714	-35,68%	84.714	115.896	-12,00%	115.896	124.407	-5,54%	124.407
9.3		Provision y montaje de tejuelitas en Planta Baja	Metros cuadrados	EVENTO	1	99.867	53.415	-46,51%	53.415	87.883	-12,00%	87.883	93.306	-6,57%	93.306
9.4		Provision y montaje de tejuelitas en Planta Alta	Metros cuadrados	EVENTO	1	127.533	53.415	-58,12%	53.415	112.229	-12,00%	112.229	120.637	-5,41%	120.637
10	72152605-001	Cielo raso -Provisión y Montaje	Unidad Medida Global	EVENTO	1	279.583	128.195	-54,15%	128.195	246.033	-12,00%	246.033	254.470	-8,98%	254.470
10.1		De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio a la vista	Metros cuadrados	EVENTO	1	279.583	128.195	-54,15%	128.195	246.033	-12,00%	246.033	254.470	-8,98%	254.470
11	73121602-007	Mamparas-Provisión y Montaje	Unidad Medida Global	EVENTO	1	419.600	208.673	-50,27%	208.673	369.248	-12,00%	369.248	394.899	-5,89%	394.899
11.1		Provisión y Montaje de mamparas tipo eucatex ciega con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	1	419.600	208.673	-50,27%	208.673	369.248	-12,00%	369.248	394.899	-5,89%	394.899
12	73121602-007	Carpintería Metálica	Unidad Medida	EVENTO	1	16.063.850	10.431.733	-35,06%	10.431.733	14.136.188	-12,00%	14.136.188	13.450.038	-16,27%	13.450.038

Arq. Cynthia Garola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento Area Interior
Dirección de Mantenimiento

Víctor Leiva Gomez
Abogado - Mat. 11.158

0002179

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				ARQUITECTONICA SRL			JL Y COMPAÑÍA SA			CALDETEC ING. SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
			Global												
12.1		CERCADO PERIMETRAL	Metro lineal	EVENTO	1	717.917	564.771	-21,33%	564.771	631.767	-12,00%	631.767	676.606	-5,75%	676.606
12.2		Reparacion de portones metalicos de accesos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	11.591.933	7.389.735	-36,25%	7.389.735	10.200.901	-12,00%	10.200.901	9.236.304	-20,32%	9.236.304
12.3		CERCADO PERIMETRAL PARA BANCO DE MANIOBRAS	Metro lineal	EVENTO	1	424.333	377.819	-10,96%	377.819	373.413	-12,00%	373.413	399.612	-5,83%	399.612
12.4		Provision y Colocacion de tejido metalico de escalera marinera del Tanque elevado	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.760.000	1.746.302	-36,73%	1.746.302	2.428.800	-12,00%	2.428.800	2.601.245	-5,75%	2.601.245
12.5		Provision y Colocacion de tejido metalico con estructura metalica, en ventana en cocina	Metros cuadrados	EVENTO	1	404.000	280.605	-30,54%	280.605	355.520	-12,00%	355.520	380.762	-5,75%	380.762
12.6		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	165.667	72.501	-56,24%	72.501	145.787	-12,00%	145.787	155.509	-6,13%	155.509
13	73121602-007	Carpintería Madera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	346.700	226.478	-34,68%	226.478	305.096	-12,00%	305.096	326.758	-5,75%	326.758
13.1		Sustitución de cerraduras de puertas de madera	Unidad	EVENTO	1	346.700	226.478	-34,68%	226.478	305.096	-12,00%	305.096	326.758	-5,75%	326.758
14	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	EVENTO	1	65.933	40.980	-37,85%	40.980	58.021	-12,00%	58.021	62.109	-5,80%	62.109
14.1		De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.933	40.980	-37,85%	40.980	58.021	-12,00%	58.021	62.109	-5,80%	62.109
15	72131601-012	Enduido Cementicio	Unidad Medida Global	EVENTO	1	40.500	25.995	-35,81%	25.995	35.640	-12,00%	35.640	38.642	-4,59%	38.642
15.1		De Pared en consultorio de Urgencias	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	25.995	-35,81%	25.995	35.640	-12,00%	35.640	38.642	-4,59%	38.642
16	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	511.551	259.767	-49,22%	259.767	450.165	-12,00%	450.165	481.795	-5,82%	481.795
16.1		De Muros													
16.1.1		Al latex externa para paredes exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.867	28.773	-56,97%	28.773	58.843	-12,00%	58.843	62.958	-5,85%	62.958
16.1.2		Con silicona para paredes con ladrillejos, exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.000	20.839	-65,84%	20.839	53.680	-12,00%	53.680	57.491	-5,75%	57.491
16.1.3		Pinturas al latex acrilico para paredes interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.967	27.918	-40,56%	27.918	41.331	-12,00%	41.331	44.202	-5,89%	44.202
16.1.4		Pintura externa de tanque superior con cemento	Metros	EVENTO	1			-45,67%		59.987	-12,00%	59.987	64.277	-5,71%	64.277

Carola Recalde
Arq. Cynthia Jefe Dpto. Mantenimiento Dirección de Mantenimiento I.P.S.

Víctor Leiva Gómez
Abogado - Mat. 11.158

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				ARQUITECTONICA SRL			JL Y COMPAÑÍA SA			CALDETEC ING. SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
			cuadrados			68.167	37.034		37.034						
16.2		Al Epoxi													
16.2.1		De paredes sobre enduido cementicio en consultorio de Urgencias	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.883	63.243	-34,04%	63.243	84.377	-12,00%	84.377	90.290	-5,83%	90.290
16.3		Al Barniz													
16.3.1		De maderamen de aleros, previa limpieza	Metro lineal	EVENTO	1	60.933	24.642	-59,56%	24.642	53.621	-12,00%	53.621	57.397	-5,80%	57.397
16.4		Al Esmalte Sintetico													
16.4.1		De canaletas y bajadas	Metro lineal	EVENTO	1	55.867	28.659	-48,70%	28.659	49.163	-12,00%	49.163	52.590	-5,87%	52.590
16.4.2		De Rejas, portones metalicos, protector de escalera marinera para tanque elevado	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.867	28.659	-48,70%	28.659	49.163	-12,00%	49.163	52.590	-5,87%	52.590
17	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.080.000	753.502	-30,23%	753.502	950.400	-12,00%	950.400	1.225.224	13,45%	1.225.224
17.1		Provisión y colocación de bachas de acero inoxidable de embutir con sus accesorios, en Laboratorio.	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	753.502	-30,23%	753.502	950.400	-12,00%	950.400	1.225.224	13,45%	1.225.224
18	72131601-011	Instalación Hidráulica	Unidad Medida Global	EVENTO	1	26.622.065	24.131.037	-9,36%	24.131.037	23.427.417	-12,00%	23.427.417	25.091.483	-5,75%	25.091.483
18.1		Provision y Montaje de Cañerias de Fe galvanizado de 4" (aerea)	Metro lineal	EVENTO	1	639.233	579.420	-9,36%	579.420	562.525	-12,00%	562.525	602.433	-5,76%	602.433
18.2		Provision y Montaje de Cañerias de Fe galvanizado de 4" (subterraneos)	Metro lineal	EVENTO	1	681.200	617.460	-9,36%	617.460	599.456	-12,00%	599.456	642.017	-5,75%	642.017
18.3		Provision y Montaje de Cañerias de Fe galvanizado de 3" (aerea)	Metro lineal	EVENTO	1	510.233	462.490	-9,36%	462.490	449.005	-12,00%	449.005	480.853	-5,76%	480.853
18.4		Provision y Montaje de Cañerias de Fe galvanizado de 3" (subterraneos)	Metro lineal	EVENTO	1	558.250	506.015	-9,36%	506.015	491.260	-12,00%	491.260	526.092	-5,76%	526.092
18.5		Provision y Montaje de Cañerias de Fe galvanizado de 2" (aerea)	Metro lineal	EVENTO	1	374.867	339.791	-9,36%	339.791	329.883	-12,00%	329.883	353.242	-5,77%	353.242
18.6		Provision y Montaje de Cañerias de Fe galvanizado de 2" (subterraneos)	Metro lineal	EVENTO	1	418.933	379.733	-9,36%	379.733	368.661	-12,00%	368.661	394.805	-5,76%	394.805
18.7		Provision y Montaje de curvas 90 grados de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	751.567	681.243	-9,36%	681.243	661.379	-12,00%	661.379	708.274	-5,76%	708.274
18.8		Provision y Montaje de Codos 90 grados de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	751.567	681.243	-9,36%	681.243	661.379	-12,00%	661.379	708.274	-5,76%	708.274
18.9		Provision y Montaje de curvas 90 grados de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	443.567	402.062	-9,36%	402.062	390.339	-12,00%	390.339	417.990	-5,77%	417.990

Arq. Cynthia Carolina Rodas
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección de M. Interior
I.P.S.

Victor Leiva Gómez
Abogado - Mat. 11.158

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				ARQUITECTONICA SRL			JL Y COMPAÑÍA SA			CALDETEC ING. SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
18.10		Provision y Montaje de Codos 90 grados de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	443.567	402.062	-9,36%	402.062	390.339	-12,00%	390.339	417.990	-5,77%	417.990
18.11		Provision y Montaje de curvas 90 grados de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	127.833	115.917	-9,32%	115.917	112.537	-11,97%	112.537	120.637	-5,63%	120.637
18.12		Provision y Montaje de Codos 90 grados de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	127.833	115.917	-9,32%	115.917	112.537	-11,97%	112.537	120.637	-5,63%	120.637
18.13		Provision y Montaje de Te de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	772.500	700.217	-9,36%	700.217	679.800	-12,00%	679.800	727.595	-5,81%	727.595
18.14		Provision y Montaje de Te de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	342.833	310.754	-9,36%	310.754	301.693	-12,00%	301.693	323.082	-5,76%	323.082
18.15		Provision y Montaje de Te de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	183.617	166.436	-9,36%	166.436	161.583	-12,00%	161.583	173.039	-5,76%	173.039
18.16		Provision y Montaje de Alma Doble de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	551.933	500.289	-9,36%	500.289	485.701	-12,00%	485.701	520.155	-5,76%	520.155
18.17		Provision y Montaje de Alma Doble de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	165.400	149.924	-9,36%	149.924	145.552	-12,00%	145.552	155.886	-5,75%	155.886
18.18		Provision y Montaje de Alma Doble de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	85.967	77.923	-9,36%	77.923	75.651	-12,00%	75.651	80.959	-5,83%	80.959
18.19		Provision y Montaje de Union Sencilla de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	556.200	504.156	-9,36%	504.156	489.456	-12,00%	489.456	524.207	-5,75%	524.207
18.20		Provision y Montaje de Union Sencilla de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	243.333	220.564	-9,36%	220.564	214.133	-12,00%	214.133	229.334	-5,75%	229.334
18.21		Provision y Montaje de Union Sencilla de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	85.833	77.802	-9,36%	77.802	75.533	-12,00%	75.533	80.865	-5,79%	80.865
18.22		Provision y Montaje de Union Doble de Fe Galvanizados de 4"	Unidad	EVENTO	1	1.544.333	1.399.830	-9,36%	1.399.830	1.359.013	-12,00%	1.359.013	1.455.189	-5,77%	1.455.189
18.23		Provision y Montaje de Union Doble de Fe Galvanizados de 3"	Unidad	EVENTO	1	699.967	634.471	-9,36%	634.471	615.971	-12,00%	615.971	659.736	-5,75%	659.736
18.24		Provision y Montaje de Union Doble de Fe Galvanizados de 2"	Unidad	EVENTO	1	213.400	193.432	-9,36%	193.432	187.792	-12,00%	187.792	201.125	-5,75%	201.125
18.25		Provision y Montaje de Valvulas Exclusas de 4" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	3.704.500	3.357.870	-9,36%	3.357.870	3.259.960	-12,00%	3.259.960	3.491.417	-5,75%	3.491.417
18.26		Provision y Montaje de Valvulas Exclusas de 3" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	2.278.100	2.064.938	-9,36%	2.064.938	2.004.728	-12,00%	2.004.728	2.146.969	-5,76%	2.146.969
18.27		Provision y Montaje de Valvulas Exclusas de 2" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	1.056.833	957.945	-9,36%	957.945	930.013	-12,00%	930.013	996.201	-5,74%	996.201
18.28		Provision y Montaje de Buje de reduccion Fe Galvanizados de 3" a 2" macho-hembra	Unidad	EVENTO	1	291.367	264.104	-9,36%	264.104	256.403	-12,00%	256.403	274.733	-5,71%	274.733
18.29		Provision y Montaje de Valvulas de retencion vertical de 4" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	1.506.933	1.365.929	-9,36%	1.365.929	1.326.101	-12,00%	1.326.101	1.420.317	-5,75%	1.420.317
18.30		Provision y Montaje de Valvulas de retencion Horizontal de 4" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	2.716.433	2.462.256	-9,36%	2.462.256	2.390.461	-12,00%	2.390.461	2.560.718	-5,73%	2.560.718

Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección ... I.P.S.

Víctor Laiva Gómez
Abogado - Mat. 11.158

000219

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				ARQUITECTONICA SRL			JL Y COMPAÑÍA SA			CALDETEC ING. SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
18.31		Provision y Montaje de Valvulas de retencion vertical de 3" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	657.967	596.401	-9,36%	596.401	579.011	-12,00%	579.011	620.152	-5,75%	620.152
18.32		Provision y Montaje de Valvulas de retencion Horizontal de 3" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	1.714.100	1.553.712	-9,36%	1.553.712	1.508.408	-12,00%	1.508.408	1.616.353	-5,70%	1.616.353
18.33		Provision y Montaje de Valvulas de retencion vertical de 2" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	423.633	383.994	-9,36%	383.994	372.797	-12,00%	372.797	399.612	-5,67%	399.612
18.34		Provision y Montaje de Valvulas de retencion Horizontal de 2" en Bronce	Unidad	EVENTO	1	984.233	892.138	-9,36%	892.138	866.125	-12,00%	866.125	927.400	-5,77%	927.400
18.35		Provision y montaje de soporte tipo omega para ca?o galvanizado de 4 " con tarugos metalicos.	Unidad	EVENTO	1	13.900	12.599	-9,36%	12.599	12.232	-12,00%	12.232	13.195	-5,07%	13.195
19	72131601-001	Instalaciones Eléctricas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	12.584.334	11.406.818	-9,36%	11.406.818	11.074.214	-12,00%	11.074.214	11.849.141	-5,84%	11.849.141
19.1		Provision e instalacion de panel LED de embutir 24 watts 300x300 mm.	Unidad	EVENTO	1	354.333	321.178	-9,36%	321.178	311.813	-12,00%	311.813	333.921	-5,76%	333.921
19.2		Provision e instalacion de panel LED de embutir 18 watts 250x250 mm.	Unidad	EVENTO	1	339.767	307.975	-9,36%	307.975	298.995	-12,00%	298.995	320.443	-5,69%	320.443
19.3		Provision e instalacion de panel LED de embutir 36 watts 1200x300 mm.	Unidad	EVENTO	1	510.433	462.672	-9,36%	462.672	449.181	-12,00%	449.181	480.665	-5,83%	480.665
19.4		Provision e instalacion de panel LED de embutir 48 watts 605x605 mm.	Unidad	EVENTO	1	784.367	710.974	-9,36%	710.974	690.243	-12,00%	690.243	738.904	-5,80%	738.904
19.5		Provision e instalacion de luminaria LED Prismatico de 24 W, de adosar	Unidad	EVENTO	1	180.467	163.581	-9,36%	163.581	158.811	-12,00%	158.811	169.646	-6,00%	169.646
19.6		Provision e instalacion de luminaria LED Prismatico de 12 W. de adosar	Unidad	EVENTO	1	127.600	115.660	-9,36%	115.660	112.288	-12,00%	112.288	119.695	-6,20%	119.695
19.7		Provision e instalacion de lamparas LED de 18 Watts.	Unidad	EVENTO	1	127.600	115.660	-9,36%	115.660	112.288	-12,00%	112.288	119.695	-6,20%	119.695
19.8		Provision y Montaje de equipos de Aire Acondicionado de 12 000 BTU tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	4.354.367	3.946.929	-9,36%	3.946.929	3.831.843	-12,00%	3.831.843	4.099.788	-5,85%	4.099.788
19.9		Provision y Montaje de equipos de Aire Acondicionado de 24 000 BTU tipo Split.	Unidad	EVENTO	1	5.805.400	5.262.189	-9,36%	5.262.189	5.108.752	-12,00%	5.108.752	5.466.384	-5,84%	5.466.384
20	72131601-001	Mantenimiento de Tablero General.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.134.251	3.541.432	-14,34%	3.541.432	3.638.141	-12,00%	3.638.141	3.895.270	-5,78%	3.895.270
20.1		Desmontaje de llaves TM del Tablero General	Unidad	EVENTO	1	193.567	175.455	-9,36%	175.455	170.339	-12,00%	170.339	181.899	-6,03%	181.899
20.2		Provisión e instalación de llaves TM 3 x 250 A	Unidad	EVENTO	1	2.764.667	2.300.000	-16,81%	2.300.000	2.432.907	-12,00%	2.432.907	2.605.015	-5,77%	2.605.015
20.3		Provisión e instalación de llaves TM 3 x 100 A	Unidad	EVENTO	1	1.176.017	1.065.977	-9,36%	1.065.977	1.034.895	-12,00%	1.034.895	1.108.356	-5,75%	1.108.356
21	72131601-001	Instalaciones Eléctrica de Tanque	Unidad Medida Global	EVENTO	1	54.421.933	49.329.672	-9,36%	49.329.672	47.891.301	-12,00%	47.891.301	48.773.340	-10,38%	48.773.340

Arq. Cynthia Carola Ra... Jefe Dpto. Mantenim... Dirección de Ing... I.P.S.

Víctor Leiva Gómez
Abogado - Mat. 11.158

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 92/19
"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS"

			PBC				ARQUITECTONICA SRL			JL Y COMPAÑÍA SA			CALDETEC ING. SRL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variacion	Precio total
21.1		Provisión y Montaje de motobombas centrífugas multi etapas de 7,5 CV 380/660 V /50 Hz	Unidad	EVENTO	1	15.457.933	14.011.534	-9,36%	14.011.534	13.602.981	-12,00%	13.602.981	15.833.664	2,43%	15.833.664
21.2		Provisión e instalación de tablero para comando automático/manual de motores	Unidad	EVENTO	1	22.346.667	20.255.689	-9,36%	20.255.689	19.665.067	-12,00%	19.665.067	17.671.500	-20,92%	17.671.500
21.3		Provisión e instalación de señalización lumínica para tanque superior	Unidad Medida Global	EVENTO	1	16.617.333	15.062.449	-9,36%	15.062.449	14.623.253	-12,00%	14.623.253	15.268.176	-8,12%	15.268.176
22	72131601-002	Limpieza final	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.817.900	712.195	-74,73%	712.195	2.479.752	-12,00%	2.479.752	2.654.966	-5,78%	2.654.966
22.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.817.900	712.195	-74,73%	712.195	2.479.752	-12,00%	2.479.752	2.654.966	-5,78%	2.654.966
		TOTAL GENERAL				**155.453.469**			**127.095.351**			**136.799.053**			**139.995.915**

Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección de Área Interior
I.P.S.

Victor Leiva Gómez
Abogado - Mat. 11.158

0000214