MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO - CONTRATACIÓN DIRECTA N° 8/2018 - ID N° 340.788.- REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6032 SAN RAMON DE LA COMPAÑÍA 3° KA´AGUY CUPE DE LA CIUDAD DE CAPIATÁ.

OFERENTES					E.C.I EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS E INMOBILIARIOS RUC 831110-2		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS RUC 1539157-4	
N°	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72102802-003	Restauración de aulas	Unidad	1	-	-	-	-
1.1		**MARCACIÓN Y REPLANTEO**	m2	177,60	5.000	888.000	3.465	615.384
1.2		**CARTEL INDICADOR (1 x 2 CON CHAPA N° 24, BASTIDOR DE CAÑO 25 x 25 CM, BASE: 2 ESTRUCTURAS METALICAS CAÑOS CUADRADOS, ALTURA 3,20)**	un	1,00	2.300.000	2.300.000	970.200	970.200
1.3		**DESMONTE**			-	-	-	-
1.3.1		DESMONTE DE TECHO EXISTENTE CON RECUPERACION DE MATERIAL, TIRANTES, TEJUELONES, TEJAS.	m2	177,60	60.000	10.656.000	34.650	6.153.840
1.3.2		DESMONTE DE MAMPOSTERIA EXISTENTE	m2	54,20	20.000	1.084.000	14.850	804.870
1.3.3		DESMONTE DE PILARES EN GALERIA	un	6,00	50.000	300.000	49.500	297.000
1.3.4		DESMONTE DE PISO EXISTENTE	m2	3,50	20.000	70.000	14.850	51.975
1.4		**ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO**			-	-	-	-
1.4.1		EXCAVACION Y CARGA DE ZAPATA (0,80X0,80X1)	m3	0,68	2.300.000	1.564.000	1.782.000	1.211.760
1.4.2		COLUMNA (0.25X0.30)	m3	1,20	2.300.000	2.760.000	1.980.000	2.376.000
1.4.3		VIGA CADENA DE 15X30	m3	0,70	2.600.000	1.820.000	1.980.000	1.386.000
1.4.4		VIGA EN GALERIA (0,20X0,25)	m3	0,77	2.600.000	2.002.000	2.376.000	1.829.520
1.4.5		VIGA CUMBRERA (0,25X0,45)	m3	1,80	2.600.000	4.680.000	2.376.000	4.276.800
1.5		**MAMPOSTERIA**			-	-	-	-
1.5.1		REPOSICION DE MAMPOSTERIA (RECOGIDA)	m2	54,20	28.000	1.517.600	118.800	6.438.960
1.5.2		PILAR DE MAMPOSTERÍA EN GALERIA	ml	14,40	189.000	2.721.600	97.515	1.404.216
1.5.3		REVOQUE DE MAMPOSTERIA	m2	108,40	30.000	3.252.000	34.650	3.756.060
1.5.4		REVOQUE DE COLUMNA, VIGA CUMBRERA Y EN GALERIA	m2	34,75	36.000	1.251.000	44.550	1.548.113
1.6		**PISO**			-	-	-	-
1.6.1		REPOSICION DE PISO BALDOSA 20X20	m2	17,00	80.000	1.360.000	64.350	1.093.950
1.7		**TECHO**			-	-	-	-
1.7.1		TECHO CON TEJUELON, TEJAS ESPAÑOLA Y TIRANTES DE HORMIGON ARMADO	m2	177,60	210.000	37.296.000	242.550	43.076.880
1.8		**PARTE ELECTRICA**			-	-	-	-
1.8.1		INSTALACION ELECTRICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS (DUCTEADO COMPLETAMENTE NUEVO 4 FOCOS DE 105 WATTS BAJO CONSUMO 2 VENTILADADORES MOTOR REFORZADO Y DOS LUCES EN GALERIA DE 105 WATTS Y UN TABLERO DE LUCES Y OTRO PARA VENTILADOR Y LA CONEXION DE EXTENCION HASTA EL TABLERO PRINCIPAL INCLUYE DESMONTE.	un	2,00	2.300.000	4.600.000	5.940.000	11.880.000
1.9		**PINTURA**			-	-	-	-
1.9.1		PINTURA LATEX INTERIOR	m2	158,97	14.000	2.225.580	29.700	4.721.409
1.9.2		PINTURA DE LATEX EXTERIOR	m2	89,12	16.000	1.425.920	29.700	2.646.864
1.9.3		PINTURA SEMI MATE H:1,00 TIPO ZOCALO INTERIOR	m2	58,00	18.000	1.044.000	29.700	1.722.600
1.9.4		PINTURA SEMI MATE H:1,00 TIPO ZOCALO EXTERIOR	m2	37,15	20.000	743.000	29.700	1.103.355
1.10		**VIDRIOS**	m2	18,00	170.000	3.060.000	148.500	2.673.000
1.11		**LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS**	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	1.485.000	1.485.000
TOTAL						**89.820.700**		**103.523.756**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·

LIC. JUANA MARY ACUÑA
DIRECTORA DE LA UOC