Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2023 CON ID N° 428623 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI - ETAPA I

C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar - (Cartel metalico con soporte)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	562.688	1,92	450.000	864.000	-112.688	-20,03%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.501	2044,24	1.200	2.453.088	-301	-20,05%
3	Caja para empedrado e= 0,30 - (Construcción de empedrado) 6	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	41.662	613,27	30.700	18.827.389	-10.962	-26,31%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Construcción de empedrado)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	66.442	2044,24	52.000	106.300.480	-14.442	-21,74%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	42.014	519,5	33.000	17.143.500	-9.014	-21,45%
6	Enripiado de piedra - (Construccion de enripiado)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	2.163	2044,24	1.600	3.270.784	-563	-26,03%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A.	NACIONAL	1.534.673	1	1.140.759	1.140.759	-393.914	-25,67%
	TOTAL							**150.000.000**		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2023 CON ID N° 428623 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI - ETAPA I

LD CONSTRUCCIONES RUC N° 3994308-9 CORREO: construcioneslorenaduarteduarte@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar - (Cartel metalico con soporte)	M2	LD CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	436.960	838.963	-125.728	-22,34%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	LD CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	2044,24	1.306	2.669.777	-195	-12,99%
3	Caja para empedrado e= 0,30 - (Construcción de empedrado) 6	M3	LD CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	613,27	32.350	19.839.285	-9.312	-22,35%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Construcción de empedrado)	M2	LD CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	2044,24	51.600	105.482.784	-14.842	-22,34%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	LD CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	519,5	31.600	16.416.200	-10.414	-24,79%
6	Enripiado de piedra - (Construccion de enripiado)	M2	LD CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	2044,24	1.700	3.475.208	-463	-21,41%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	LD CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.534.673	1	1.177.783	1.177.783	-356.890	-23,26%
	TOTAL							**149.900.000**		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Lic. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2023 CON ID N° 428623 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI - ETAPA I

LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8 CORREO: osmar-benitez1992@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar - (Cartel metalico con soporte)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	444.500	853.440	-118.188	-21,00%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	2044,24	1.170	2.391.761	-331	-22,05%
3	Caja para empedrado e= 0,30 - (Construcción de empedrado) 6	M3	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	613,27	32.500	19.931.275	-9.162	-21,99%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Construcción de empedrado)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	2044,24	51.800	105.891.632	-14.642	-22,04%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	519,5	32.770	17.024.015	-9.244	-22,00%
6	Enripiado de piedra - (Construccion de enripiado)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	2044,24	1.687	3.448.633	-476	-22,01%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	LBB CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.534.673	1	1.200.000	1.200.000	-334.673	-21,81%
	TOTAL							**150.740.756**		

Abog. Maria Victoria [illegible]
Jefa de Dpto. Adm.
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Pablo Israel Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2023 CON ID N° 428623 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI - ETAPA I

GRUPO NARANJA S.R.L RUC N° 80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar - (Cartel metalico con soporte)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	562.688	1,92	562.500	1.080.000	-188	-0,03%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	1.501	2044,24	1.660	3.393.438	159	10,59%
3	Caja para empedrado e= 0,30 - (Construcción de empedrado) 6	M3	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	41.662	613,27	40.000	24.530.800	-1.662	-3,99%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Construcción de empedrado)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	66.442	2044,24	48.711	99.576.975	-17.731	-26,69%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	42.014	519,5	35.000	18.182.500	-7.014	-16,69%
6	Enripiado de piedra - (Construccion de enripiado)	M2	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	2.163	2044,24	2.600	5.315.024	437	20,20%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	GRUPO NARANJA S.R.L	NACIONAL	1.534.673	1	1.600.000	1.600.000	65.327	4,26%
	TOTAL							**153.678.737**		

Abog. Maria Victoria
Jefa de Dpto. Adm.
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2023 CON ID N° 428623 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI - ETAPA I

N.A CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar - (Cartel metalico con soporte)	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Marcación y replanteo - (Replanteo y marcación)	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	2044,24	1.201	2.455.132	-300	-19,99%
3	Caja para empedrado e= 0,30 - (Construcción de empedrado) 6	M3	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	613,27	33.330	20.440.289	-8.332	-20,00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO) - (Construcción de empedrado)	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	2044,24	53.154	108.659.533	-13.288	-20,00%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50) - (Colocacion de hormigon armado)	ml	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	519,5	30.445	15.816.178	-11.569	-27,54%
6	Enripiado de piedra - (Construccion de enripiado)	M2	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	2044,24	1.730	3.536.535	-433	-20,02%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.) - (Limpieza de obra)	GL	N.A CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.534.673	1	1.227.738	1.227.738	-306.935	-20,00%
	TOTAL							**152.999.693**		

Abg. Maria Mayor...
Jefa de Dpto. Adm.
Dirección de Asuntos Jurí...
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanche...
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque