	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	SATACC CONSULTORA						HMS EMPRESA CONSTRUCTORA					OSCAR GAETE GOMEZ (DESCALIFICADO)				
ITEM	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS FERIANTES SOBRE LA RUTA Nº 1, COMPAÑÍA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SANTA ROSA															
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
1.1	Marcación, replanteo	N/A	m2	1.470,00	2.500	3.675.000	N/A	m2	1.470,00	3.500	5.145.000	N/A	m2	1.470,00		
1.2	Obrador	N/A	un	1,00	2.000.000	2.000.000	N/A	un	1,00	3.500.000	3.500.000	N/A	un	1,00		
1.5	Servicios de agua	N/A	mes	3,00	150.000	450.000	N/A	mes	3,00	80.000	240.000	N/A	mes	3,00		
1.6	**Servicios eléctricos**	N/A	mes	3,00	200.000	600.000	N/A	mes	3,00	80.000	240.000	N/A	mes	3,00		
1.7	Desmonte de cañerías/ tra	N/A	gl	1,00	4.000.000	4.000.000	N/A	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	N/A	gl	1,00		
1.8	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	un	2,00	1.000.000	2.000.000	N/A	un	2,00	1.200.000	2.400.000	N/A	un	2,00		
1.9	**Desmonte de terreno natural, acarreo y reserva para reutilizar**	N/A	m^3	265,00	15.000	3.975.000	N/A	m^3	265,00	25.000	6.625.000	N/A	m^3	265,00		
2	CONSTRUCCION DE PISO de cortes regulares- exterior															
2.1	**Contra piso de hormigón**	N/A	m^2	525,00	30.000	15.750.000	N/A	m^2	525,00	25.000	13.125.000	N/A	m^2	525,00		
2.2	Piso de piedra rompecabezas	N/A	m^2	525,00	45.000	23.625.000	N/A	m^2	525,00	50.000	26.250.000	N/A	m^2	525,00		
2.3	Bordes de contención de espacios pavimentados con rompecabezas	N/A	m^2	420,00	40.000	16.800.000	N/A	m^2	420,00	35.000	14.700.000	N/A	m^2	420,00		

Abg. José Domingo Ávila G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

3	Rampas de acceso, revestidas en piedra rompecabezas															
3.1	**Contra piso de hormigón pobre, esp. 0,10m**	N/A	m^2	393,75	30.000	11.812.500	N/A	m^2	393,75	25.000	9.843.750	N/A	m^2	393,75		
3.2	Alisada de cemento	N/A	m^2	393,75	25.000	9.843.750	N/A	m^2	393,75	28.000	11.025.000	N/A	m^2	393,75		
3.3	Bordes de contención de espacios pavimentados	N/A	m^2	420,00	40.000	16.800.000	N/A	m^2	420,00	35.000	14.700.000	N/A	m^2	420,00		
4	MOVIMIENTO DE SUELO															
4.1	Preparación de terreno para estacionamiento (tipo caja de empedrado).	N/A	m^2	2.506,55	20.000	50.131.000	N/A	m^2	2.506,55	9.000	22.558.950	N/A	m^2	2.506,55		
4.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	m^3	501,40	20.000	10.028.000	N/A	m^3	501,40	28.900	14.490.460	N/A	m^3	501,40		
5	Solado de piedra suelta-estacionamiento															
5.1	Pavimento de piedra triturada de IV y V suelta mesclada con el colchón de arena lavada)incluye)	N/A	m2	2.506,55	35.000	87.729.250	N/A	m2	2.506,55	15.000	37.598.250	N/A	m2	2.506,55		
5.2	Compactación.	N/A	m2	2.506,55	15.000	37.598.250	N/A	m2	2.506,55	2.000	5.013.100	N/A	m2	2.506,55		
6	UNIDADES DE CASILLAS(se incluyen las 21 casillas)															
6.1	Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavación y acarreo de tierra sobrante	N/A	m3	70,88	300.000	21.264.000	N/A	m3	70,88	330.000	23.390.400	N/A	m3	70,88		
6.2	Mampostería de nivelación armada de 0,3	N/A	m2	94,50	220.000	20.790.000	N/A	m2	94,50	132.000	12.474.000	N/A	m2	94,50		
6.3	Mampostería de elevación de 0,15, incluye armaduras perimetrales sobre nivel de ventana	N/A	m2	865,00	85.000	73.525.000	N/A	m2	865,00	73.500	63.577.500	N/A	m2	865,00		
6.4	Aislación hidrófuga horizontal	N/A	ml	601,44	25.000	15.036.000	N/A	ml	601,44	6.500	3.909.360	N/A	ml	601,44		
6.5	Revoque interior y exterior con hidrófugo	N/A	m2	1.730,00	30.000	51.900.000	N/A	m2	1.730,00	19.000	32.870.000	N/A	m2	1.730,00		

GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. José Domingo Ayala G
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6.6	Pintura de muros a látex	N/A	m2	1.730,00	25.000	43.250.000	N/A	m2	1.730,00	9.500	16.435.000	N/A	m2	1.730,00		
6.7	Dados de hormigón armado para base de columnas de hierro galvanizado cargado con hormigón	N/A	m3	10,08	1.607.142	16.199.991	N/A	m3	10,08	1.100.000	11.088.000	N/A	m3	10,08		
6.8	Puerta metálica de 1,60 x 2,10m, corrediza, cerradura y trancas	N/A	un	21,00	750.000	15.750.000	N/A	un	21,00	1.500.000	31.500.000	N/A	un	21,00		
6.9	Ventana balancin, segun detalle con vidrios incluidos	N/A	un	21,00	650.000	13.650.000	N/A	un	21,00	350.000	7.350.000	N/A	un	21,00		
6.10	Estructura metálica y techo de chapa galvanizada con aislante térmico, forma trapezoidal pintadas, incluye las cabriadas metálicas, tirantes y accesorios	N/A	m2	1.113,00	200.000	222.600.000	N/A	m2	1.113,00	210.000	233.730.000	N/A	m2	1.113,00		
6.11	Cerramiento fijo con carpintería metálica, metal desplegado 450-30-30	N/A	m2	421,00	140.000	58.940.000	N/A	m2	421,00	150.000	63.150.000	N/A	m2	421,00		
6.12	Hoja portones basculantes para cada casilla, accionamiento mecánico con contrapeso, de 4,09 m². incluye los pilares del mismo material, y verjas de metal desplegado, ver diseño	N/A	m2	257,67	190.000	48.957.300	N/A	m2	257,67	280.000	72.147.600	N/A	m2	257,67		
6.13	Pintura de estructura metálica de techo, con pintura sintética y anti oxido interior	N/A	m2	1.155,00	30.000	34.650.000	N/A	m2	1.155,00	19.000	21.945.000	N/A	m2	1.155,00		
6.14	Pintura de estructura metálica de cerramientos fijos y basculantes, con pintura sintética y anti oxido	N/A	m2	350,00	30.000	10.500.000	N/A	m2	350,00	22.000	7.700.000	N/A	m2	350,00		
7	Instalacion eléctrica de las casillas	N/A					N/A					N/A				

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7.1	Instalación eléctrica en general, acometida desde la vivienda para tomas de heladeras, microondas, tomas comunes, 3 luces y 2 ventiladores, ver plano, incluye artefactos	N/A	gl	1,00	16.800.009	16.800.009	N/A	gl	1,00	63.000.000	63.000.000	N/A	gl	1,00		
7.2	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	m2	1.956,00	2.000	3.912.000	N/A	m2	1.956,00	2.000	3.912.000	N/A	m2	1.956,00		
8	Varios	N/A					N/A					N/A				
8.1	Carteles de información turística y de señalética, estructura metálica, de 1,50 x 1,2m. Con pintura reflectivas, con base de hormigón	N/A	un	42,00	500.000	21.000.000	N/A	un	42,00	1.200.000	50.400.000	N/A	un	42,00		
8.2	TOTEM DE 1,50 DE ANCHO X 3,50 DE ALTO	N/A	un	5,00	2.000.000	10.000.000	N/A	un	5,00	2.200.000	11.000.000	N/A	un	5,00		
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES					995.542.050	PRECIO TOTAL EN GUARANIES				920.533.370	PRECIO TOTAL EN GUARANIES				

Oferente N°. 4

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

	MECANICA DEL SUR S.R.L.					
ITEM	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS FERIANTES SOBRE LA RUTA Nº 1, COMPAÑÍA DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SANTA ROSA						
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Marcación, replanteo	N/A	m2	1.470,00	1.500	2.205.000
1.2	Obrador	N/A	un	1,00	5.000.000	5.000.000
1.5	Servicios de agua	N/A	mes	3,00	200.000	600.000
1.6	**Servicios eléctricos**	N/A	mes	3,00	500.000	1.500.000
1.7	Desmonte de cañerías/ tra	N/A	gl	1,00	7.000.000	7.000.000
1.8	Cartel de Obra 1,50 x 2.50 metros	N/A	un	2,00	1.500.000	3.000.000
1.9	**Desmonte de terreno natural, acarreo y reserva para reutilizar**	N/A	m^3	265,00	35.000	9.275.000
2	de cortes regulares- exterior					
2.1	**Contra piso de hormigón**	N/A	m^2	525,00	54.000	28.350.000
2.2	Piso de piedra rompecabezas	N/A	m^2	525,00	40.000	21.000.000
2.3	espacios pavimentados con rompecabezas	N/A	m^2	420,00	40.000	16.800.000
3	Rampas de acceso, revestidas en piedra rompecabezas					
3.1	**Contra piso de hormigón pobre, esp. 0,10m**	N/A	m^2	393,75	54.000	21.262.500
3.2	Alisada de cemento	N/A	m^2	393,75	45.000	17.718.750
3.3	espacios pavimentados	N/A	m^2	420,00	40.000	16.800.000
4	MOVIMIENTO DE SUELO					

Arq. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. E. C.
GOBERNACION DE MISIONES

4.1	Preparación de terreno para estacionamiento (tipo caja de empedrado).	N/A	m^2	2.506,55	3.700	9.274.235								
4.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	m^3	501,40	45.000	22.563.000								
5	Solado de piedra suelta-estacionamiento													
5.1	Pavimento de piedra triturada de IV y V suelta mesclada con el colchón de arena lavada)incluye)	N/A	m2	2.506,55	8.000	20.052.400								
5.2	Compactación.	N/A	m2	2.506,55	2.500	6.266.375								
6	CASILLAS(se incluyen las 21 casillas)													
6.1	colocada, incluye	N/A	m3	70,88	320.000	22.681.600								
6.2	Mampostería de nivelación armada de 0,3	N/A	m2	94,50	145.000	13.702.500								
6.3	Mampostería de elevación de 0,15, incluye armaduras perimetrales sobre nivel de ventana	N/A	m2	865,00	66.000	57.090.000								

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la C. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

6.4	Aislación hidrófuga horizontal	N/A	ml	601,44	20.000	12.028.800										
6.5	exterior con hidrófugo	N/A	m2	1.730,00	26.000	44.980.000										
6.6	Pintura de muros a látex	N/A	m2	1.730,00	14.000	24.220.000										
6.7	armado para base de columnas de hierro galvanizado cargado con	N/A	m3	10,08	1.600.000	16.128.000										
6.8	2,10m, corrediza, cerradura y trancas	N/A	un	21,00	800.000	16.800.000										
6.9	detalle con vidrios incluidos	N/A	un	21,00	650.000	13.650.000										
6.10	Estructura metálica y techo de chapa	N/A	m2	1.113,00	180.000	200.340.000										
6.11	carpintería metálica, metal desplegado 450-30-30	N/A	m2	421,00	390.000	164.190.000										
6.12	basculantes para cada	N/A	m2	257,67	390.000	100.491.300										
6.13	Pintura de estructura metálica de techo, con pintura sintética y anti	N/A	m2	1.155,00	18.000	20.790.000										
6.14	metálica de cerramientos fijos y basculantes, con	N/A	m2	350,00	18.000	6.300.000										
7	Instalación eléctrica de las casillas	N/A														
7.1	Instalación eléctrica en general, acometida desde la vivienda para tomas de	N/A	gl	1,00	45.000.000	45.000.000										
7.2	Limpieza Final y Entrega de obra	N/A	m2	1.956,00	1.100	2.151.600										
8	Varios	N/A														
8.1	Carteles de información turística y de señalética, estructura metálica, de	N/A	un	42,00	750.000	31.500.000										
8.2	TOTEM DE 1,50 DE ANCHO X 3,50 DE ALTO	N/A	un	5,00	4.000.000	20.000.000										

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

PRECIO TOTAL EN GUARANIES						1.020.711.060										

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. A. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES