MUNICIPALIDAD DE FRAM

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FORMULARIO DE RESUMEN DE COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE FRAM

Nº DE PAC 390 501 TRABAJOS DE CAMBIO TOTAL DE TECHO , CIELORRAZO E INSTALACION ELECTRICA DE CUATRO AULAS , DIRECCION Y GALERIA DE LA ESCUELA BASICA Nº 2020 OTTO HAHNER

OFERENTES

Item	CANTIDAD	UNIDAD	Descripción del Bien y/o Servicio	ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI		HUGO DELVALLE MARTINEZ		DISARROLLO E INNOVACION DE NEGOCIOS D-INN S.A		ARQ- FEDERICO DAVID FLEITAS ROA	
				Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	**CAMBIO TOTAL DE TECHO CIELORRAZO E INSTALACION ELECTRICA DE CUATRO AULAS DIRECCION Y GALERIA DE LA ESCUELA BASICA Nº 2020 OTTO HAHNER**										
1.1	194,00	M2	Limpieza y preparación de la superficie	4.563	**885.222**	4.000	**776.000**	4.420	**857.480**	3.788	**734.872**
1.2	1,00	UN	Cartel de obra	1.272.810	**1.272.810**	1.082.000	**1.082.000**	1.247.824	**1.247.824**	1.069.233	**1.069.233**
1.3	194,00	M2	Desmonte de techo existente	12.266	**2.379.604**	10.300	**1.998.200**	11.720	**2.273.680**	10.043	**1.948.342**
1.4	208,00	M2	Techo de Chapa sobre estructura metálica con membrana de 5mm Según planos	225.341	**46.870.928**	193.100	**40.164.800**	222.979	**46.379.632**	191.066	**39.741.728**
1.5	4,00	M3	Viga encadenado 0.15 x 0.25 de H°A°	2.180.178	**8.720.712**	1.822.000	**7.288.000**	2.101.054	**8.404.216**	1.800.346	**7.201.384**
1.6	15,00	M2	Muro 0.15m de recogida y masisado de perimetro del techo revocado con hidrofugo	98.060	**1.470.900**	80.900	**1.213.500**	93.286	**1.399.290**	79.935	**1.199.025**
1.7	195,00	UN	Cielorraso de pvc sujeto con estructura de caños metálicos	105.625	**20.596.875**	88.000	**17.160.000**	101.724	**19.836.180**	87.165	**16.997.175**
1.8	11,00	UN	Artefactos electricos tipo Fluorescente 2x40	126.949	**1.396.439**	106.000	**1.166.000**	122.255	**1.344.805**	104.758	**1.152.338**
1.9	6,00	UN	Artefactos electricos tipo Fluorescente 1x40	175.459	**1.052.754**	160.000	**960.000**	185.555	**1.113.330**	158.998	**953.988**
1.10	8,00	UN	Ventilador 56" de cinco velocidades	383.114	**3.064.912**	322.000	**2.576.000**	371.591	**2.972.728**	318.408	**2.547.264**
1.11	4,00	UN	Tablero TCV para ventiladores	233.429	**933.716**	198.000	**792.000**	229.005	**916.020**	196.230	**784.920**
1.12	14,00	UN	Alimentación de Toma Corriente	103.398	**1.447.572**	87.000	**1.218.000**	100.621	**1.408.694**	86.220	**1.207.080**
1.13	10,00	UN	Alimentación de Puntos	102.848	**1.028.480**	88.000	**880.000**	101.834	**1.018.340**	87.260	**872.600**
1.14	1,00	GL	Provisión y colocación de TG con barra de fase y neutro	841.880	**841.880**	842.000	**842.000**	825.950	**825.950**	707.281	**707.281**
1.15	194,00	M2	Limpieza final	11.261	**2.184.634**	9.710	**1.883.740**	11.325	**2.197.050**	9.705	**1.882.770**
			Total Neto:		**94.147.438**		**80.000.240**		**92.195.219**		**79.000.000**
			IVA:								
			Totales Generales:		**94.147.438**		**80.000.240**		**92.195.219**		**79.000.000**

Observaciones:

MUNICIPALIDAD DE FRAM • DPTO. U.O.C.