PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

JUAN MANUEL FRUTOS ENTRE CALLE SILVIO PETIROSSI Y CALLE ESPAÑA ID Nº 403187

OFERENTES			FEDERICO DAVID FLEITAS			DESARROLLO INNOVACION Y NEGOCIOS D-INN S.A.			HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO		
ITEM y sub	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Construcción de empedrado- Calle Los Yerbales e/ Juan Manuel Frutos y Eduvigis Diaz	GLOBAL HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO	1	85.579.854	85.579.854	1	91.721.559	91.721.559	1	94.323.722	94.323.722
1.1	Limpieza general del terreno de obras	M2	1.126	678	763.428	1.126	700	788.200	1.126	748	842.248
1.2	Replanteo y marcacion de obra, con equipo topografico	M2	1.126	948	1.067.448	1.126	1.000	1.126.000	1.126	1.045	1.176.670
1.3	Cartel de obra (estructura metalica, y chapa Nº 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva)	Un	1	1.247.229	1.247.229	1	1.337.500	1.337.500	1	1.375.000	1.375.000
1.4	CArteles de señalización de chapa Nº 24 (0,30x0,80)	Un	2	549.437	1.098.874	2	589.000	1.178.000	2	605.550	1.211.100
1.5	movimeinto de suelo (perfilado) y preparación de caja	M2	1.126	2.495	2.809.370	1.126	2.700	3.040.200	1.126	2.750	3.096.500
1.6	Compactación mecánica de suelo	M2	1.126	2.495	2.809.370	1.126	2.700	3.040.200	1.126	2.750	3.096.500
1.7	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m)	M2	922,63	3.493	3.222.747	922,63	3.700	3.413.731	922,63	3.850	3.552.126
1.8	Pavimento tipo empedrado de Hº Desarrollado 0,30m espesor 0,20m- cargado insitu	M2	922,63	41.619	38.398.938	922,63	44.600	41.149.298	922,63	45.870	42.321.038
1.9	Cordon Cuneta de Hº desarrollado 0,30m altura libre de cordon 0,15 m espesor de cordon 0,12m ancho libre de cuneta 0,50 espesor minimo de 0,12 cargado in situ	ML	243,15	73.537	17.880.522	243,15	78.800	19.160.220	243,15	81.048	19.706.821
1.10	cordon escondido de Hº Desarrllado 0,30m espesor 0,20 mm cargado insitu	ML	36,4	45.911	1.671.160	36,4	49.200	1.790.880	36,4	50.600	1.841.840
1.11	Baden de Hº espesor 0,12m, ancho 2,00m. Cargados in situ (1:3:3) terminacion vista asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera	ML	32	221.571	7.090.272	32	237.500	7.600.000	32	244.200	7.814.400
1.12	Enripiado con piedra triturada de 6º sobre pavimento empedrado	M2	922,63	2.515	2.320.414	922,63	2.700	2.491.101	922,63	2.772	2.557.530
1.13	Compactación, inicial, diaria y final	M2	922,63	3.094	2.854.617	922,63	3.300	3.044.679	922,63	3.410	3.146.168
1.14	rellenop y compactacion para soporte de cordón cuneta	M3	36,5	42.418	1.548.257	36,5	45.500	1.660.750	36,5	46.750	1.706.375
1.15	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	1.126	708	797.208	1.126	800	900.800	1.126	781	879.406

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPUA
UOC

Oscar Benítez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner

2	Construcción de empedrado- Calle Juan Manuel Frutos e/ Silvio Petirossi y Calle España	GLOBAL	1	72.587.091	72.587.091	1	77.792.065	77.792.065	1	80.003.365	80.003.365
2.1	Limpieza general del terreno de obras	M2	1.025	678	971.700	1.025	1.000	1.025.000	1.025	748	766.700
2.2	Replanteo y marcacion de obra con equipo topografico	M2	1.025	948	1.247.587	1.025	1.337.500	1.337.500	1.025	1.045	1.071.125
2.3	Cartel de obra (estructuta metalica y chapa nº24) 2,00x1,50m con impression adhesiva	Un	1	1.247.587	1.098.874	1	589.000	1.178.000	1	1.375.000	1.375.000
2.4	Carteles de señalizacion de chapa Nº 24 (0,30x0,80)	Un	2	549.437	2.557.375	2	2.700	2.767.500	2	605.550	1.211.100
2.5	mOvimiento de suelo (perfilado) y preparacion de caja	M2	1.025	2.495	2.557.375	1.025	2.700	2.767.500	1.025	2.750	2.818.750
2.6	Compactación metálica de suelo	M2	1.025	2.495	3.129.029	1.025	3.700	3.314.460	1.025	2.750	2.818.750
2.7	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra espe. 0,20	M2	895,8	3.493	37.282.300	895,8	44.600	39.952.680	895,8	3.850	3.448.830
2.8	Pavimento tipo Empedrado de piedra bruta (espesor minimo 0,15m	M2	895,8	41.619	15.075.085	895,8	78.800	16.154.000	895,8	45.870	41.090.346
2.9	Cordon cuneta de Hº desarrollado 0,30m, altura libre cordon 0,15m espesor de cordon 0,12m ancho libre de cuneta 0,50m espesor minimo de 0,12m cargado insitu	ML	205	73.537	918.220	205	49.200	984.000	205	81.048	16.614.840
2.10	Cordon escondido de Hº Desarrollado 0,30m espesor 0,20m cargado in situ	ML	20	45.911	2.252.937	20	2.700	2.418.660	20	50.600	1.012.000
2.11	Enripiado con piedra triturada de 6º sobre pavimento empedrado	M2	895,8	2.515	2.771.605	895,8	3.300	2.956.140	895,8	2.772	2.483.158
2.12	Enripiado con piedra triturada de 6º sobre pavimento empedrado	M2	895,8	3.094	1.304.354	895,8	45.500	1.399.125	895,8	3.410	3.054.678
2.13	Relleno y compactación para soporte de sordon cuneta	M3	30,75	42.418	725.700	30,75	800	820.000	30,75	46.750	1.437.563
2.14	Limpieza general del terreno de obras	M2	1.025	708	694.950	1.025	800	820.000	1.025	781	800.525
				TOTAL	158.166.945			169.513.624			174.327.087

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIAÑO
U.O.C.

Oscar Benitez F.
Encargado U.O.C.
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner