MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA
ADJUDICADO: ARQ. RANULFO GALEANO

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO EN POLIDEPORTIVO 8 DE DICIEMBRE

		ARQ. RANULFO GALEANO								
ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION:	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)
5.3.2		disyuntor termomagnetico de 1x10 amp	no corresp.	nacional	UN	DIAS	6	6	150.000	900.000
5.3.3		Gabinete metalico	no corresp.	nacional	GL	DIAS	1	1	250.000	250.000
5.3.4		Montaje del tablero	no corresp.	nacional	GL	DIAS	1	1	2.200.000	2.200.000
5.4		**TCL 2**								
5.4.1		Disyuntor termomagnetico de 3x25 amp	no corresp.	nacional	UN	DIAS	1	1	750.000	750.000
5.4.2		disyuntor termomagnetico de 1x10 amp	no corresp.	nacional	UN	DIAS	6	6	150.000	900.000
5.4.3		Gabinete metalico	no corresp.	nacional	GL	DIAS	1	1	250.000	250.000
5.4.4		Montaje del tablero	no corresp.	nacional	GL	DIAS	1	1	2.200.000	2.200.000
5.6		**Materiales**								
5.6.1		Soporte metalico para reflectores reforzado	no corresp.	nacional	UN	DIAS	12	12	140.000	1.680.000
5.6.2		reflectores de vapor metalico de 400 vatios	no corresp.	nacional	UN	DIAS	12	12	870.000	10.440.000
5.6.3		Registros, cañerias	no corresp.	nacional	GL	DIAS	1	1	2.500.000	2.500.000
6		**Limpieza Final de obra**	no corresp.	nacional	GL	DIAS	1	1	1.500.000	1.500.000
									13.547.000	98.957.120

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA UNIDAD CENTRAL OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. ALTO PARANÁ - PARAGUAY

CYNTHIA OZUNA
UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA-DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			ARQ. RANULFO GALEANO- RUC: 327676-7					NORESTE S.A - RUC: 80024870-8					CABRERA CONSTRUCCIONES- RUC: 663485-0					MONTTI CONSTRUCCIONES CIVILES- RUC: 1034884-0					TALLER METALURGICO "RM"- RUC: 3520910-0				
ITEM:	CODI:	DESCRIPCION:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia Producto	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia Producto	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia Producto	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia Producto	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia Producto	Precio Total (precio unitario por cantidad)
		CONSTRUCCION DE PISO EN POLIDEPORTIVO 8 DE DICIEMBRE																									
1.1		Replanteo y marcacion	7.000	836	no corresp.	nacional	5.852.000	933	836	no corresp.	nacional	781.660	1.100	836	no corresp.	nacional	919.600	550	836	no corresp.	nacional	459.800	1.400	836	no corresp.	nacional	1.170.400
1.2		Relleno y compactacion	55.000	280	no corresp.	nacional	15.400.000	38.500	280	no corresp.	nacional	10.780.000	36.300	280	no corresp.	nacional	10.164.000	55.000	280	no corresp.	nacional	15.400.000	75.500	280	no corresp.	nacional	7.140.000
1.3		Cartel de Obra	750.000	3	no corresp.	nacional	2.250.000	385.000	3	no corresp.	nacional	1.155.000	330.000	3	no corresp.	nacional	990.000	275.000	3	no corresp.	nacional	825.000	400.000	3	no corresp.	nacional	1.200.000
2		Mamposteria																									
2.1		Nivelacion 0.30	96.000	37	no corresp.	nacional	3.575.130	99.000	37	no corresp.	nacional	3.633.280	143.000	37	no corresp.	nacional	5.750.960	77.000	37	no corresp.	nacional	2.827.440	80.200	37	no corresp.	nacional	2.944.944
3		Revoque																									
3.1		En zocalo perimetral	25.000	37	no corresp.	nacional	918.000	27.000	37	no corresp.	nacional	807.840	30.800	37	no corresp.	nacional	1.130.976	27.500	37	no corresp.	nacional	1.009.800	24.300	37	no corresp.	nacional	892.296
4		Piso:																									
4.1		Contrapiso esp. 10 cm	12.500	836	no corresp.	nacional	10.450.000	27.500	836	no corresp.	nacional	22.990.000	23.300	836	no corresp.	nacional	21.150.800	26.400	836	no corresp.	nacional	22.070.400	13.700	836	no corresp.	nacional	13.123.200
4.2		Alisada de cemento para cancha	14.000	836	no corresp.	nacional	11.704.000	24.200	836	no corresp.	nacional	20.231.200	23.100	836	no corresp.	nacional	19.311.600	24.300	836	no corresp.	nacional	20.231.200	37.100	836	no corresp.	nacional	31.015.600
4.3		Pintura de piso con pintura polideportiva color a elegir	13.500	836	no corresp.	nacional	11.286.000	23.300	836	no corresp.	nacional	21.150.800	27.200	836	no corresp.	nacional	22.990.000	24.200	836	no corresp.	nacional	20.231.200	21.600	836	no corresp.	nacional	18.057.600
5		Instalacion Electrica																									
5.1		Montaje de reflectores																									
5.1.1		Montaje de Luminarias	830.000	12	no corresp.	nacional	10.200.000	88.000	12	no corresp.	nacional	1.056.000	110.000	12	no corresp.	nacional	1.320.000	55.000	12	no corresp.	nacional	660.000	110.000	12	no corresp.	nacional	1.320.000
5.2		Alimentaciones																									
5.2.1		Conductor 1x(4x4 mm2) NYY p/ T.C.1. 1	4.200	120	no corresp.	nacional	504.000	4.730	120	no corresp.	nacional	567.600	4.950	120	no corresp.	nacional	594.000	4.730	120	no corresp.	nacional	567.600	11.500	120	no corresp.	nacional	1.380.000
5.2.2		Conductor 1x(4x4 mm2) NYY p/ T.C.1. 2	4.200	140	no corresp.	nacional	588.000	4.730	140	no corresp.	nacional	662.200	4.950	140	no corresp.	nacional	693.000	4.730	140	no corresp.	nacional	662.200	11.500	140	no corresp.	nacional	1.610.000
5.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 NYY p/ proyectores	5.600	350	no corresp.	nacional	1.960.000	5.610	350	no corresp.	nacional	1.963.500	5.500	350	no corresp.	nacional	1.925.000	5.500	350	no corresp.	nacional	1.925.000	3.800	350	no corresp.	nacional	1.330.000
5.3		Tableros																									
5.3		TCI 1																									
5.3.1		Disyuntor termomagnetico de 3x25 amp	750.000	1	no corresp.	nacional	750.000	107.800	1	no corresp.	nacional	107.800	110.000	1	no corresp.	nacional	110.000	165.000	1	no corresp.	nacional	165.000	81.000	1	no corresp.	nacional	81.000
5.3.2		disyuntor termomagnetico de 1x10 amp	150.000	6	no corresp.	nacional	900.000	23.100	6	no corresp.	nacional	138.600	27.500	6	no corresp.	nacional	165.000	22.000	6	no corresp.	nacional	132.000	19.000	6	no corresp.	nacional	114.000
5.3.3		Gabinete metalico	250.000	1	no corresp.	nacional	250.000	1.771.000	1	no corresp.	nacional	1.771.000	1.100.000	1	no corresp.	nacional	1.100.000	2.200.000	1	no corresp.	nacional	2.200.000	210.000	1	no corresp.	nacional	210.000
5.3.4		Montaje del tablero	2.200.000	1	no corresp.	nacional	2.200.000	330.000	1	no corresp.	nacional	330.000	220.000	1	no corresp.	nacional	220.000	330.000	1	no corresp.	nacional	330.000	280.000	1	no corresp.	nacional	280.000
5.4		TCI 2																									
5.4.1		Disyuntor termomagnetico de 3x25 amp	750.000	1	no corresp.	nacional	750.000	107.800	1	no corresp.	nacional	107.800	110.000	1	no corresp.	nacional	110.000	165.000	1	no corresp.	nacional	165.000	81.000	1	no corresp.	nacional	81.000
5.4.2		disyuntor termomagnetico de 1x10 amp	150.000	6	no corresp.	nacional	900.000	23.100	6	no corresp.	nacional	138.600	27.500	6	no corresp.	nacional	165.000	22.000	6	no corresp.	nacional	132.000	19.000	6	no corresp.	nacional	114.000
5.4.3		Gabinete metalico	250.000	1	no corresp.	nacional	250.000	1.771.000	1	no corresp.	nacional	1.771.000	1.100.000	1	no corresp.	nacional	1.100.000	2.200.000	1	no corresp.	nacional	2.200.000	210.000	1	no corresp.	nacional	210.000
5.4.4		Montaje del tablero	2.200.000	1	no corresp.	nacional	2.200.000	330.000	1	no corresp.	nacional	330.000	220.000	1	no corresp.	nacional	220.000	330.000	1	no corresp.	nacional	330.000	280.000	1	no corresp.	nacional	280.000
5.6		Materiales																									
5.6.1		Soporte metalico para reflectores reforzado	140.000	12	no corresp.	nacional	1.680.000	55.000	12	no corresp.	nacional	660.000	110.000	12	no corresp.	nacional	1.320.000	55.000	12	no corresp.	nacional	660.000	45.000	12	no corresp.	nacional	540.000
5.6.2		reflectores de vapor metalico de 400 vatios	870.000	12	no corresp.	nacional	10.440.000	625.900	12	no corresp.	nacional	7.510.800	770.000	12	no corresp.	nacional	9.240.000	770.000	12	no corresp.	nacional	9.240.000	450.000	12	no corresp.	nacional	5.400.000
5.6.3		Registros, cañerias	2.500.000	1	no corresp.	nacional	2.500.000	330.000	1	no corresp.	nacional	330.000	220.000	1	no corresp.	nacional	220.000	330.000	1	no corresp.	nacional	330.000	350.000	1	no corresp.	nacional	350.000
6		Limpieza Final de obra	1.500.000	1	no corresp.	nacional	1.500.000	553.320	1	no corresp.	nacional	553.320	333.330	1	no corresp.	nacional	333.320	1.100.000	1	no corresp.	nacional	1.100.000	450.000	1	no corresp.	nacional	450.000
		totales:	13.547.000				98.957.120					99.750.000	5.090.320				100.743.256					104.513.640					89.496.060

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA
DPTO. OPERATIVA DE CONTRATACION

CYNTHIA OZUNA
UOC

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA
ADJUDICADO: ARQ. RANULFO GALEANO

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO EN POLIDEPORTIVO 8 DE DICIEMBRE

		ARQ. RANULFO GALEANO								
ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION:	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO SI CORRESPONDE)
1.1		Replanteo y marcacion	no corresp.	nacional	M2	DIAS	836	836	7.000	5.852.000
1.2		Relleno y compactacion	no corresp.	nacional	M3	DIAS	280	280	55.000	15.400.000
1.3		Cartel de Obra	no corresp.	nacional	UN	DIAS	3	3	750.000	2.250.000
2		**Mamposteria**								
2.1		Nivelacion 0.30	no corresp.	nacional	M2	DIAS	37	37	96.000	3.525.120
3		**Revoque**								
3.1		En zocalo perimetral	no corresp.	nacional	ML	DIAS	37	37	25.000	918.000
4		**Piso:**								
4.1		Contrapisos esp. 10 cm	no corresp.	nacional	M2	DIAS	836	836	12.500	10.450.000
4.2		Alisada de cemento para cancha	no corresp.	nacional	M2	DIAS	836	836	14.000	11.704.000
4.3		Pintura de piso con pintura polideportiva color a elegir	no corresp.	nacional	M2	DIAS	836	836	13.500	11.286.000
5		**Instalacion Electrica**								
5.1		**Montaje de reflectores**								
5.1.1		Montaje de Luminarias	no corresp.	nacional	UN	DIAS	12	12	850.000	10.200.000
5.2		**Alimentaciones**								
5.2.1		Conductor 1x(4x4 mm2) NYY p/ T.C.L 1	no corresp.	nacional	ML	DIAS	120	120	4.200	504.000
5.2.2		Conductor 1x(4x4 mm2) NYY p/ T.C.L 2	no corresp.	nacional	ML	DIAS	140	140	4.200	588.000
5.2.3		Conductor 1x2,5 mm2 NYY p/ proyectores	no corresp.	nacional	ML	DIAS	350	350	5.600	1.960.000
5.3		**Tableros:**								
5.3		TCL 1								
5.3.1		Disyuntor termomagnetico de 3x25 amp	no corresp.	nacional	UN	DIAS	1	1	750.000	750.000