COPACO
Comunicación en todo Sentido!

19

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 2121/2018 COMISIÓN CONFORMADA SEGÚN ACTA DE DIRECTORIO Nº 47 DE FECHA 15/11/17

Asunción, 22 de mayo de 2018

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 22 de mayo del año en curso, según consta en el **Acta Nº 20,** ha resuelto:

1. **ADJUDICAR** la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 18/2017, "ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO - CONTRATO ABIERTO" – AD REFERÉNDUM - ID Nº 325769**, por un monto total máximo de **Gs. 1.156.799.570 (Guaraníes Mil Ciento Cincuenta y Seis Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Setenta) I.V.A. Incluido**, según documentos e informes obrante en autos, conforme al siguiente detalle:

ÍTEM Nº 1 - POSTE DE HORMIGÓN ARMADO DE 9/200:
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total Cantidad Mínima Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Cantidad Máxima Gs. (IVA Incluido)
1	Poste de hormigón armado de 9/200	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	425	850	612.941	260.499.925	520.999.850

ÍTEM Nº 2 - POSTE DE HORMIGÓN ARMADO DE 9/300:
COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total Cantidad Mínima Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Cantidad Máxima Gs. (IVA Incluido)
2	Poste de hormigón armado de 9/300	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	150	300	823.333	123.499.950	246.999.900

ÍTEM Nº 3 - POSTE DE HORMIGÓN ARMADO DE 10,5/300:
PREFABRICADOS NH S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total Cantidad Mínima Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Cantidad Máxima Gs. (IVA Incluido)
3	Poste de hormigón armado de 10.5/300	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	100	200	964.000	96.400.000	192.800.000

ÍTEM Nº 4 - POSTE DE HORMIGÓN ARMADO DE 12/300:
PREFABRICADOS NH S.A.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total Cantidad Mínima Gs. (IVA Incluido)	Precio Total Cantidad Máxima Gs. (IVA Incluido)
4	Poste de hormigón armado de 12/300	Unidad	UNIDAD	Por Cantidad	95	190	1.031.578	97.999.910	195.999.820

2. **AUTORIZAR** la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria correspondiente al año 2018 por el monto total adjudicado.

COPACO
Comunicación en todo Sentido!

3. **AUTORIZAR** al Presidente del Directorio a suscribir los respectivos Contratos.

4. **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones a realizar las comunicaciones conforme correspondan.

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: Audelga
Fecha: 24 MAY 2018
Hora: 11:44

Foliado del 01 al 20, incluida la presente Providencia.

SE ADJUNTAN:

- Acta de Apertura de Ofertas original N° 02/2018, 4 (cuatro) fojas.
- Memorándum GOC N° 25/2018, 2 (dos) fojas; remitido a la Div. Registros y Legajos; incluye el Informe de no ser funcionarios de la Compañía, (2) dos fojas.
- Consultas de Ser o no Funcionario/a Público/a; Certificados de la SFP N° 378385; N° 378393, N° 378389; N° 378391; N° 378413; N° 378411; N° 378410; N° 378415; N° 378416; N° 378457 y N° 378453.
- Copia del E-mail del 25/01/2018 del Sr. Edgar Arévalos (Coordinador); de solicitud de prórroga para entrega de Informe de Comisión, (1) una foja.-
- Informe Técnico elaborado por el Sr. Edgar Arévalos; (15) quince fojas.
- Copia del Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID N° 325769; (13) trece fojas.
- Nota de la firma COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A. (CEHA PREFABRICADOS) del 27/01/2018, con documentos varios, (76) setenta y seis fojas.
- Nota del Consorcio PREPAR S.A. – PMC INGENIERÍA, del 29/01/2018, con documentos varios; (4) cuatro fojas.
- Nota de la firma COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A. (CEHA PREFABRICADOS) del 06/02/2018, con documentos varios, (4) cuatro fojas.
- Nota de la firma COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. del 03/04/2018, con documentos varios, (26) veintiséis fojas.
- Planilla de Precios elaborada por la GOC, (1) una foja.

Ofertas originales de las firmas:
PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L.
BALMACEDA S.R.L.
CONSORCIO PREPAR S.A. – PMC INGENIERÍA
COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A.
TECNO ELECTRIC S.A.
PREFABRICADOS NH S.A.

Asunción, 24 MAYO 2018
A:
☐ DEPARTAMENTO PROCESOS DE CONTRATACION
☐ DIVISION CONTRATOS Y GARANTIA
☒ Para su atención y fines consiguientes.
☐ Para su verificación e informe.
☐ Para su conocimiento.
☐ Para su archivo.
☐ URGENTE.
OBS.:
DPTA.
Carlos María Videla S.
Dpto. Tecnico Administrativo
G.O.C. - COPACO S.A.

Asunción, 24 MAY 2018
☐ DIV. LICITACIONES
☑ DIV. LICITACIONES DE PLANIFICACION
☐ DIV. CONTRATACIONES MENORES
☐ DIV.PROGRAMACION DE CONTRATACIONES
☐ Para su Verificación e Informe
☑ Para su Atención y Fines Consiguientes
☐ Para su Conocimiento
☐ Para su Archivo
☐
Julio César Saucedo B.
Departamento Procesos de Contratación