Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 26/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA IGLESIA EVANGELICA RIO DE LA PLATA - SANTA ROSA DEL MONDAY

ID Nº 303104

PROVEEDOR 01	MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO		RUC Nº	3684715-1

PLANILLA DE PRECIOS

Nº		DESCRIPCION DE RUBROS	UN.	CANT	P.UNID	P.SUB TOTAL
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	375,00	3.650	1.368.750
2	72131601-002	Excabacion para zapata	m3	17,00	87.300	1.484.100
4	72131601-008	Zapata de Hº Aº	m3	5,50	1.553.000	8.541.500
5	72131601-008	Tronco de pilar	m3	1,00	1.382.000	1.382.000
6	72131601-008	Pilar 25X50 HºAº	ml	30,00	109.650	3.289.500
7	72131601-007	Techo chapa zinc sobre estructura metalica	m2	450,00	101.900	45.855.000
8	72131601-007	Cabriada metalica	ml	108,00	70.200	7.581.600
9	72131601-001	Instalacion de artefactos electricos luces y tomas	UN	6,00	615.400	3.692.400
10	72131601-007	Canaleta	ml	10,00	72.300	723.000
11	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	442.150	442.150
					Total	**74.360.000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
MIEMBRO COMITÉ EVALUACIÓN

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 26/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA IGLESIA EVANGELICA RIO DE LA PLATA - SANTA ROSA DEL MONDAY

ID Nº 303104

PROVEEDOR 02	RAMON MARTINEZ MORINIGO			RUC Nº	3520910-0
PLANILLA DE PRECIOS					
Nº		DESCRIPCION DE RUBROS	UN.	CANT	P.UNID	P.SUB TOTAL
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	375,00	4.000	1.500.000
2	72131601-002	Excabacion para zapata	m3	17,00	72.300	1.229.100
4	72131601-008	Zapata de Hº Aº	m3	5,50	1.589.000	8.739.500
5	72131601-008	Tronco de pilar	m3	1,00	1.537.400	1.537.400
6	72131601-008	Pilar 25X50 HºAº	ml	30,00	95.000	2.850.000
7	72131601-007	Techo chapa zinc sobre estructura metalica	m2	450,00	114.500	51.525.000
8	72131601-007	Cabriada metalica	ml	108,00	69.900	7.549.200
9	72131601-001	Instalacion de artefactos electricos luces y tomas	UN	6,00	650.000	3.900.000
10	72131601-007	Canaleta	ml	10,00	70.500	705.000
11	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	464.800	464.800
					Total	**80.000.000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
MIEMBRO COMITÉ EVALUACIÓN

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 26/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA IGLESIA EVANGELICA RIO DE LA PLATA - SANTA ROSA DEL

ID Nº 303104

PROVEEDOR 03	MARIELA OJEDA			RUC Nº	2986353-8
PLANILLA DE PRECIOS					
Nº		DESCRIPCION DE RUBROS	UN.	CANT	P.UNID	P.SUB TOTAL
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	375,00	2.500	937.500
2	72131601-002	Excabacion para zapata	m3	17,00	80.000	1.360.000
4	72131601-008	Zapata de Hº Aº	m3	5,50	1.680.000	9.240.000
5	72131601-008	Tronco de pilar	m3	1,00	1.495.500	1.495.500
6	72131601-008	Pilar 25X50 HºAº	ml	30,00	107.200	3.216.000
7	72131601-007	Techo chapa zinc sobre estructura metalica	m2	450,00	96.500	43.425.000
8	72131601-007	Cabriada metalica	ml	108,00	89.000	9.612.000
9	72131601-001	Instalacion de artefactos electricos luces y tomas	UN	6,00	700.000	4.200.000
10	72131601-007	Canaleta	ml	10,00	69.000	690.000
11	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	800.000	800.000
					Total	74.976.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C