**Reacondicionamiento de Deposito EX ATE para Archivo de la Dirección de Contaduria del MOPC**

| LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 48/2019 - ID Nº 364.812 | | | | | PRECIO REFERENCIAL | | F Y A SERVICIOS DE INGENIERIA de Miguel Amarilla | | | COIN (CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES) de Carlos Perales | | | N&F INGENIERIA de Yannina Zumahia Notario | | | EN OBRAS de Nelson Segovia | | | IBC INGENIERIA de Ing. Bernardino Felipe Caballero | | | CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | CÓDIGO/ CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | P. UNITARIO (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | Diferencia en % | P. UNITARIO (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | Diferencia en % | P. UNITARIO (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | Diferencia en % | P. UNITARIO (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | Diferencia en % | P. UNITARIO (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | Diferencia en % | P. UNITARIO (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | Diferencia en % |
| | | **BLOQUE 1 - 160 m2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 72103003-001 | Retiro de balancines (1,80x1,00) | Unidad | 2,00 | 40.350 | 80.700 | 35.000 | 70.000 | -13,26 | 32.280 | 64.560 | -20,00 | 28.250 | 56.500 | -29,99 | 30.000 | 60.000 | -25,65 | 25.000 | 50.000 | -38,04 | 39.340 | 78.680 | -2,50 |
| 2 | 72103003-001 | Desmonte de pisos | Metros cuadrados | 54,00 | 12.100 | 653.400 | 8.500 | 459.000 | -29,75 | 9.680 | 522.720 | -20,00 | 8.500 | 459.000 | -29,75 | 10.000 | 540.000 | -17,36 | 8.125 | 438.750 | -32,85 | 11.790 | 636.660 | -2,56 |
| 3 | 72103003-001 | Retiro de puertas y marcos | Metros cuadrados | 4,00 | 47.100 | 188.400 | 40.000 | 160.000 | -15,07 | 37.680 | 150.720 | -20,00 | 33.000 | 132.000 | -29,94 | 35.000 | 140.000 | -25,69 | 31.250 | 125.000 | -33,65 | 45.920 | 183.680 | -2,51 |
| 4 | 72103003-001 | Retiro de revoque y reposicion | Metros cuadrados | 30,00 | 47.100 | 1.413.000 | 40.000 | 1.200.000 | -15,07 | 37.680 | 1.130.400 | -20,00 | 33.000 | 990.000 | -29,94 | 38.500 | 1.155.000 | -18,26 | 38.750 | 1.162.500 | -17,73 | 45.920 | 1.377.600 | -2,51 |
| 5 | 72103003-001 | Demoler mamposteria de 0,15 | Metros cuadrados | 22,00 | 28.250 | 621.500 | 20.000 | 440.000 | -29,20 | 22.600 | 497.200 | -20,00 | 20.000 | 440.000 | -29,20 | 27.500 | 605.000 | -2,65 | 22.500 | 495.000 | -20,35 | 27.540 | 605.880 | -2,51 |
| 6 | 72131601-009 | Regularizacion de carpeta existente | Metros cuadrados | 60,00 | 26.900 | 1.614.000 | 20.000 | 1.200.000 | -25,65 | 21.520 | 1.291.200 | -20,00 | 18.800 | 1.128.000 | -30,11 | 25.000 | 1.500.000 | -7,06 | 15.000 | 900.000 | -44,24 | 26.220 | 1.573.200 | -2,53 |
| 7 | 72131601-009 | Colocacion de baldosa calcarea gris | Metros cuadrados | 140,00 | 87.450 | 12.243.000 | 65.000 | 9.100.000 | -25,67 | 69.960 | 9.794.400 | -20,00 | 78.700 | 11.018.000 | -10,01 | 80.000 | 11.200.000 | -8,52 | 81.250 | 11.375.000 | -7,09 | 85.260 | 11.936.400 | -2,50 |
| 8 | 72131601-009 | Zocalo calcareo de 0,10 | Metro lineal | 45,00 | 31.000 | 1.395.000 | 25.000 | 1.125.000 | -19,35 | 24.800 | 1.116.000 | -20,00 | 28.000 | 1.260.000 | -9,68 | 30.000 | 1.350.000 | -3,23 | 22.500 | 1.012.500 | -27,42 | 30.220 | 1.359.900 | -2,52 |
| 9 | 72131601-008 | Revoque de mocheta | Metro lineal | 15,00 | 40.350 | 605.250 | 28.300 | 424.500 | -29,86 | 32.280 | 484.200 | -20,00 | 30.250 | 453.750 | -25,03 | 38.500 | 577.500 | -4,58 | 36.250 | 543.750 | -10,16 | 39.340 | 590.100 | -2,50 |
| 10 | 72131601-004 | Dinteles de H°( 2,00 mts.) | Unidad | 3,00 | 121.000 | 363.000 | 90.000 | 270.000 | -25,62 | 96.800 | 290.400 | -20,00 | 109.000 | 327.000 | -9,92 | 100.000 | 300.000 | -17,36 | 106.250 | 318.750 | -12,19 | 117.970 | 353.910 | -2,50 |
| 11 | 72101603-002 | Colocacion de canaletas y caños de bajada | Metro lineal | 22,00 | 74.000 | 1.628.000 | 70.000 | 1.540.000 | -5,41 | 59.200 | 1.302.400 | -20,00 | 70.300 | 1.546.600 | -5,00 | 85.000 | 1.870.000 | 14,86 | 56.250 | 1.237.500 | -23,99 | 72.150 | 1.587.300 | -2,50 |
| 12 | 72131601-010 | Reacondicionamiento de balancines superiores y pintura (1,80x1,00) | Unidad | 4,00 | 134.500 | 538.000 | 100.000 | 400.000 | -25,65 | 107.600 | 430.400 | -20,00 | 101.000 | 404.000 | -24,91 | 125.000 | 500.000 | -7,06 | 112.500 | 450.000 | -16,36 | 131.130 | 524.520 | -2,51 |
| 13 | 72131601-010 | Abertura para salida de emergencia (1,00x2,15) | Unidad | 1,00 | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | -15,63 | 2.560.000 | 2.560.000 | -20,00 | 2.880.000 | 2.880.000 | -10,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | 9,38 | 2.750.000 | 2.750.000 | -14,06 | 3.120.000 | 3.120.000 | -2,50 |
| 14 | 72131601-010 | Aberturas de chapa plegada con marco de chapa doblada tipo cajon, Puerta de 1,50x2,15 | Unidad | 2,00 | 2.700.000 | 5.400.000 | 2.400.000 | 4.800.000 | -11,11 | 2.160.000 | 4.320.000 | -20,00 | 2.295.000 | 4.590.000 | -15,00 | 3.000.000 | 6.000.000 | 11,11 | 2.500.000 | 5.000.000 | -7,41 | 2.632.500 | 5.265.000 | -2,50 |
| 15 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado de 1,80x1,45 -color | Unidad | 1,00 | 1.331.550 | 1.331.550 | 1.590.000 | 1.590.000 | 19,41 | 1.065.240 | 1.065.240 | -20,00 | 1.465.000 | 1.465.000 | 10,02 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12,65 | 1.187.500 | 1.187.500 | -10,82 | 1.298.260 | 1.298.260 | -2,50 |
| 16 | 72101601-002 | Reacondicionamiento de cielo raso de machimbre | Metros cuadrados | 10,00 | 150.000 | 1.500.000 | 150.000 | 1.500.000 | 0,00 | 120.000 | 1.200.000 | -20,00 | 120.000 | 1.200.000 | -20,00 | 180.000 | 1.800.000 | 20,00 | 131.250 | 1.312.500 | -12,50 | 146.250 | 1.462.500 | -2,50 |
| 17 | 72131601-012 | Pintura al agua con enduido de paredes interiores | Metros cuadrados | 240,00 | 41.700 | 10.008.000 | 29.200 | 7.008.000 | -29,98 | 33.360 | 8.006.400 | -20,00 | 29.000 | 6.960.000 | -30,46 | 35.000 | 8.400.000 | -16,07 | 37.500 | 9.000.000 | -10,07 | 40.650 | 9.756.000 | -2,52 |
| 18 | 72131601-012 | Pintura al agua de paredes exteriores | Metros cuadrados | 100,00 | 22.900 | 2.290.000 | 27.400 | 2.740.000 | 19,65 | 18.320 | 1.832.000 | -20,00 | 17.500 | 1.750.000 | -23,58 | 25.000 | 2.500.000 | 9,17 | 35.000 | 3.500.000 | 52,84 | 22.320 | 2.232.000 | -2,53 |
| 19 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y caños de bajada | Metro lineal | 22,00 | 24.200 | 532.400 | 25.000 | 550.000 | 3,31 | 19.360 | 425.920 | -20,00 | 18.500 | 407.000 | -23,55 | 22.000 | 484.000 | -9,09 | 18.750 | 412.500 | -22,52 | 23.590 | 518.980 | -2,52 |
| 20 | 72131601-012 | Pintura al barniz de estructura de madera techo | Metros cuadrados | 160,00 | 18.000 | 2.880.000 | 21.600 | 3.456.000 | 20,00 | 14.400 | 2.304.000 | -20,00 | 13.500 | 2.160.000 | -25,00 | 18.000 | 2.880.000 | 0,00 | 15.000 | 2.400.000 | -16,67 | 17.550 | 2.808.000 | -2,50 |
| 21 | 72131601-012 | Pintura al barniz de cielo raso de machimbre | Metros cuadrados | 88,00 | 26.000 | 2.464.000 | 25.000 | 2.200.000 | -10,71 | 22.400 | 1.971.200 | -20,00 | 21.000 | 1.848.000 | -25,00 | 25.000 | 2.200.000 | -10,71 | 18.750 | 1.650.000 | -33,04 | 27.300 | 2.402.400 | -2,50 |
| 22 | 72102602-004 | Vidrio de 4 mm | Metros cuadrados | 8,00 | 147.950 | 1.183.600 | 110.000 | 880.000 | -25,65 | 118.360 | 946.880 | -20,00 | 111.000 | 888.000 | -24,97 | 175.000 | 1.400.000 | 18,28 | 131.250 | 1.050.000 | -11,29 | 144.250 | 1.154.000 | -2,50 |
| 23 | 72131601-001 | Colocacion de equipos completos para fluorescentes dobles de 40w con cableado | Unidad | 35,00 | 134.500 | 4.707.500 | 150.000 | 5.250.000 | 11,52 | 107.600 | 3.766.000 | -20,00 | 121.000 | 4.235.000 | -10,04 | 125.000 | 4.375.000 | -7,06 | 112.500 | 3.937.500 | -16,36 | 131.130 | 4.589.550 | -2,51 |
| 24 | 72131601-001 | Tomas con cableado | Unidad | 15,00 | 107.600 | 1.614.000 | 125.000 | 1.875.000 | 16,17 | 86.080 | 1.291.200 | -20,00 | 81.000 | 1.215.000 | -24,72 | 100.000 | 1.500.000 | -7,06 | 134.500 | 2.017.500 | 25,00 | 104.910 | 1.573.650 | -2,50 |
| 25 | 72131601-001 | Tablero seccional y llaves | Unidad | 1,00 | 820.450 | 820.450 | 850.000 | 850.000 | 3,60 | 656.360 | 656.360 | -20,00 | 738.500 | 738.500 | -9,99 | 800.000 | 800.000 | -2,49 | 1.025.563 | 1.025.563 | 25,00 | 799.930 | 799.930 | -2,50 |
| 26 | 72101511-9999 | Provision y colocacion de A.A. tipo split de 30.000 B.T.U. | Unidad | 2,00 | 9.011.500 | 18.023.000 | 6.500.000 | 13.000.000 | -27,87 | 7.209.200 | 14.418.400 | -20,00 | 6.759.000 | 13.518.000 | -25,00 | 7.000.000 | 14.000.000 | -22,32 | 11.264.375 | 22.528.750 | 25,00 | 8.786.210 | 17.572.420 | -2,50 |
| 27 | 56101702-001 | Modulos archivadores (1.00 m. de largo x 0.42 de Ancho x 3.00 m de Alto, cada modulo con 8 bandejas reforzadas en chapa N° 20 con parante N° 16 con amarres metalicos superiores entre fila y fila para su estabilidad. | Unidad | 150,00 | 960.000 | 144.000.000 | 710.000 | 106.500.000 | -26,04 | 749.000 | 112.350.000 | -21,98 | 816.000 | 122.400.000 | -15,00 | 815.000 | 122.250.000 | -15,10 | 875.000 | 131.250.000 | -8,85 | 936.000 | 140.400.000 | -2,50 |
| 28 | 30191501-001 | Escalera especial metalica doble apoyo | Unidad | 2,00 | 1.143.250 | 2.286.500 | 950.000 | 1.900.000 | -16,90 | 914.600 | 1.829.200 | -20,00 | 860.000 | 1.720.000 | -24,78 | 1.350.000 | 2.700.000 | 18,08 | 1.429.063 | 2.858.126 | 25,00 | 1.114.660 | 2.229.320 | -2,50 |
| 29 | 92121702-002 | Extintor de incendio Tipo BC de 6 Kg. | Unidad | 2,00 | 720.000 | 1.440.000 | 505.000 | 1.010.000 | -29,86 | 576.000 | 1.152.000 | -20,00 | 504.000 | 1.008.000 | -30,00 | 550.000 | 1.100.000 | -23,61 | 900.000 | 1.800.000 | 25,00 | 702.000 | 1.404.000 | -2,50 |
| 30 | 92121702-002 | Detector de humo con alarmas | Unidad | 4,00 | 850.000 | 3.400.000 | 500.000 | 2.000.000 | -41,18 | 680.000 | 2.720.000 | -20,00 | 595.000 | 2.380.000 | -30,00 | 750.000 | 3.000.000 | -11,76 | 1.062.500 | 4.250.000 | 25,00 | 828.750 | 3.315.000 | -2,50 |
| 31 | 92121702-002 | Panel central | Unidad | 1,00 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | -10,71 | 2.240.000 | 2.240.000 | -20,00 | 1.960.000 | 1.960.000 | -30,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | -10,71 | 3.500.000 | 3.500.000 | 25,00 | 2.730.000 | 2.730.000 | -2,50 |
| 32 | 72131601-013 | Limpieza general | Unidad Medida Global | 1,00 | 2.017.500 | 2.017.500 | 1.500.000 | 1.500.000 | -25,65 | 1.614.000 | 1.614.000 | -20,00 | 1.412.000 | 1.412.000 | -30,01 | 1.500.000 | 1.500.000 | -25,65 | 2.521.875 | 2.521.875 | 25,00 | 1.967.060 | 1.967.060 | -2,50 |
| | | **BLOQUE 2 - 60 m2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 72103003-001 | Retiro de balancines (2.00x1,45) | Unidad | 2,00 | 40.350 | 80.700 | 35.000 | 70.000 | -13,26 | 32.280 | 64.560 | -20,00 | 28.250 | 56.500 | -29,99 | 40.000 | 80.000 | -0,87 | 25.000 | 50.000 | -38,04 | 39.340 | 78.680 | -2,50 |
| 34 | 72103003-001 | Desmonte de pisos | Metros cuadrados | 60,00 | 12.100 | 726.000 | 8.500 | 510.000 | -29,75 | 9.680 | 580.800 | -20,00 | 8.500 | 510.000 | -29,75 | 10.000 | 600.000 | -17,36 | 8.125 | 487.500 | -32,85 | 11.790 | 707.400 | -2,56 |
| 35 | 72103003-001 | Retiro de puertas y marcos | Unidad | 2,00 | 47.100 | 94.200 | 40.000 | 80.000 | -15,07 | 37.680 | 75.360 | -20,00 | 33.000 | 66.000 | -29,94 | 38.500 | 77.000 | -18,26 | 31.250 | 62.500 | -33,65 | 45.920 | 91.840 | -2,51 |
| 36 | 72103003-001 | Retiro de revoque y reposicion | Metros cuadrados | 30,00 | 47.100 | 1.413.000 | 40.000 | 1.200.000 | -15,07 | 37.680 | 1.130.400 | -20,00 | 33.000 | 990.000 | -29,94 | 38.500 | 1.155.000 | -18,26 | 38.750 | 1.162.500 | -17,73 | 45.920 | 1.377.600 | -2,51 |
| 37 | 72131601-009 | Regularizacion de carpeta existente | Metros cuadrados | 60,00 | 26.900 | 1.614.000 | 20.000 | 1.200.000 | -25,65 | 21.520 | 1.291.200 | -20,00 | 24.000 | 1.440.000 | -10,78 | 25.000 | 1.500.000 | -7,06 | 15.000 | 900.000 | -44,24 | 26.220 | 1.573.200 | -2,53 |
| 38 | 72131601-009 | Colocacion de baldosa calcarea gris | Metros cuadrados | 60,00 | 87.450 | 5.247.000 | 65.000 | 3.900.000 | -25,67 | 69.960 | 4.197.600 | -20,00 | 79.000 | 4.740.000 | -9,66 | 85.000 | 5.100.000 | -2,80 | 81.250 | 4.875.000 | -7,09 | 85.260 | 5.115.600 | -2,50 |
| 39 | 72131601-009 | Zocalo calcareo de 0,10 | Metro lineal | 40,00 | 31.000 | 1.240.000 | 25.000 | 1.000.000 | -19,35 | 24.800 | 992.000 | -20,00 | 28.000 | 1.120.000 | -9,68 | 30.000 | 1.200.000 | -3,23 | 22.500 | 900.000 | -27,42 | 30.220 | 1.208.800 | -2,52 |
| 40 | 72131601-008 | Revoque de mocheta | Metro lineal | 15,00 | 40.350 | 605.250 | 28.300 | 424.500 | -29,86 | 32.280 | 484.200 | -20,00 | 33.000 | 495.000 | -18,22 | 38.500 | 577.500 | -4,58 | 36.250 | 543.750 | -10,16 | 39.340 | 590.100 | -2,50 |
| 41 | 72101603-002 | Colocacion de canaletas y caños de bajada | Metro lineal | 18,00 | 74.000 | 1.332.000 | 70.000 | 1.260.000 | -5,41 | 59.200 | 1.065.600 | -20,00 | 82.000 | 1.476.000 | 10,81 | 85.000 | 1.530.000 | 14,86 | 56.250 | 1.012.500 | -23,99 | 72.150 | 1.298.700 | -2,50 |
| 42 | 72131601-006 | Membrana aislante termica sobre entramado de alambre | Metros cuadrados | 60,00 | 50.000 | 3.000.000 | 40.000 | 2.400.000 | -20,00 | 40.000 | 2.400.000 | -20,00 | 45.000 | 2.700.000 | -10,00 | 50.000 | 3.000.000 | 0,00 | 43.750 | 2.625.000 | -12,50 | 48.750 | 2.925.000 | -2,50 |
| 43 | 72131601-012 | Pintura al agua con enduido de paredes interiores | Metros cuadrados | 145,00 | 41.700 | 6.046.500 | 29.200 | 4.234.000 | -29,98 | 33.360 | 4.837.200 | -20,00 | 29.000 | 4.205.000 | -30,46 | 35.000 | 5.075.000 | -16,07 | 37.500 | 5.437.500 | -10,07 | 40.650 | 5.894.250 | -2,52 |
| 44 | 72131601-012 | Pintura al agua de paredes exteriores | Metros cuadrados | 120,00 | 22.900 | 2.748.000 | 27.400 | 3.288.000 | 19,65 | 18.320 | 2.198.400 | -20,00 | 20.600 | 2.472.000 | -10,04 | 25.000 | 3.000.000 | 9,17 | 35.000 | 4.200.000 | 52,84 | 22.320 | 2.678.400 | -2,53 |
| 45 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y caños de bajada | Metro lineal | 18,00 | 24.200 | 435.600 | 25.000 | 450.000 | 3,31 | 19.360 | 348.480 | -20,00 | 22.000 | 396.000 | -9,09 | 22.000 | 396.000 | -9,09 | 18.750 | 337.500 | -22,52 | 23.590 | 424.620 | -2,52 |
| 46 | 72131601-010 | Aberturas de chapa plegada con marco de chapa doblada tipo cajon, puerta de 1,55x2,15 | Unidad | 2,00 | 2.700.000 | 5.400.000 | 2.400.000 | 4.800.000 | -11,11 | 2.160.000 | 4.320.000 | -20,00 | 2.295.000 | 4.590.000 | -15,00 | 2.500.000 | 5.000.000 | -7,41 | 2.500.000 | 5.000.000 | -7,41 | 2.632.500 | 5.265.000 | -2,50 |
| 47 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado 1,97x1,45 -color | Unidad | 2,00 | 1.331.550 | 2.663.100 | 1.590.000 | 3.180.000 | 19,41 | 1.065.240 | 2.130.480 | -20,00 | 1.465.000 | 2.930.000 | 10,02 | 1.500.000 | 3.000.000 | 12,65 | 1.187.500 | 2.375.000 | -10,82 | 1.298.260 | 2.596.520 | -2,50 |
| 48 | 72131601-001 | Colocacion de equipos completos para fluorescentes dobles de 40w con cableado | Unidad | 8,00 | 134.500 | 1.076.000 | 150.000 | 1.200.000 | 11,52 | 107.600 | 860.800 | -20,00 | 121.000 | 968.000 | -10,04 | 125.000 | 1.000.000 | -7,06 | 112.500 | 900.000 | -16,36 | 131.130 | 1.049.040 | -2,51 |
| 49 | 72131601-001 | Tomas con cableado | Unidad | 10,00 | 107.600 | 1.076.000 | 125.000 | 1.250.000 | 16,17 | 86.080 | 860.800 | -20,00 | 97.000 | 970.000 | -9,85 | 100.000 | 1.000.000 | -7,06 | 134.500 | 1.345.000 | 25,00 | 104.910 | 1.049.100 | -2,50 |

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 72131601-001 | Tablero seccional y llaves | Unidad | 1,00 | 820.450 | 820.450 | 850.000 | 850.000 | 3,60 | 656.360 | 656.360 | -20,00 | 738.000 | 738.000 | -10,05 | 800.000 | 800.000 | -2,49 | 1.025.563 | 1.025.563 | 25,00 | 799.930 | 799.930 | -2,50 |
| 51 | 72101511-9999 | Provision y colocacion de A.A. tipo split de 30.000 B.T.U. | Unidad | 1,00 | 9.011.500 | 9.011.500 | 6.500.000 | 6.500.000 | -27,87 | 7.209.200 | 7.209.200 | -20,00 | 8.110.000 | 8.110.000 | -10,00 | 7.000.000 | 7.000.000 | -22,32 | 11.264.375 | 11.264.375 | 25,00 | 8.786.210 | 8.786.210 | -2,50 |
| 52 | 92121702-002 | Extintor de incendio Tipo BC de 6 Kg. | Unidad | 1,00 | 720.000 | 720.000 | 505.000 | 505.000 | -29,86 | 576.000 | 576.000 | -20,00 | 648.000 | 648.000 | -10,00 | 550.000 | 550.000 | -23,61 | 900.000 | 900.000 | 25,00 | 702.000 | 702.000 | -2,50 |
| 53 | 92121702-002 | Detector de humo con alarmas | Unidad | 2,00 | 850.000 | 1.700.000 | 500.000 | 1.000.000 | -41,18 | 680.000 | 1.360.000 | -20,00 | 765.000 | 1.530.000 | -10,00 | 750.000 | 1.500.000 | -11,76 | 1.062.500 | 2.125.000 | 25,00 | 828.750 | 1.657.500 | -2,50 |
| 54 | 92121702-002 | Panel Central | Unidad | 1,00 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | -10,71 | 2.240.000 | 2.240.000 | -20,00 | 2.660.000 | 2.660.000 | -5,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | -10,71 | 3.500.000 | 3.500.000 | 25,00 | 2.730.000 | 2.730.000 | -2,50 |
| 55 | 56101702-001 | Modulos archivadores (1.00 m. de largo x 0.42 de Ancho x 3.00 m de Alto, cada modulo con 8 bandejas reforzadas en chapa N° 20 con parantes N° 16 con amarres metalicos superiores entre fila y fila para su estabilidad | Unidad | 44,00 | 960.000 | 42.240.000 | 710.000 | 31.240.000 | -26,04 | 749.000 | 32.956.000 | -21,98 | 912.000 | 40.128.000 | -5,00 | 815.000 | 35.860.000 | -15,10 | 875.000 | 38.500.000 | -8,85 | 936.000 | 41.184.000 | -2,50 |
| 56 | 30191501-001 | Escalera especial metalica doble apoyo | Unidad | 2,00 | 1.143.250 | 2.286.500 | 950.000 | 1.900.000 | -16,90 | 914.600 | 1.829.200 | -20,00 | 801.000 | 1.602.000 | -29,94 | 1.250.000 | 2.500.000 | 9,34 | 1.429.063 | 2.858.126 | 25,00 | 1.114.660 | 2.229.320 | -2,50 |
| 57 | 72131601-013 | Limpieza general | Unidad Medida Global | 1,00 | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 11,52 | 860.800 | 860.800 | -20,00 | 753.000 | 753.000 | -30,02 | 755.000 | 755.000 | -29,83 | 1.345.000 | 1.345.000 | 25,00 | 1.049.100 | 1.049.100 | -2,50 |
| | | **TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | **328.693.550** | | **256.339.000** | **-22,01** | | **259.268.840** | **-21,12** | | **279.242.850** | **-15,04** | | **288.942.000** | **-12,09** | | **315.792.378** | **-3,92** | | **320.467.810** | **-2,50** |
| | | **OBSERVACIONES** | Monto ofertado | | | | | 256.339.000 | | | 259.268.840 | | | 279.242.850 | | | 288.942.000 | | | 315.792.375 | | | 320.467.810 | |
| | | | Diferencia | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | -3 | | | 0 | |

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC