Cuadro Comparativo de Ofertas - Contratación Directa 28/2012

Item	Descripción	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA					ING. DIEGO SZKLARKLERVICZ					SAGA CONSTRUCTORA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Trabajos previos															
1	a- Limpieza de terreno	A.R.	NACIONAL	79,10	3.161	250.035	ING. DSK	NACIONAL	79,10	6.200	490.420	SAGA	NACIONAL	79,10	1.000	79.100
2	b- Relleno y compactacón manual	A.R.	NACIONAL	39,60	12.626	499.990	ING. DSK	NACIONAL	39,60	49.600	1.964.160	SAGA	NACIONAL	39,60	25.000	990.000
3	c- Replanteo y marcación	A.R.	NACIONAL	79,10	1.250	98.875	ING. DSK	NACIONAL	79,10	3.720	294.252	SAGA	NACIONAL	79,10	1.000	79.100
	Demoliciones															
4	a- De mamposteria 0,30 ladrillo, nivelación, y cimiento de PBC	A.R.	NACIONAL	42,00	18.750	787.500	ING. DSK	NACIONAL	42,00	7.440	312.480	SAGA	NACIONAL	42,00	12.000	504.000
	Excavaciones															
5	Para zapata	A.R.	NACIONAL	4,90	75.000	367.500	ING. DSK	NACIONAL	4,90	24.800	121.520	SAGA	NACIONAL	4,90	15.000	73.500
	Fundaciones															
6	a- Reposición cimiento PBC	A.R.	NACIONAL	0,40	287.500	115.000	ING. DSK	NACIONAL	0,40	372.000	148.800	SAGA	NACIONAL	0,40	650.000	260.000
7	b- Zapata y tronco de H°A°	A.R.	NACIONAL	1,10	1.500.000	1.650.000	ING. DSK	NACIONAL	1,10	1.674.000	1.841.400	SAGA	NACIONAL	1,10	2.500.000	2.750.000
8	c- Viga de fundación	A.R.	NACIONAL	2,10	1.500.000	3.150.000	ING. DSK	NACIONAL	2,10	1.674.000	3.515.400	SAGA	NACIONAL	2,10	2.500.000	5.250.000
	Mamposteria															
9	a- Nivelación de 0,45 (1:2:8) con cemento tipo 1 (Reposición en áreas demolidas)	A.R.	NACIONAL	4,20	150.000	630.000	ING. DSK	NACIONAL	4,20	223.200	937.440	SAGA	NACIONAL	4,20	165.000	693.000
10	b-Nivelación armada 0,30 (1:4)	A.R.	NACIONAL	1,20	137.500	165.000	ING. DSK	NACIONAL	1,20	148.800	178.560	SAGA	NACIONAL	1,20	220.000	264.000
11	c- Elevación de 0,30 visto con ladrillo cerámico laminado y junta de 1,5 cm. (1:2:8) con cemento tipo 1	A.R.	NACIONAL	78,00	241.250	18.817.500	ING. DSK	NACIONAL	78,00	186.000	14.508.000	SAGA	NACIONAL	78,00	220.000	17.160.000
12	d- Elevación de 0,15 con ladrillo cerámico laminado y junta de 1,5cm. (1:2:8) con cemento tipo (recubrimiento de pilares)	A.R.	NACIONAL	27,00	106.250	2.868.750	ING. DSK	NACIONAL	27,00	124.000	3.348.000	SAGA	NACIONAL	27,00	110.000	2.970.000
	Aislación															
13	a- Horizontal 0,30 con asfalto	A.R.	NACIONAL	14,00	22.500	315.000	ING. DSK	NACIONAL	14,00	24.800	347.200	SAGA	NACIONAL	14,00	30.000	420.000
14	b- Horizontal 0,15 con asfalto	A.R.	NACIONAL	9,00	18.750	168.750	ING. DSK	NACIONAL	9,00	18.600	167.400	SAGA	NACIONAL	9,00	12.500	112.500
15	c- Vertical con panderete 0,15m	A.R.	NACIONAL	25,90	62.500	1.618.750	ING. DSK	NACIONAL	25,90	68.200	1.766.380	SAGA	NACIONAL	25,90	60.000	1.554.000
	Estructuras de H°A°															
16	a- Pilares	A.R.	NACIONAL	1,50	1.500.000	2.250.000	ING. DSK	NACIONAL	1,50	1.736.000	2.604.000	SAGA	NACIONAL	1,50	2.500.000	3.750.000
17	b- Vigas	A.R.	NACIONAL	3,60	1.500.000	5.400.000	ING. DSK	NACIONAL	3,60	1.736.000	6.249.600	SAGA	NACIONAL	3,60	2.500.000	9.000.000
	Techo															
18	De tejas españolas sobre tejuelón con madera de Ybyrapyta .Aislacion con membrana de aluminio de 2	A.R.	NACIONAL	96,30	200.000	19.260.000	ING. DSK	NACIONAL	96,30	198.400	19.105.920	SAGA	NACIONAL	96,30	187.000	18.008.100
	Revoques															
19	a- A 1 Capa, Espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrófugo	A.R.	NACIONAL	90,60	15.000	1.359.000	ING. DSK	NACIONAL	90,60	18.600	1.685.160	SAGA	NACIONAL	90,60	19.000	1.721.400
	Pisos															
20	Hormigón armado 12 cm.	A.R.	NACIONAL	79,10	105.000	8.305.500	ING. DSK	NACIONAL	79,10	121.520	9.612.232	SAGA	NACIONAL	79,10	120.000	9.492.000
	Instalación eléctrica															
21	a- Bocas de lámparas (12) y tomacorriente (4)	A.R.	NACIONAL	16,00	81.250	1.300.000	ING. DSK	NACIONAL	16,00	68.200	1.091.200	SAGA	NACIONAL	16,00	120.000	1.920.000
22	b- Artefactos fluorescentes (2x40w)	A.R.	NACIONAL	12,00	93.750	1.125.000	ING. DSK	NACIONAL	12,00	124.000	1.488.000	SAGA	NACIONAL	12,00	135.000	1.620.000
	Desagüe Pluvial															
23	a- Canaleta de chapa N° 24	A.R.	NACIONAL	14,00	50.000	700.000	ING. DSK	NACIONAL	14,00	68.200	954.800	SAGA	NACIONAL	14,00	33.000	462.000
24	b- Caño de bajada de chapa N° 24	A.R.	NACIONAL	10,80	50.000	540.000	ING. DSK	NACIONAL	10,80	55.800	602.640	SAGA	NACIONAL	10,80	33.000	356.400
25	c- Boca de desagüe abierta 20x20x20 cm.	A.R.	NACIONAL	3,00	125.000	375.000	ING. DSK	NACIONAL	3,00	210.800	632.400	SAGA	NACIONAL	3,00	150.000	450.000
26	d- Caño de PVC de 100mm.	A.R.	NACIONAL	14,00	27.500	385.000	ING. DSK	NACIONAL	14,00	31.000	434.000	SAGA		14,00	35.000	490.000

JORGE M. GAUDORFER A.
Jefe Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico
Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P. y B.S.

Dr. Charles Rodas Quiñónez
Director General
Hospital Psiquiátrico

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO · MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Cuadro Comparativo de Ofertas - Contratación Directa 28/2012

Item	Descripción	ING. ALEJANDRO RECALDE MORA					ING. DIEGO SZKLARKLERVICZ					SAGA CONSTRUCTORA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Pinturas															
27	a- Al latex exterior con Enduido	A.R.	NACIONAL	90,60	18.750	1.698.750	ING. DSK	NACIONAL	90,60	18.600	1.685.160	SAGA	NACIONAL	90,60	16.000	1.449.600
28	b- Tratamiento de ladrillo visto	A.R.	NACIONAL	105,00	15.000	1.575.000	ING. DSK	NACIONAL	105,00	13.640	1.432.200	SAGA	NACIONAL	105,00	6.000	630.000
29	c- De tejuelón al barniz	A.R.	NACIONAL	96,30	15.000	1.444.500	ING. DSK	NACIONAL	96,30	12.400	1.194.120	SAGA	NACIONAL	96,30	12.000	1.155.600
	Varios															
30	Limpieza periodica y final de obra	A.R.	NACIONAL	1,00	625.000	625.000	ING. DSK	NACIONAL	1,00	558.000	558.000	SAGA	NACIONAL	1,00	1.000.000	1.000.000
	TOTAL					77.845.400					79.270.844					84.664.300

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P y B.S.

Dr. Charles Rodas Quiñónez
Director General
Hospital Psiquiátrico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • HOSPITAL PSIQUIATRICO • DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Firma del Responsable de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas - Contratación Directa 28/2012

Item	Descripción	MARRAING INGENIERIA					KUARAHY S.A.C.I.A.					EMTEC EMPRESA TECNICA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Trabajos previos															
1	a- Limpieza de terreno	MARRAING	NACIONAL	79,10	3.500	276.850	KUARAHY	NACIONAL	79,10	4.000	316.400			79,10	1.500	118.650
2	b- Relleno y compactacón manual	MARRAING	NACIONAL	39,60	90.000	3.564.000	KUARAHY	NACIONAL	39,60	90.000	3.564.000			39,60	70.000	2.772.000
3	c- Replanteo y marcación	MARRAING	NACIONAL	79,10	2.500	197.750	KUARAHY	NACIONAL	79,10	3.500	276.850			79,10	2.500	197.750
	Demoliciones															
4	a- De mamposteria 0,30 ladrillo, nivelación, y cimiento de PBC	MARRAING	NACIONAL	42,00	10.000	420.000	KUARAHY	NACIONAL	42,00	9.000	378.000			42,00	2.000	84.000
	Excavaciones															
5	Para zapata	MARRAING	NACIONAL	4,90	25.000	122.500	KUARAHY	NACIONAL	4,90	24.000	117.600			4,90	25.000	122.500
	Fundaciones															
6	a- Reposición cimiento PBC	MARRAING	NACIONAL	0,40	280.000	112.000	KUARAHY	NACIONAL	0,40	275.000	110.000			0,40	390.000	156.000
7	b- Zapata y tronco de H°A°	MARRAING	NACIONAL	1,10	1.350.000	1.485.000	KUARAHY	NACIONAL	1,10	1.300.000	1.430.000			1,10	1.100.000	1.210.000
8	c- Viga de fundación	MARRAING	NACIONAL	2,10	1.530.000	3.213.000	KUARAHY	NACIONAL	2,10	1.400.000	2.940.000			2,10	1.100.000	2.310.000
	Mampostería															
9	a- Nivelación de 0,45 (1:2:8) con cemento tipo 1 (Reposición en áreas demolidas)	MARRAING	NACIONAL	4,20	170.000	714.000	KUARAHY	NACIONAL	4,20	167.000	701.400			4,20	115.000	483.000
10	b-Nivelación armada 0,30 (1:4)	MARRAING	NACIONAL	1,20	115.000	138.000	KUARAHY	NACIONAL	1,20	117.000	140.400			1,20	90.000	108.000
11	c- Elevación de 0,30 visto con ladrillo cerámico laminado y junta de 1,5 cm. (1:2:8) con cemento tipo 1	MARRAING	NACIONAL	78,00	173.000	13.494.000	KUARAHY	NACIONAL	78,00	200.000	15.600.000			78,00	92.000	7.176.000
12	d- Elevación de 0,15 con ladrillo cerámico laminado y junta de 1,5cm. (1:2:8) con cemento tipo (recubrimiento de pilares)	MARRAING	NACIONAL	27,00	110.000	2.970.000	KUARAHY	NACIONAL	27,00	100.000	2.700.000			27,00	92.000	2.484.000
	Aislación															
13	a- Horizontal 0,30 con asfalto	MARRAING	NACIONAL	14,00	20.000	280.000	KUARAHY	NACIONAL	14,00	20.000	280.000			14,00	18.500	259.000
14	b- Horizontal 0,15 con asfalto	MARRAING	NACIONAL	9,00	20.000	180.000	KUARAHY	NACIONAL	9,00	11.500	103.500			9,00	14.500	130.500
15	c- Vertical con panderete 0,15m	MARRAING	NACIONAL	25,90	60.000	1.554.000	KUARAHY	NACIONAL	25,90	57.500	1.489.250			25,90	16.500	427.350
	Estructuras de H°A°															
16	a- Pilares	MARRAING	NACIONAL	1,50	1.500.000	2.250.000	KUARAHY	NACIONAL	1,50	1.400.000	2.100.000			1,50	1.200.000	1.800.000
17	b- Vigas	MARRAING	NACIONAL	3,60	1.530.000	5.508.000	KUARAHY	NACIONAL	3,60	1.400.000	5.040.000			3,60	1.200.000	4.320.000
	Techo															
18	De tejas españolas sobre tejuelón con madera de Ybyrapyta .Aislacion con membrana de aluminio de 2	MARRAING	NACIONAL	96,30	210.000	20.223.000	KUARAHY	NACIONAL	96,30	205.000	19.741.500			96,30	165.000	15.889.500
	Revoques															
19	a- A 1 Capa, Espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrófugo	MARRAING	NACIONAL	90,60	16.000	1.449.600	KUARAHY	NACIONAL	90,60	15.500	1.404.300			90,60	18.500	1.676.100
	Pisos															
20	Hormigón armado 12 cm.	MARRAING	NACIONAL	79,10	110.000	8.701.000	KUARAHY	NACIONAL	79,10	98.500	7.791.350			79,10	65.000	5.141.500
	Instalación eléctrica															
21	a- Bocas de lámparas (12) y tomacorriente (4)	MARRAING	NACIONAL	16,00	85.000	1.360.000	KUARAHY	NACIONAL	16,00	75.000	1.200.000			16,00	50.000	800.000
22	b- Artefactos fluorescentes (2x40w)	MARRAING	NACIONAL	12,00	300.000	3.600.000	KUARAHY	NACIONAL	12,00	90.000	1.080.000			12,00	85.000	1.020.000
	Desagüe Pluvial															
23	a- Canaleta de chapa N° 24	MARRAING	NACIONAL	14,00	50.000	700.000	KUARAHY	NACIONAL	14,00	87.500	1.225.000			14,00	60.000	840.000
24	b- Caño de bajada de chapa N° 24	MARRAING	NACIONAL	10,80	60.000	648.000	KUARAHY	NACIONAL	10,80	87.500	945.000			10,80	60.000	648.000
25	c- Boca de desagüe abierta 20x20x20 cm.	MARRAING	NACIONAL	3,00	250.000	750.000	KUARAHY	NACIONAL	3,00	120.000	360.000			3,00	120.000	360.000
26	d- Caño de PVC de 100mm.	MARRAING	NACIONAL	14,00	25.000	350.000	KUARAHY	NACIONAL	14,00	29.000	406.000			14,00	45.000	630.000

JORGE M. NEUDORFER A.
de Sub U.O.C.
Firma del Responsable de la U.O.C.

Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico

Dr. Charles Rodas Quiñónez
Director General
Hospital Psiquiátrico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA • HOSPITAL PSIQUIÁTRICO • DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAL • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Cuadro Comparativo de Ofertas - Contratación Directa 28/2012

Item	Descripción	MARRAING INGENIERIA					KUARAHY S.A.C.I.A.					EMTEC EMPRESA TECNICA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Pinturas															
27	a- Al latex exterior con Enduido	MARRAING	NACIONAL	90,60	22.000	1.993.200	KUARAHY	NACIONAL	90,60	18.000	1.630.800			90,60	9.500	860.700
28	b- Tratamiento de ladrillo visto	MARRAING	NACIONAL	105,00	15.000	1.575.000	KUARAHY	NACIONAL	105,00	10.000	1.050.000			105,00	14.500	1.522.500
29	c- De tejuelón al barniz	MARRAING	NACIONAL	96,30	12.100	1.165.230	KUARAHY	NACIONAL	96,30	10.500	1.011.150			96,30	14.500	1.396.350
	Varios															
30	Limpieza periodica y final de obra	MARRAING	NACIONAL	1,00	1.000.000	1.000.000	KUARAHY	NACIONAL	1,00	750.000	750.000			1,00	56.600	56.600
	TOTAL					79.994.130					75.882.500					55.000.000

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P. y B.S.

Dr. Charles Rodas Quiñónez
Director General
Hospital Psiquiátrico

HOSPITAL PSIQUIATRICO • MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Firma del Responsable de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas - Contratación Directa 28/2012

Item	Descripción	PYC SERVIS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Trabajos previos					
1	a- Limpieza de terreno	PYC	NACIONAL	79,10	10.000	791.000
2	b- Relleno y compactacón manual	PYC	NACIONAL	39,60	30.000	1.188.000
3	c- Replanteo y marcación	PYC	NACIONAL	79,10	2.500	197.750
	Demoliciones					
4	a- De mamposteria 0,30 ladrillo, nivelación, y cimiento de PBC	PYC	NACIONAL	42,00	15.000	630.000
	Excavaciones					
5	Para zapata	PYC	NACIONAL	4,90	50.000	245.000
	Fundaciones					
6	a- Reposición cimiento PBC	PYC	NACIONAL	0,40	287.000	114.800
7	b- Zapata y tronco de HºAº	PYC	NACIONAL	1,10	1.500.000	1.650.000
8	c- Viga de fundación	PYC	NACIONAL	2,10	1.800.000	3.780.000
	Mampostería					
9	a- Nivelación de 0,45 (1:2:8) con cemento tipo 1 (Reposición en áreas demolidas)	PYC	NACIONAL	4,20	85.000	357.000
10	b-Nivelación armada 0,30 (1:4)	PYC	NACIONAL	1,20	74.000	88.800
11	c- Elevación de 0,30 visto con ladrillo cerámico laminado y junta de 1,5 cm. (1:2:8) con cemento tipo 1	PYC	NACIONAL	78,00	74.000	5.772.000
12	d- Elevación de 0,15 con ladrillo cerámico laminado y junta de 1,5cm. (1:2:8) con cemento tipo (recubrimiento de pilares)	PYC	NACIONAL	27,00	68.000	1.836.000
	Aislación					
13	a- Horizontal 0,30 con asfalto	PYC	NACIONAL	14,00	45.000	630.000
14	b- Horizontal 0,15 con asfalto	PYC	NACIONAL	9,00	45.000	405.000
15	c- Vertical con panderete 0,15m	PYC	NACIONAL	25,90	90.000	2.331.000
	Estructuras de HºAº					
16	a- Pilares	PYC	NACIONAL	1,50	1.800.000	2.700.000
17	b- Vigas	PYC	NACIONAL	3,60	1.700.000	6.120.000
	Techo					
18	De tejas españolas sobre tejuelón con madera de Ybyrapyta .Aislacion con membrana de aluminio de 2	PYC	NACIONAL	96,30	287.000	27.638.100
	Revoques					
19	a- A 1 Capa, Espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrófugo	PYC	NACIONAL	90,60	45.000	4.077.000
	Pisos					
20	Hormigón armado 12 cm.	PYC	NACIONAL	79,10	70.000	5.537.000
	Instalación eléctrica					
21	a- Bocas de lámparas (12) y tomacorriente (4)	PYC	NACIONAL	16,00	75.000	1.200.000
22	b- Artefactos fluorescentes (2x40w)	PYC	NACIONAL	12,00	62.000	744.000
	Desagüe Pluvial					
23	a- Canaleta de chapa N° 24	PYC	NACIONAL	14,00	60.000	840.000
24	b- Caño de bajada de chapa N° 24	PYC	NACIONAL	10,80	60.000	648.000
25	c- Boca de desagüe abierta 20x20x20 cm.	PYC	NACIONAL	3,00	40.000	120.000
26	d- Caño de PVC de 100mm.	PYC	NACIONAL	14,00	30.000	420.000

JORGE M. GOORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico
Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico

Dr. Charles Rodas Quiñónez
Director General
Hospital Psiquiátrico

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO • MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS • REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Cuadro Comparativo de Ofertas - Contratación Directa 28/2012

Item	Descripción	P Y C SERVIS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Pinturas					
27	a- Al latex exterior con Enduido	P Y C	NACIONAL	90,60	20.500	1.857.300
28	b- Tratamiento de ladrillo visto	P Y C	NACIONAL	105,00	22.000	2.310.000
29	c- De tejuelón al barniz	P Y C	NACIONAL	96,30	18.000	1.733.400
	Varios					
30	Limpieza periodica y final de obra	P Y C	NACIONAL	1,00	1.200.000	1.200.000
	TOTAL					77.161.150

JORGE U. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P y B.S.

Dr. Charles Rodas Quiñónez
Director General
Hospital Psiquiátrico

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL PSIQUIATRICO · DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Firma del Responsable de la U.O.C.