MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID 433802 - LOTE 02		Empresa 1 JME CONSTRUCCIONES CON RUC 743841-9					Empresa 2 FORTIA E.I.R.L. CON RUC 80043957-0					Empresa 3 HR CONSTRUCCIONES RUC 1736620-8				
Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
1	Cartel de Obras	855,000	1.00	obras	paraguaya	855,000	864,000	1.00	obras	paraguaya	864,000	882,000	1.00	obras	paraguaya	882,000
2	Replanteo de obra	18,715	15.70	obras	paraguaya	293,826	18,912	15.70	obras	paraguaya	296,918	19,306	15.70	obras	paraguaya	303,104
3	Limpieza y preparación del terreno	758,100	1.00	obras	paraguaya	758,100	766,080	1.00	obras	paraguaya	766,080	782,040	1.00	obras	paraguaya	782,040
4	Cimiento PBC	361,000	12.30	obras	paraguaya	4,440,300	364,800	12.30	obras	paraguaya	4,487,040	372,400	12.30	obras	paraguaya	4,580,520
5	Relleno de suelo y compactación	104,500	8.80	obras	paraguaya	919,600	105,600	8.80	obras	paraguaya	929,280	107,800	8.80	obras	paraguaya	948,640
6	Encadenado superior de H°A° 15x30	163,400	25.30	obras	paraguaya	4,134,020	165,120	25.30	obras	paraguaya	4,177,536	168,560	25.30	obras	paraguaya	4,264,568
7	Mamposteria de elevación 015 m. visto	87,400	34.70	obras	paraguaya	3,032,780	88,320	34.70	obras	paraguaya	3,064,704	90,160	34.70	obras	paraguaya	3,128,552
8	Mamposteira de elelvación 015 m. común	80,750	23.10	obras	paraguaya	1,865,325	81,600	23.10	obras	paraguaya	1,884,960	83,300	23.10	obras	paraguaya	1,924,230
9	Mamposteria de nivelacion 030 m.	166,250	11.30	obras	paraguaya	1,878,625	168,000	11.30	obras	paraguaya	1,898,400	171,500	11.30	obras	paraguaya	1,937,950
10	Aislación horizontal	20,900	29.70	obras	paraguaya	620,730	21,120	29.70	obras	paraguaya	627,264	21,560	29.70	obras	paraguaya	640,332
11	Techo cerámico c/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas --- españolas.	403,750	23.90	obras	paraguaya	9,649,625	408,000	23.90	obras	paraguaya	9,751,200	416,500	23.90	obras	paraguaya	9,954,350
12	Revoque interior / ext.	55,100	83.60	obras	paraguaya	4,606,360	55,680	83.60	obras	paraguaya	4,654,848	56,840	83.60	obras	paraguaya	4,751,824
13	Revestido cerámico blanco h=1,20 mts.	104,500	40.60	obras	paraguaya	4,242,700	105,600	40.60	obras	paraguaya	4,287,360	107,800	40.60	obras	paraguaya	4,376,680
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cms.	36,575	15.70	obras	paraguaya	574,228	36,960	15.70	obras	paraguaya	580,272	37,730	15.70	obras	paraguaya	592,361
15	Carpeta alisada	37,525	15.70	obras	paraguaya	589,143	37,920	15.70	obras	paraguaya	595,344	38,710	15.70	obras	paraguaya	607,747
16	Piso alisada guarda obra de 60 cms. e=10 cms	66,500	15.90	obras	paraguaya	1,057,350	67,200	15.90	obras	paraguaya	1,068,480	68,600	15.90	obras	paraguaya	1,090,740
17	Piso cerámico PI-5 antideslizante	115,900	15.70	obras	paraguaya	1,819,630	117,120	15.70	obras	paraguaya	1,838,784	119,560	15.70	obras	paraguaya	1,877,092
18	Rampa peatonal	950,000	1.00	obras	paraguaya	950,000	960,000	1.00	obras	paraguaya	960,000	980,000	1.00	obras	paraguaya	980,000
19	Puerta metálica 070x210	1,330,000	2.00	obras	paraguaya	2,660,000	1,344,000	2.00	obras	paraguaya	2,688,000	1,372,000	2.00	obras	paraguaya	2,744,000
20	Ventana tipo balancin 060x040 c/ vidrios	380,000	2.00	obras	paraguaya	760,000	384,000	2.00	obras	paraguaya	768,000	392,000	2.00	obras	paraguaya	784,000
21	Puerta placa box 060x160 c/ parantes y pasadores	950,000	3.00	obras	paraguaya	2,850,000	960,000	3.00	obras	paraguaya	2,880,000	980,000	3.00	obras	paraguaya	2,940,000
22	Pintura latex interior /exterior	32,300	73.50	obras	paraguaya	2,374,050	32,640	73.50	obras	paraguaya	2,399,040	33,320	73.50	obras	paraguaya	2,449,020
23	Pintura aberturas	34,200	16.20	obras	paraguaya	554,040	34,560	16.20	obras	paraguaya	559,872	35,280	16.20	obras	paraguaya	571,536
24	Pintura techo	36,100	44.30	obras	paraguaya	1,599,230	36,480	44.30	obras	paraguaya	1,616,064	37,240	44.30	obras	paraguaya	1,649,732
25	Inst. agua cte. (bachas, inhodoros, mingitorios)	437,000	7.00	obras	paraguaya	3,059,000	441,600	7.00	obras	paraguaya	3,091,200	450,800	7.00	obras	paraguaya	3,155,600
26	Inst. desague cloacal (por aterf)	342,000	7.00	obras	paraguaya	2,394,000	345,600	7.00	obras	paraguaya	2,419,200	352,800	7.00	obras	paraguaya	2,469,600
27	Artef. Sanitarios bachas	389,500	2.00	obras	paraguaya	779,000	393,600	2.00	obras	paraguaya	787,200	401,800	2.00	obras	paraguaya	803,600
28	Artef. Sanitarios inhodoros	551,000	3.00	obras	paraguaya	1,653,000	556,800	3.00	obras	paraguaya	1,670,400	568,400	3.00	obras	paraguaya	1,705,200
29	Artef. Sanitarios mingitorios	551,000	2.00	obras	paraguaya	1,102,000	556,800	2.00	obras	paraguaya	1,113,600	568,400	2.00	obras	paraguaya	1,136,800
30	Registro cloacal 40x40	332,500	1.00	obras	paraguaya	332,500	336,000	1.00	obras	paraguaya	336,000	343,000	1.00	obras	paraguaya	343,000
31	Camara septica	2,375,000	1.00	obras	paraguaya	2,375,000	2,400,000	1.00	obras	paraguaya	2,400,000	2,450,000	1.00	obras	paraguaya	2,450,000
32	Pozo absorvente	3,990,000	1.00	obras	paraguaya	3,990,000	4,032,000	1.00	obras	paraguaya	4,032,000	4,116,000	1.00	obras	paraguaya	4,116,000
33	Caño PVC 100 desague	64,600	9.00	obras	paraguaya	581,400	65,280	9.00	obras	paraguaya	587,520	66,640	9.00	obras	paraguaya	599,760
34	Montajes, electroductos, cableado de fuente de energia electrica	2,478,246	1.00	obras	paraguaya	2,478,246	2,504,333	1.00	obras	paraguaya	2,504,333	2,556,506	1.00	obras	paraguaya	2,556,506
35	Instalacion general y su alimentación	1,140,000	1.00	obras	paraguaya	1,140,000	1,152,000	1.00	obras	paraguaya	1,152,000	1,176,000	1.00	obras	paraguaya	1,176,000
36	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	118,750	16.00	obras	paraguaya	1,900,000	120,000	16.00	obras	paraguaya	1,920,000	122,500	16.00	obras	paraguaya	1,960,000

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS - Unidad Operativa de Contratación

Lic. Hugo Blanco Araujo
Asesor U.O.C.

37	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	1,131,193	1.00	obras	paraguaya	1,131,193	1,143,101	1.00	c	paraguaya	1,143,101	1,166,916	1.00	obras	paraguaya	1,166,916
		TOTAL GENERAL				**76,000,000**					**76,800,000**					**78,400,000**

Hugo Blanco Araujo
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID 433802 - LOTE 01		Empresa 1 JME CONSTRUCCIONES CON RUC 743841-9					Empresa 2 FORTIA E.I.R.L. CON RUC 80043957-0					Empresa 3 HR CONSTRUCCIONES RUC 1736620-8				
Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
1	Cartel de Obras	855,000	1.00	obras	paraguaya	855,000	864,000	1.00	obras	paraguaya	864,000	882,000	1.00	obras	paraguaya	882,000
2	Replanteo de obra	18,715	15.70	obras	paraguaya	293,826	18,912	15.70	obras	paraguaya	296,918	19,306	15.70	obras	paraguaya	303,104
3	Limpieza y preparación del terreno	758,100	1.00	obras	paraguaya	758,100	766,080	1.00	obras	paraguaya	766,080	782,040	1.00	obras	paraguaya	782,040
4	Cimiento PBC	361,000	12.30	obras	paraguaya	4,440,300	364,800	12.30	obras	paraguaya	4,487,040	372,400	12.30	obras	paraguaya	4,580,520
5	Relleno de suelo y compactación	104,500	8.80	obras	paraguaya	919,600	105,600	8.80	obras	paraguaya	929,280	107,800	8.80	obras	paraguaya	948,640
6	Encadenado superior de H°A° 15x30	163,400	25.30	obras	paraguaya	4,134,020	165,120	25.30	obras	paraguaya	4,177,536	168,560	25.30	obras	paraguaya	4,264,568
7	Mamposteria de elevación 015 m. visto	87,400	34.70	obras	paraguaya	3,032,780	88,320	34.70	obras	paraguaya	3,064,704	90,160	34.70	obras	paraguaya	3,128,552
8	Mamposteira de elelvación 015 m. común	80,750	23.10	obras	paraguaya	1,865,325	81,600	23.10	obras	paraguaya	1,884,960	83,300	23.10	obras	paraguaya	1,924,230
9	Mamposteria de nivelacion 030 m.	166,250	11.30	obras	paraguaya	1,878,625	168,000	11.30	obras	paraguaya	1,898,400	171,500	11.30	obras	paraguaya	1,937,950
10	Aislación horizontal	20,900	29.70	obras	paraguaya	620,730	21,120	29.70	obras	paraguaya	627,264	21,560	29.70	obras	paraguaya	640,332
11	Techo cerámico c/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas --- españolas.	403,750	23.90	obras	paraguaya	9,649,625	408,000	23.90	obras	paraguaya	9,751,200	416,500	23.90	obras	paraguaya	9,954,350
12	Revoque interior / ext.	55,100	83.60	obras	paraguaya	4,606,360	55,680	83.60	obras	paraguaya	4,654,848	56,840	83.60	obras	paraguaya	4,751,824
13	Revestido cerámico blanco h=1,20 mts.	104,500	40.60	obras	paraguaya	4,242,700	105,600	40.60	obras	paraguaya	4,287,360	107,800	40.60	obras	paraguaya	4,376,680
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cms.	36,575	15.70	obras	paraguaya	574,228	36,960	15.70	obras	paraguaya	580,272	37,730	15.70	obras	paraguaya	592,361
15	Carpeta alisada	37,525	15.70	obras	paraguaya	589,143	37,920	15.70	obras	paraguaya	595,344	38,710	15.70	obras	paraguaya	607,747
16	Piso alisada guarda obra de 60 cms. e=10 cms	66,500	15.90	obras	paraguaya	1,057,350	67,200	15.90	obras	paraguaya	1,068,480	68,600	15.90	obras	paraguaya	1,090,740
17	Piso cerámico PI-5 antideslizante	115,900	15.70	obras	paraguaya	1,819,630	117,120	15.70	obras	paraguaya	1,838,784	119,560	15.70	obras	paraguaya	1,877,092
18	Rampa peatonal	950,000	1.00	obras	paraguaya	950,000	960,000	1.00	obras	paraguaya	960,000	980,000	1.00	obras	paraguaya	980,000
19	Puerta metálica 070x210	1,330,000	2.00	obras	paraguaya	2,660,000	1,344,000	2.00	obras	paraguaya	2,688,000	1,372,000	2.00	obras	paraguaya	2,744,000
20	Ventana tipo balancin 060x040 c/ vidrios	380,000	2.00	obras	paraguaya	760,000	384,000	2.00	obras	paraguaya	768,000	392,000	2.00	obras	paraguaya	784,000
21	Puerta placa box 060x160 c/ parantes y pasadores	950,000	3.00	obras	paraguaya	2,850,000	960,000	3.00	obras	paraguaya	2,880,000	980,000	3.00	obras	paraguaya	2,940,000
22	Pintura latex interior /exterior	32,300	73.50	obras	paraguaya	2,374,050	32,640	73.50	obras	paraguaya	2,399,040	33,320	73.50	obras	paraguaya	2,449,020
23	Pintura aberturas	34,200	16.20	obras	paraguaya	554,040	34,560	16.20	obras	paraguaya	559,872	35,280	16.20	obras	paraguaya	571,536
24	Pintura techo	36,100	44.30	obras	paraguaya	1,599,230	36,480	44.30	obras	paraguaya	1,616,064	37,240	44.30	obras	paraguaya	1,649,732
25	Inst. agua cte. (bachas, inhodoros, mingitorios)	437,000	7.00	obras	paraguaya	3,059,000	441,600	7.00	obras	paraguaya	3,091,200	450,800	7.00	obras	paraguaya	3,155,600
26	Inst. desague cloacal (por aterf)	342,000	7.00	obras	paraguaya	2,394,000	345,600	7.00	obras	paraguaya	2,419,200	352,800	7.00	obras	paraguaya	2,469,600
27	Artef. Sanitarios bachas	389,500	2.00	obras	paraguaya	779,000	393,600	2.00	obras	paraguaya	787,200	401,800	2.00	obras	paraguaya	803,600
28	Artef. Sanitarios inhodoros	551,000	3.00	obras	paraguaya	1,653,000	556,800	3.00	obras	paraguaya	1,670,400	568,400	3.00	obras	paraguaya	1,705,200
29	Artef. Sanitarios mingitorios	551,000	2.00	obras	paraguaya	1,102,000	556,800	2.00	obras	paraguaya	1,113,600	568,400	2.00	obras	paraguaya	1,136,800
30	Registro cloacal 40x40	332,500	1.00	obras	paraguaya	332,500	336,000	1.00	obras	paraguaya	336,000	343,000	1.00	obras	paraguaya	343,000
31	Camara septica	2,375,000	1.00	obras	paraguaya	2,375,000	2,400,000	1.00	obras	paraguaya	2,400,000	2,450,000	1.00	obras	paraguaya	2,450,000
32	Pozo absorvente	3,990,000	1.00	obras	paraguaya	3,990,000	4,032,000	1.00	obras	paraguaya	4,032,000	4,116,000	1.00	obras	paraguaya	4,116,000
33	Caño PVC 100 desague	64,600	9.00	obras	paraguaya	581,400	65,280	9.00	obras	paraguaya	587,520	66,640	9.00	obras	paraguaya	599,760
34	Montajes, electroductos, cableado de fuente de energia electrica	2,478,246	1.00	obras	paraguaya	2,478,246	2,504,333	1.00	obras	paraguaya	2,504,333	2,556,506	1.00	obras	paraguaya	2,556,506
35	Instalacion general y su alimentación	1,140,000	1.00	obras	paraguaya	1,140,000	1,152,000	1.00	obras	paraguaya	1,152,000	1,176,000	1.00	obras	paraguaya	1,176,000
36	Provision y colocacion de canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	118,750	16.00	obras	paraguaya	1,900,000	120,000	16.00	obras	paraguaya	1,920,000	122,500	16.00	obras	paraguaya	1,960,000

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Hugo Blanco Araujo
Asesor U.O.C.

37	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	1,131,193	1.00	obras	paraguaya	1,131,193	1,143,101	1.00	o	paraguaya	1,143,101	1,166,916	1.00	obras	paraguaya	1,166,916
		TOTAL GENERAL				**76,000,000**					**76,800,000**					**78,400,000**

Hugo Blanco Araujo
Unidad Operativa de Contrataciones