ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

# Cuadro Comparativo de Ofertas

. CONSTRUCION DE AULA EN ESC. BÁS. Nro. 6097 EL TRIUNFO ID 436758

| | | CHARLEY GAONA | | | | ALAM IRIGOITIA | | | ARMIN GONZÁLEZ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | **CONSTRUCION DE AULA EN ESC. BÁS. Nro. 6097 EL TRIUNFO ID 436758** | | | | | | | | | | |
| 1 | Letrero de obra | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,7 | 8.770 | 558.649 | 63,7 | 10.000 | 637.000 | 63,7 | 10.000 | 637.000 |
| 3 | Replanteo | Metros cuadrados | 63,7 | 7.000 | 445.900 | 63,7 | 7.000 | 445.900 | 63,7 | 7.000 | 445.900 |
| 4 | Excavación y carga de cimiento | Metros cúbicos | 14 | 510.583 | 7.148.162 | 14 | 510.583 | 7.148.162 | 14 | 550.000 | 7.700.000 |
| 5 | Encadenado inferior y superior de Hº Aº pared de 0,15 | Metro lineal | 27,2 | 261.090 | 7.101.648 | 27,2 | 261.090 | 7.101.648 | 27,2 | 300.000 | 8.160.000 |
| 6 | Encadenado inferior y superior de Hº Aº pared de 0,30 | Metro lineal | 23,2 | 297.000 | 6.890.400 | 23,2 | 300.000 | 6.960.000 | 23,2 | 300.000 | 6.960.000 |
| 7 | Viga de galería | Metro lineal | 7,4 | 261.090 | 1.932.066 | 7,4 | 261.090 | 1.932.066 | 7,4 | 300.000 | 2.220.000 |
| 8 | Loseta sobre aberturas | Unidad | 1 | 550.000 | 550.000 | 1 | 550.000 | 550.000 | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 9 | Mamposteria de nivelacion 0,45 cms. | Metros cuadrados | 3,6 | 336.825 | 1.212.570 | 3,6 | 336.825 | 1.212.570 | 3,6 | 350.000 | 1.260.000 |
| 10 | Mamposteria de nivelacion 0,30 cms. | Metros cuadrados | 7,5 | 240.000 | 1.800.000 | 7,5 | 250.000 | 1.875.000 | 7,5 | 250.000 | 1.875.000 |
| 11 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,3 | 140.400 | 3.271.320 | 23,3 | 140.400 | 3.271.320 | 23,3 | 150.000 | 3.495.000 |
| 12 | Aislacion horizontal de paredes | Metro lineal | 24 | 25.602 | 614.448 | 24 | 25.602 | 614.448 | 24 | 25.602 | 614.448 |
| 13 | Mampostreia de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | 111.780 | 380.052 | 3,4 | 111.780 | 380.052 | 3,4 | 111.780 | 380.052 |
| 14 | Mamposteria de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados | Metros cuadrados | 34,5 | 258.000 | 8.901.000 | 34,5 | 258.000 | 8.901.000 | 34,5 | 258.000 | 8.901.000 |
| 15 | Mamposteria de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado | Metros cuadrados | 13,5 | 248.000 | 3.348.000 | 13,5 | 248.000 | 3.348.000 | 13,5 | 248.000 | 3.348.000 |
| 16 | Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados | Metros cuadrados | 34,3 | 148.260 | 5.085.318 | 34,3 | 148.260 | 5.085.318 | 34,3 | 150.000 | 5.145.000 |
| 17 | Envarillado bajo aberturas 2ø8 por hiladas 8 (2 hiladas) | Metros cuadrados | 12 | 25.000 | 300.000 | 12 | 25.000 | 300.000 | 12 | 25.000 | 300.000 |
| 18 | Pilar de mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes | Metro lineal | 6,6 | 450.000 | 2.970.000 | 6,6 | 450.000 | 2.970.000 | 6,6 | 450.000 | 2.970.000 |
| 19 | Techo de chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica | Metros cuadrados | 90,5 | 450.000 | 40.725.000 | 90,5 | 450.000 | 40.725.000 | 90,5 | 450.000 | 40.725.000 |
| 20 | Revoque De paredes interior,ext. a una capa | Metros cuadrados | 64,3 | 34.200 | 2.199.060 | 64,3 | 35.000 | 2.250.500 | 64,3 | 35.000 | 2.250.500 |
| 21 | Revoque de pilare y vigas a una capa | Metros cuadrados | 10,3 | 41.730 | 429.819 | 10,3 | 41.730 | 429.819 | 10,3 | 42.000 | 432.600 |
| 22 | revoque de mochetas 1:3 cemento y arena | Metro lineal | 18 | 28.780 | 518.040 | 18 | 28.780 | 518.040 | 18 | 30.000 | 540.000 |
| 23 | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 58 | 47.779 | 2.771.182 | 58 | 50.000 | 2.900.000 | 58 | 50.000 | 2.900.000 |
| 24 | Carpeta de nivelacion | Metros cuadrados | 58 | 35.000 | 2.030.000 | 58 | 35.000 | 2.030.000 | 58 | 35.000 | 2.030.000 |
| 25 | Piso ceramico PI4 antideslizante | Metros cuadrados | 58 | 107.500 | 6.235.000 | 58 | 110.000 | 6.380.000 | 58 | 110.000 | 6.380.000 |
| 26 | Guarda obras Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso | Metros cuadrados | 11,9 | 88.340 | 1.051.246 | 11,9 | 90.000 | 1.071.000 | 11,9 | 90.000 | 1.071.000 |
| 27 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 36,2 | 35.800 | 1.295.960 | 36,2 | 35.800 | 1.295.960 | 36,2 | 36.000 | 1.303.200 |
| 28 | Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50 | Unidad | 4 | 935.000 | 3.740.000 | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 29 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | Unidad | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 30 | Pintura de paredes al latex | Metros cuadrados | 63,3 | 22.000 | 1.392.600 | 63,3 | 22.000 | 1.392.600 | 63,3 | 25.000 | 1.582.500 |
| 31 | Pintura de ladrillo vistos color ceramico | Metros cuadrados | 90,5 | 22.000 | 1.991.000 | 90,5 | 22.000 | 1.991.000 | 90,5 | 25.000 | 2.262.500 |
| 32 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 14,04 | 35.000 | 491.400 | 14,04 | 35.000 | 491.400 | 14,04 | 35.000 | 491.400 |
| 33 | Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | Metro lineal | 23 | 25.000 | 575.000 | 23 | 25.000 | 575.000 | 23 | 25.000 | 575.000 |
| 34 | Pintura de estructura de techo | Unidad | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 35 | Colocacion de vidrios dobles | Metros cuadrados | 9 | 180.000 | 1.620.000 | 9 | 180.000 | 1.620.000 | 9 | 200.000 | 1.800.000 |
| 36 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | Metro lineal | 23 | 80.000 | 1.840.000 | 23 | 80.000 | 1.840.000 | 23 | 80.000 | 1.840.000 |
| 37 | Instalación de tablero TS10 de 6 AG | Unidad | 1 | 480.000 | 480.000 | 1 | 500.000 | 500.000 | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 38 | Instalacion de tablero de comandos TC 3 AG | Unidad | 1 | 340.000 | 340.000 | 1 | 340.000 | 340.000 | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 39 | Instalacion de tablero de de ventiladores TCV | Unidad | 1 | 350.000 | 350.000 | 1 | 350.000 | 350.000 | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 40 | Alimentacion de circuito de luces | Unidad | 10 | 114.000 | 1.140.000 | 10 | 114.000 | 1.140.000 | 10 | 120.000 | 1.200.000 |
| 41 | Alimentacion de circuito de tomas | Unidad | 6 | 114.000 | 684.000 | 6 | 114.000 | 684.000 | 6 | 120.000 | 720.000 |
| 42 | Aimentacion de circuitos de ventiladores | Unidad | 2 | 114.000 | 228.000 | 2 | 114.000 | 228.000 | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 43 | Alimentacion de los circuitos de TC | Unidad | 1 | 450.000 | 450.000 | 1 | 450.000 | 450.000 | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 44 | Colocación e instalación de Artefactos electricos | Unidad | 1 | 2.688.880 | 2.688.880 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 45 | Rampa peatonal 10% pendiente 2,050 de ancho | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 1 | 750.000 | 750.000 | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 46 | Construcción de Pizarron | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 47 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 500.000 | 500.000 | 1 | 500.000 | 500.000 | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | TOTAL | **135.225.720** | | TOTAL | **136.384.803** | | TOTAL | **139.455.100** |

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Firma del Responsable de la U.O.C.
Ing. Darío R. Ferreira Maldonado
Encargado UOC
Municipalidad De Repatriación