Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2018**
**CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS; CONSTRUCCION DE SALA PARA BIBLIOTECA; CONSTRUCCIÓN DE MURALLA EN EL**
**ID Nº 340806**
**LOTE 01 : CONSTRUCCION DE SALA PARA BIBLIOTECA EN EL COLEGIO JOSE EDUVIGIS DIAZ**

**OFERENTE** **FANN S.A.** **RUC Nº** **80050215-9**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72121409-001 | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA | Unidad Medida Global | 1 | 95.495.340 | 95.495.340 |
| 1.1 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 550.000 | 1.650.000 |
| 1.2 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 51,12 | 4.000 | 204.480 |
| 1.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 51,12 | 5.000 | 255.600 |
| 1.4 | | Excavación para fundación | Metros cúbicos | 10,31 | 250.000 | 2.577.500 |
| 1.5 | | Carga de PBC | Metros cúbicos | 6,31 | 370.000 | 2.334.700 |
| 1.6 | | Viga cumbrera 0,20x0,60 m y dado de H° A° 0,45x0,80 m | Metros cúbicos | 2,5 | 1.650.000 | 4.125.000 |
| 1.7 | | Zapata de H° A° 1.00x1.00 m | Metros cúbicos | 1,2 | 1.650.000 | 1.980.000 |
| 1.8 | | Encadenados inferior y superior H° A° 0,15x0,35m | Metros cúbicos | 3,31 | 1.650.000 | 5.461.500 |
| 1.9 | | Columnas H° A° 0,20x0,20 m | Metros cúbicos | 0,7 | 1.650.000 | 1.155.000 |
| 1.10 | | Losa sobre abertura espesor 10 cm | Metros cúbicos | 0,32 | 1.650.000 | 528.000 |
| 1.11 | | De paredes | Metro lineal | 31,55 | 43.000 | 1.356.650 |
| 1.12 | | De 0,15 ladrillo común para revocar | Metros cuadrados | 105,7 | 65.000 | 6.870.500 |
| 1.13 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | 25.000 | 300.000 |
| 1.14 | | Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm | Metros cuadrados | 74,5 | 255.000 | 18.997.500 |
| 1.15 | | De paredes interior y exterior | Metros cuadrados | 257,2 | 30.000 | 7.716.000 |
| 1.16 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cuadrados | 46,82 | 145.000 | 6.788.900 |
| 1.17 | | Contrapisos esp. 7 cm | Metros cuadrados | 46,82 | 18.000 | 842.760 |
| 1.18 | | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 46,82 | 30.000 | 1.404.600 |
| 1.19 | | Cerámico en aulas y galerías. (PI 4) Esmaltado | Metros cuadrados | 46,82 | 80.000 | 3.745.600 |
| 1.20 | | Zócalo cerámico | Metros cuadrados | 31,55 | 26.000 | 820.300 |
| 1.21 | | Guarda Obra Baldosón de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladril | Metros cuadrados | 25,5 | 70.000 | 1.785.000 |
| 1.22 | | Puerta tablero madera de 1,20 x 2,10 | Metros cuadrados | 1 | 650.000 | 650.000 |
| 1.23 | | Ventanas vidrios incoloro con marco de aluminio | Metros cuadrados | 13,5 | 280.000 | 3.780.000 |
| 1.24 | | Ventana vidrios incoloro con marco de aluminio 1,35x1,00 con reja pr | Metros cuadrados | 5,4 | 300.000 | 1.620.000 |
| 1.25 | | *De revoque 1 : 3 ( cemento - arena )* | *Metros cuadrados* | 12 | 30.000 | 360.000 |
| 1.26 | | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 163,4 | 25.000 | 4.085.000 |
| 1.27 | | Pared látex exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 124,35 | 25.000 | 3.108.750 |
| 1.28 | | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 74,5 | 22.000 | 1.639.000 |
| 1.29 | | De abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 5,5 | 22.000 | 121.000 |
| 1.30 | | Pintura de canaletas | Metro lineal | 31,1 | 25.000 | 777.500 |
| 1.31 | | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 31,1 | 95.000 | 2.954.500 |
| 1.32 | | Instalación Eléctrica de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.33 | | Artefactos Eléctricos ( 4 elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 V | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 1.34 | | Limpieza Final y Retiro de Desechos | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | Precio Total | **95.495.340** |

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2018**
**CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS; CONSTRUCCION DE SALA PARA BIBLIOTECA; CONSTRUCCIÓN DE MURALLA EN EL COLEGIO JOSE EDUVIGIS DIAZ**
**ID Nº 340806**
**LOTE 02 : CONSTRUCCION DE SALA PARA BIBLIOTECA EN EL COLEGIO JOSE EDUVIGIS DIAZ**

**OFERENTE** **SENEN ADIN TORRES GIMENEZ** **RUC Nº** **1566300-0**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72121409-001 | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA | Unidad Medida Global | 1 | 102.546.810 | 102.546.810 |
| 1.1 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 342.300 | 1.026.900 |
| 1.2 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 51,12 | 5.040 | 257.645 |
| 1.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 51,12 | 4.452 | 227.586 |
| 1.4 | | Excavación para fundación | Metros cúbicos | 10,31 | 82.320 | 848.719 |
| 1.5 | | Carga de PBC | Metros cúbicos | 6,31 | 308.280 | 1.945.247 |
| 1.6 | | Viga cumbrera 0,20x0,60 m y dado de H° A° 0,45x0,80 m | Metros cúbicos | 2,5 | 1.808.100 | 4.520.250 |
| 1.7 | | Zapata de H° A° 1.00x1.00 m | Metros cúbicos | 1,2 | 1.724.100 | 2.068.920 |
| | | Encadenados inferior y superior H° A° 0,15x0,35m | Metros cúbicos | 3,31 | 1.808.100 | 5.984.811 |
| 1.9 | | Columnas H° A° 0,20x0,20 m | Metros cúbicos | 0,7 | 1.911.000 | 1.337.700 |
| 1.10 | | Losa sobre abertura espesor 10 cm | Metros cúbicos | 0,32 | 1.827.000 | 584.640 |
| 1.11 | | De paredes | Metro lineal | 31,55 | 37.800 | 1.192.590 |
| 1.12 | | De 0,15 ladrillo común para revocar | Metros cuadrados | 105,7 | 97.440 | 10.299.408 |
| 1.13 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | 28.140 | 337.680 |
| 1.14 | | Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm | Metros cuadrados | 74,5 | 259.140 | 19.305.930 |
| 1.15 | | De paredes interior y exterior | Metros cuadrados | 257,2 | 31.080 | 7.993.776 |
| 1.16 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cuadrados | 46,82 | 44.520 | 2.084.426 |
| 1.17 | | Contrapisos esp. 7 cm | Metros cuadrados | 46,82 | 36.120 | 1.691.138 |
| 1.18 | | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 46,82 | 29.400 | 1.376.508 |
| 1.19 | | Cerámico en aulas y galerías. (PI 4) Esmaltado | Metros cuadrados | 46,82 | 69.720 | 3.264.290 |
| 1.20 | | Zócalo cerámico | Metros cuadrados | 31,55 | 36.120 | 1.139.586 |
| 1.21 | | Guarda Obra Baldosón de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común de 0,80 m | Metros cuadrados | 25,5 | 79.380 | 2.024.190 |
| 1.22 | | Puerta tablero madera de 1,20 x 2,10 | Metros cuadrados | 1 | 1.461.600 | 1.461.600 |
| 1.23 | | Ventanas vidrios incoloro con marco de aluminio | Metros cuadrados | 13,5 | 529.200 | 7.144.200 |
| 1.24 | | Ventana vidrios incoloro con marco de aluminio 1,35x1,00 con reja protectora | Metros cuadrados | 5,4 | 562.800 | 3.039.120 |
| 1.25 | | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metros cuadrados | 12 | 35.280 | 423.360 |
| 1.26 | | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 163,4 | 27.720 | 4.529.448 |
| | | Pared látex exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 124,35 | 36.540 | 4.543.749 |
| 1.28 | | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 74,5 | 23.100 | 1.720.950 |
| 1.29 | | De abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 5,5 | 24.360 | 133.980 |
| 1.30 | | Pintura de canaletas | Metro lineal | 31,1 | 21.000 | 653.100 |
| 1.31 | | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 31,1 | 63.420 | 1.972.362 |
| 1.32 | | Instalación Eléctrica de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos | Unidad Medida Global | 1 | 3.234.000 | 3.234.000 |
| 1.33 | | Artefactos Eléctricos ( 4 elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores, 3 eler | Unidad Medida Global | 1 | 2.919.000 | 2.919.000 |
| 1.34 | | Limpieza Final y Retiro de Desechos | Unidad Medida Global | 1 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| | | | | | Precio Total | 102.546.810 |

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RCSPONS-BLE U.O.C.

Solange T. Chrisi Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2018**
**CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS; CONSTRUCCION DE SALA PARA BIBLIOTECA; CONSTRUCCIÓN DE MURALLA EN EL**
**ID Nº 340806**
**LOTE 01 : CONSTRUCCION DE SALA PARA BIBLIOTECA EN EL COLEGIO JOSE EDUVIGIS DIAZ**

**OFERENTE ROLANDO FLORENTINO CASCO GARCETE RUC Nº 4543313-5**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72121409-001 | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA | Unidad Medida Global | 1 | 112.975.826 | 112.975.826 |
| 1.1 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 300.000 | 900.000 |
| 1.2 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 51,12 | 6.000 | 306.720 |
| 1.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 51,12 | 5.300 | 270.936 |
| 1.4 | | Excavación para fundación | Metros cúbicos | 10,31 | 98.000 | 1.010.380 |
| 1.5 | | Carga de PBC | Metros cúbicos | 6,31 | 367.000 | 2.315.770 |
| 1.6 | | Viga cumbrera 0,20x0,60 m y dado de H° A° 0,45x0,80 m | Metros cúbicos | 2,5 | 1.800.000 | 4.500.000 |
| 1.7 | | Zapata de H° A° 1.00x1.00 m | Metros cúbicos | 1,2 | 1.800.000 | 2.160.000 |
| 1.8 | | Encadenados inferior y superior H° A° 0,15x0,35m | Metros cúbicos | 3,31 | 1.800.000 | 5.958.000 |
| 1.9 | | Columnas H° A° 0,20x0,20 m | Metros cúbicos | 0,7 | 1.800.000 | 1.260.000 |
| 1.10 | | Losa sobre abertura espesor 10 cm | Metros cúbicos | 0,32 | 1.800.000 | 576.000 |
| 1.11 | | De paredes | Metro lineal | 31,55 | 45.000 | 1.419.750 |
| 1.12 | | De 0,15 ladrillo común para revocar | Metros cuadrados | 105,7 | 95.000 | 10.041.500 |
| 1.13 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | 33.500 | 402.000 |
| 1.14 | | Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm | Metros cuadrados | 74,5 | 308.500 | 22.983.250 |
| 1.15 | | De paredes interior y exterior | Metros cuadrados | 257,2 | 37.000 | 9.516.400 |
| 1.16 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cuadrados | 46,82 | 53.000 | 2.481.460 |
| 1.17 | | Contrapisos esp. 7 cm | Metros cuadrados | 46,82 | 43.000 | 2.013.260 |
| 1.18 | | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 46,82 | 35.000 | 1.638.700 |
| 1.19 | | Cerámico en aulas y galerías. (PI 4) Esmaltado | Metros cuadrados | 46,82 | 75.000 | 3.511.500 |
| 1.20 | | Zócalo cerámico | Metros cuadrados | 31,55 | 43.000 | 1.356.650 |
| 1.21 | | Guarda Obra Baldosón de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladri | Metros cuadrados | 25,5 | 94.500 | 2.409.750 |
| 1.22 | | Puerta tablero madera de 1,20 x 2,10 | Metros cuadrados | 1 | 1.740.000 | 1.740.000 |
| 1.23 | | Ventanas vidrios incoloro con marco de aluminio | Metros cuadrados | 13,5 | 600.000 | 8.100.000 |
| 1.24 | | Ventana vidrios incoloro con marco de aluminio 1,35x1,00 con reja p | Metros cuadrados | 5,4 | 650.000 | 3.510.000 |
| 1.25 | | *De revoque 1 : 3 ( cemento - arena )* | *Metros cuadrados* | *12* | 42.000 | 504.000 |
| 1.26 | | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 163,4 | 30.000 | 4.902.000 |
| 1.27 | | Pared látex exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 124,35 | 40.000 | 4.974.000 |
| 1.28 | | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 74,5 | 27.500 | 2.048.750 |
| 1.29 | | De abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 5,5 | 29.000 | 159.500 |
| 1.30 | | Pintura de canaletas | Metro lineal | 31,1 | 25.000 | 777.500 |
| 1.31 | | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 31,1 | 75.500 | 2.348.050 |
| 1.32 | | Instalación Eléctrica de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos | Unidad Medida Global | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 1.33 | | Artefactos Eléctricos ( 4 elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 | Unidad Medida Global | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 1.34 | | Limpieza Final y Retiro de Desechos | Unidad Medida Global | 1 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| | | | | | Precio Total | **112.975.826** |

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Chriet Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2018**
**CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS; CONSTRUCCION DE SALA PARA BIBLIOTECA; CONSTRUCCIÓN DE MURALLA EN EL COLEGIO JOSE**
**ID Nº 340806**
**LOTE 01 : CONSTRUCCION DE SALA PARA BIBLIOTECA EN EL COLEGIO JOSE EDUVIGIS DIAZ**

**OFERENTE** **MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO** **RUC Nº** **3684745-1**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72121409-001 | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA | Unidad Medida Global | 1 | 103.260.000 | 103.260.000 |
| 1.1 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 345.500 | 1.036.500 |
| 1.2 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 51,12 | 5.000 | 255.600 |
| 1.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 51,12 | 4.500 | 230.040 |
| 1.4 | | Excavación para fundación | Metros cúbicos | 10,31 | 83.100 | 856.761 |
| 1.5 | | Carga de PBC | Metros cúbicos | 6,31 | 311.200 | 1.963.672 |
| 1.6 | | Viga cumbrera 0,20x0,60 m y dado de H° A° 0,45x0,80 m | Metros cúbicos | 2,5 | 1.825.300 | 4.563.250 |
| 1.7 | | Zapata de H° A° 1.00x1.00 m | Metros cúbicos | 1,2 | 1.740.500 | 2.088.600 |
| 1.8 | | Encadenados inferior y superior H° A° 0,15x0,35m | Metros cúbicos | 3,31 | 1.825.300 | 6.041.743 |
| 1.9 | | Columnas H° A° 0,20x0,20 m | Metros cúbicos | 0,7 | 1.929.200 | 1.350.440 |
| 1.10 | | Losa sobre abertura espesor 10 cm | Metros cúbicos | 0,32 | 1.844.400 | 590.208 |
| 1.11 | | De paredes | Metro lineal | 31,55 | 38.100 | 1.202.055 |
| 1.12 | | De 0,15 ladrillo común para revocar | Metros cuadrados | 105,7 | 98.350 | 10.395.595 |
| 1.13 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | 28.400 | 340.800 |
| 1.14 | | Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm | Metros cuadrados | 74,5 | 261.600 | 19.489.200 |
| 1.15 | | De paredes interior y exterior | Metros cuadrados | 257,2 | 31.300 | 8.050.360 |
| 1.16 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cuadrados | 46,82 | 45.000 | 2.106.900 |
| 1.17 | | Contrapisos esp. 7 cm | Metros cuadrados | 46,82 | 36.400 | 1.704.248 |
| 1.18 | | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 46,82 | 29.650 | 1.388.213 |
| 1.19 | | Cerámico en aulas y galerías. (PI 4) Esmaltado | Metros cuadrados | 46,82 | 70.300 | 3.291.446 |
| 1.20 | | Zócalo cerámico | Metros cuadrados | 31,55 | 36.400 | 1.148.420 |
| 1.21 | | Guarda Obra Baldosón de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común de | Metros cuadrados | 25,5 | 80.100 | 2.042.550 |
| 1.22 | | Puerta tablero madera de 1,20 x 2,10 | Metros cuadrados | 1 | 1.475.500 | 1.475.500 |
| 1.23 | | Ventanas vidrios incoloro con marco de aluminio | Metros cuadrados | 13,5 | 534.000 | 7.209.000 |
| 1.24 | | Ventana vidrios incoloro con marco de aluminio 1,35x1,00 con reja protectora | Metros cuadrados | 5,4 | 568.000 | 3.067.200 |
| 1.25 | | *De revoque 1 : 3 ( cemento - arena )* | *Metros cuadrados* | 12 | 35.000 | 420.000 |
| 1.26 | | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 163,4 | 28.000 | 4.575.200 |
| 1.27 | | Pared látex exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 124,35 | 37.000 | 4.600.950 |
| 1.28 | | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 74,5 | 23.000 | 1.713.500 |
| 1.29 | | De abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 5,5 | 24.500 | 134.750 |
| 1.30 | | Pintura de canaletas | Metro lineal | 31,1 | 21.200 | 659.320 |
| 1.31 | | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 31,1 | 64.000 | 1.990.400 |
| 1.32 | | Instalación Eléctrica de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos | Unidad Medida Global | 1 | 3.264.000 | 3.264.000 |
| 1.33 | | Artefactos Eléctricos ( 4 elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores, | Unidad Medida Global | 1 | 2.946.000 | 2.946.000 |
| 1.34 | | Limpieza Final y Retiro de Desechos | Unidad Medida Global | 1 | 1.067.579 | 1.067.579 |
| | | | | | Precio Total | 103.260.000 |

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2018**
**CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS; CONSTRUCCION DE SALA PARA BIBLIOTECA; CONSTRUCCIÓN DE MURALLA EN EL COLEGIO JOSE**
**ID Nº 340806**
**LOTE 01 : CONSTRUCCION DE SALA PARA BIBLIOTECA EN EL COLEGIO JOSE EDUVIGIS DIAZ**

**OFERENTE** **J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A.** **RUC Nº** **80084046-1**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72121409-001 | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA | Unidad Medida Global | 1 | 99.724.616 | 99.724.616 |
| 1.1 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 3 | 330.000 | 990.000 |
| 1.2 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 51,12 | 5.000 | 255.600 |
| 1.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 51,12 | 4.300 | 219.816 |
| 1.4 | | Excavación para fundación | Metros cúbicos | 10,31 | 85.000 | 876.350 |
| 1.5 | | Carga de PBC | Metros cúbicos | 6,31 | 295.000 | 1.861.450 |
| 1.6 | | Viga cumbrera 0,20x0,60 m y dado de H° A° 0,45x0,80 m | Metros cúbicos | 2,5 | 1.750.000 | 4.375.000 |
| 1.7 | | Zapata de H° A° 1.00x1.00 m | Metros cúbicos | 1,2 | 1.750.000 | 2.100.000 |
| 1.8 | | Encadenados inferior y superior H° A° 0,15x0,35m | Metros cúbicos | 3,31 | 1.750.000 | 5.792.500 |
| 1.9 | | Columnas H° A° 0,20x0,20 m | Metros cúbicos | 0,7 | 1.802.000 | 1.261.400 |
| 1.10 | | Losa sobre abertura espesor 10 cm | Metros cúbicos | 0,32 | 1.825.000 | 584.000 |
| 1.11 | | De paredes | Metro lineal | 31,55 | 45.000 | 1.419.750 |
| 1.12 | | De 0,15 ladrillo común para revocar | Metros cuadrados | 105,7 | 93.000 | 9.830.100 |
| 1.13 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | 26.800 | 321.600 |
| 1.14 | | Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm | Metros cuadrados | 74,5 | 255.000 | 18.997.500 |
| 1.15 | | De paredes interior y exterior | Metros cuadrados | 257,2 | 30.000 | 7.716.000 |
| 1.16 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cuadrados | 46,82 | 45.000 | 2.106.900 |
| 1.17 | | Contrapisos esp. 7 cm | Metros cuadrados | 46,82 | 35.000 | 1.638.700 |
| 1.18 | | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 46,82 | 28.000 | 1.310.960 |
| 1.19 | | Cerámico en aulas y galerías. (PI 4) Esmaltado | Metros cuadrados | 46,82 | 67.000 | 3.136.940 |
| 1.20 | | Zócalo cerámico | Metros cuadrados | 31,55 | 35.000 | 1.104.250 |
| 1.21 | | Guarda Obra Baldosón de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común de 0 | Metros cuadrados | 25,5 | 77.000 | 1.963.500 |
| 1.22 | | Puerta tablero madera de 1,20 x 2,10 | Metros cuadrados | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 1.23 | | Ventanas vidrios incoloro con marco de aluminio | Metros cuadrados | 13,5 | 520.000 | 7.020.000 |
| 1.24 | | Ventana vidrios incoloro con marco de aluminio 1,35x1,00 con reja protectora | Metros cuadrados | 5,4 | 550.000 | 2.970.000 |
| 1.25 | | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metros cuadrados | 12 | 34.125 | 409.500 |
| 1.26 | | Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 163,4 | 26.500 | 4.330.100 |
| 1.27 | | Pared látex exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 124,35 | 35.000 | 4.352.250 |
| 1.28 | | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 74,5 | 22.000 | 1.639.000 |
| 1.29 | | De abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 5,5 | 23.500 | 129.250 |
| 1.30 | | Pintura de canaletas | Metro lineal | 31,1 | 20.000 | 622.000 |
| 1.31 | | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 31,1 | 62.000 | 1.928.200 |
| 1.32 | | Instalación Eléctrica de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos | Unidad Medida Global | 1 | 3.062.000 | 3.062.000 |
| 1.33 | | Artefactos Eléctricos ( 4 elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores, 3 | Unidad Medida Global | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 1.34 | | Limpieza Final y Retiro de Desechos | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | Precio Total | **99.724.616** |

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.