MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa
Nº: CD-30-2018

NOMBRE: CONSTRUCCION DE QUINCHO EN LA PLAZA KA AGUY RENDY DEL BARRIO LAS CARMELITAS
ID: 355.179

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	1 FEDERICO FLEITAS ROA		2 NELSON HIRAN ACEVEDO		3 G&B SERVICIOS GENERALES SRL		4 PROJECT INGENIERIA SRL		5 JL Y CONPANIA S.A. INGENIERIA		6 LOS ANDES INGENIERIA SRL	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1		**Trabajos preliminares**	Unidad Medida Global	1		2.242.925		2.474.800		1.960.750		2.649.710		2.690.000		2.625.000
1.1		Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	130	4.169	541.970	4.600	598.000	5.175	672.750	4.925	640.250	5.000	650.000	4.500	585.000
1.2		Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	Unidad	1	1.250.715	1.250.715	1.380.000	1.380.000	805.000	805.000	1.477.500	1.477.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.3		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	120	3.752	450.240	4.140	496.800	4.025	483.000	4.433	531.960	4.500	540.000	4.500	540.000
2		**Movimiento de suelo**	Metros cúbicos	1		552.840		609.960		782.000		653.055		663.000		663.000
2.1		Excavación para cimiento de PBC y nivelacion .	Metros cúbicos	17	32.520	552.840	35.880	609.960	46.000	782.000	38.415	653.055	39.000	663.000	39.000	663.000
3		**Fundación**	Metros cúbicos	1		4.019.774		4.435.136		3.460.470		4.748.488		4.820.800		4.820.800
3.1		Cimiento PBC con cal.	Metros cúbicos	13,1	306.853	4.019.774	338.560	4.435.136	264.158	3.460.470	362.480	4.748.488	368.000	4.820.800	368.000	4.820.800
4		**Estructura De Hº Aº**	Metro lineal	1		8.325.120		9.185.280		5.813.376		9.834.240		9.984.000		9.984.000
4.1		Encadenado Inferior y superior de Hº Aº de	Metro lineal	128	65.040	8.325.120	71.760	9.185.280	45.417	5.813.376	76.830	9.834.240	78.000	9.984.000	78.000	9.984.000
5		**Nivelación**	Metro lineal	1		4.349.312		4.798.720		4.125.120		5.137.760		5.216.000		5.216.000
5.1		Nivelación 0,30 cm ladrillo común. Incluye galería.	Metros cuadrados	32	135.916	4.349.312	149.960	4.798.720	128.910	4.125.120	160.555	5.137.760	163.000	5.216.000	163.000	5.216.000
6		**Aislacion hidrofuga**	Metros cuadrados	1		899.013		991.875		1.210.260		1.061.910		1.078.125		1.078.125
6.1		Aislación Hidrófuga horizontal con revoque	Metro lineal	57,5	15.635	899.013	17.250	991.875	21.048	1.210.260	18.468	1.061.910	18.750	1.078.125	18.750	1.078.125
7		**Mamposteria y Muros**	Metro lineal	1		16.299.570		17.983.700		19.425.725		19.254.365		19.547.500		19.547.500
7.1		Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado	Metros cuadrados	155	80.466	12.472.230	88.780	13.760.900	95.197	14.755.535	95.053	14.733.215	96.500	14.957.500	96.500	14.957.500
7.2		Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado una cara a la vista.	Metros cuadrados	45	85.052	3.827.340	93.840	4.222.800	103.782	4.670.190	100.470	4.521.150	102.000	4.590.000	102.000	4.590.000
8		**Revoques**	Metros cuadrados	1		7.753.225		8.554.344		9.744.068		9.158.727		9.298.200		9.298.200
8.1		Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratazado y fieltrado, espesor 1,5 cm.	Metros cuadrados	207	28.851	5.972.157	31.832	6.589.224	35.883	7.427.781	34.081	7.054.767	34.600	7.162.200	34.600	7.162.200
8.2		Exterior con hidrófugo a 2 capas- 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo	Metros cuadrados	34	30.018	1.020.612	33.120	1.126.080	40.656	1.382.304	35.460	1.205.640	36.000	1.224.000	36.000	1.224.000
8.3		Exterior con hidrófugo a 2 capas- 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo	Metros cuadrados	19	40.024	760.456	44.160	839.040	49.157	933.983	47.280	898.320	48.000	912.000	48.000	912.000

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa
Nº: CD-30-2018

NOMBRE: CONSTRUCCION DE QUINCHO EN LA PLAZA KA AGUY RENDY DEL BARRIO LAS CARMELITAS
ID: 355.179

9	**Techo**	**Metros cuadrados**	**1**		**28.638.172**		**31.597.400**		**27.610.985**		**33.829.825**		**33.145.000**		**34.345.000**
9.1	Techo de chapas galvanizada N° 28 sobre estructura de madera(Karanda´y).	Metros cuadrados	120	216.798	26.015.760	239.200	28.704.000	209.703	25.164.360	256.100	30.732.000	250.000	30.000.000	260.000	31.200.000
9.2	Cielorraso de PVC (Excepto quincho y deposito).	Metros cuadrados	37	70.876	2.622.412	78.200	2.893.400	66.125	2.446.625	83.725	3.097.825	85.000	3.145.000	85.000	3.145.000
10	**Contrapiso**	**Metros cuadrados**	**1**		**4.252.310**		**4.691.632**		**4.900.740**		**5.023.106**		**5.099.600**		**5.099.600**
10.1	De hormigón de cascotes ceramico sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:3:6	Metros cuadrados	122	34.855	4.252.310	38.456	4.691.632	40.170	4.900.740	41.173	5.023.106	41.800	5.099.600	41.800	5.099.600
11	**Pisos**	**Metros cuadrados**	**1**		**8.606.960**		**9.496.240**		**11.050.212**		**10.167.170**		**10.322.000**		**10.322.000**
11.1	Carpeta base para piso (1:4), espesor 2,5 cm.	Metros cuadrados	122	21.680	2.644.960	23.920	2.918.240	26.496	3.232.512	25.610	3.124.420	26.000	3.172.000	26.000	3.172.000
11.2	Piso de cerámica esmaltada 30x30 cm.	Metros cuadrados	110	54.200	5.962.000	59.800	6.578.000	71.070	7.817.700	64.025	7.042.750	65.000	7.150.000	65.000	7.150.000
12	**Zocalos**	**Metros cuadrados**	**1**		**702.416**		**775.008**		**876.096**		**829.764**		**842.400**		**842.400**
12.1	Zócalo de cerámica esmaltada Ancho= 10 cm.	Metro lineal	52	13.508	702.416	14.904	775.008	16.848	876.096	15.957	829.764	16.200	842.400	16.200	842.400
13	**Revestimientos**	**Metro lineal**	**1**		**3.258.253**		**3.594.900**		**4.674.920**		**3.848.888**		**3.907.500**		**3.907.500**
13.1	Cerámica esmaltada en sanitarios.	Metros cuadrados	43	54.200	2.330.600	59.800	2.571.400	79.408	3.414.544	64.025	2.753.075	65.000	2.795.000	65.000	2.795.000
13.2	Revestimiento cerámico en mesada de quincho.	Metros cuadrados	6	54.200	325.200	59.800	358.800	79.408	476.448	64.025	384.150	65.000	390.000	65.000	390.000
13.3	Revestimiento cerámico en mesada de cocina.	Metros cuadrados	3,5	54.200	189.700	59.800	209.300	79.408	277.928	64.025	224.088	65.000	227.500	65.000	227.500
13.4	Revestimiento de tacuara en una cara en timpano.	Metros cuadrados	11	37.523	412.753	41.400	455.400	46.000	506.000	44.325	487.575	45.000	495.000	45.000	495.000
14	**Instalacion Electrica**	**Metros cuadrados**	**1**		**7.397.448**		**8.161.785**		**8.032.415**		**8.738.461**		**8.871.528**	**0**	**8.871.528**
14.1	Tablero general con llaves termomagneticas según especificaciones.	Unidad Medida Global	1	375.228	375.228	414.000	414.000	1.132.750	1.132.750	443.250	443.250	450.000	450.000	450.000	450.000
14.2	Bocas llaves de luces y tomacorriente simple.	Unidad	19	81.510	1.548.690	89.931	1.708.689	63.535	1.207.165	96.286	1.829.434	97.752	1.857.288	97.752	1.857.288
14.3	Linea eléctrica subterránea cable 2x16 mm	Unidad	12	37.748	452.976	41.648	499.776	0	0	44.591	535.092	45.270	543.240	45.270	543.240
14.4	Artefacto de luz Tipo LED Cuadrado Blanco	Metro lineal	9	111.735	1.005.615	123.280	1.109.520	0	0	131.990	1.187.910	134.000	1.206.000	134.000	1.206.000
14.5	Artefacto de luz tipo colgante decorativo de uso residencial con pantalla acrilica prismática de 30	Metros cuadrados	3	254.321	762.963	280.600	841.800	402.500	1.207.500	300.425	901.275	305.000	915.000	305.000	915.000
14.6	Aire acondicionado de 12.000 BTU. Instalado.	Unidad	2	1.625.988	3.251.976	1.794.000	3.588.000	2.242.500	4.485.000	1.920.750	3.841.500	1.950.000	3.900.000	1.950.000	3.900.000

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Contratación Directa
Nº: CD-30-2018

NOMBRE: CONSTRUCCION DE QUINCHO EN LA PLAZA KA AGUY RENDY DEL BARRIO LAS CARMELITAS
ID: 355.179

15	**Desagüe Cloacal**	**Unidad**	**1**		**3.043.516**		**3.358.000**		**4.121.852**		**3.595.250**		**3.650.000**		**3.650.000**
15.1	Desague cloacal registro 40x40x60 cm.	Unidad Medida Global	2	291.844	583.688	322.000	644.000	391.989	783.978	344.750	689.500	350.000	700.000	350.000	700.000
15.2	Desague cloacal de baños, cocina y quincho.	Unidad	1	1.417.528	1.417.528	1.564.000	1.564.000	2.000.700	2.000.700	1.674.500	1.674.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
15.3	Conexión a ramal cloacal público. Incluye gestión y costo de conexión.	Unidad Medida Global	1	1.042.300	1.042.300	1.150.000	1.150.000	1.337.174	1.337.174	1.231.250	1.231.250	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	**Equipamiento Sanitario**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.678.448**		**6.265.200**		**8.282.692**		**6.707.850**		**6.410.000**		**6.810.000**
16.1	Juego de baño (Lav. Inod.) + Accesorios.	Unidad	2	1.000.608	2.001.216	1.104.000	2.208.000	1.380.000	2.760.000	1.182.000	2.364.000	1.000.000	2.000.000	1.200.000	2.400.000
16.2	Juego de baño (Lav. Inod.) + Accesorios para	Unidad	1	1.334.144	1.334.144	1.472.000	1.472.000	1.725.000	1.725.000	1.576.000	1.576.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16.3	Canilla de patio de bronce de 1/2" con pico para	Unidad	1	208.460	208.460	230.000	230.000	87.400	87.400	246.250	246.250	250.000	250.000	250.000	250.000
16.4	Instalación completa de agua fría en baños,	Unidad	1	1.167.376	1.167.376	1.288.000	1.288.000	2.070.000	2.070.000	1.379.000	1.379.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16.5	Instalación ramal externo de cañería de agua 3/4".	Unidad Medida Global	12	25.015	300.180	27.600	331.200	21.691	260.292	29.550	354.600	30.000	360.000	30.000	360.000
16.6	Provisión de agua de Essap. Incluye gestión y	Metro lineal	1	667.072	667.072	736.000	736.000	1.380.000	1.380.000	788.000	788.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.283.592**		**8.036.200**		**9.054.916**		**8.603.975**		**8.735.000**		**8.735.000**
17.1	Puerta placa de Cedro 5 cm- marco 0,70x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos,	Unidad Medida Global	2	625.380	1.250.760	690.000	1.380.000	668.518	1.337.036	738.750	1.477.500	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000
17.2	Puerta placa de Cedro 5 cm- marco 0,80x2,10 m	Unidad	3	625.380	1.876.140	690.000	2.070.000	668.518	2.005.554	738.750	2.216.250	750.000	2.250.000	750.000	2.250.000
17.3	Puerta tablero de Cedro 5 cm- marco 0,90x2,10	Unidad	1	821.332	821.332	906.200	906.200	1.242.368	1.242.368	970.225	970.225	985.000	985.000	985.000	985.000
17.4	Puerta placa de Cedro 5 cm- marco 1,00x2,10 m	Unidad	1	625.380	625.380	690.000	690.000	732.458	732.458	738.750	738.750	750.000	750.000	750.000	750.000
17.5	Ventana perf. aluminio corrediza de vidrio	Unidad	5	541.996	2.709.980	598.000	2.990.000	747.500	3.737.500	640.250	3.201.250	650.000	3.250.000	650.000	3.250.000
18	**Pintura**	**Metros cuadrados**	**1**		**3.750.619**		**4.138.160**		**4.789.272**		**4.430.530**		**4.223.000**		**4.498.000**
18.1	Pintura látex interior en paredes sin enduido.	Metros cuadrados	157	16.677	2.618.289	18.400	2.888.800	21.105	3.313.485	19.700	3.092.900	19.000	2.983.000	20.000	3.140.000
18.2	Pintura látex exterior sin enduido.	Metros cuadrados	53	18.344	972.232	20.240	1.072.720	24.555	1.301.415	21.670	1.148.510	20.000	1.060.000	22.000	1.166.000
18.3	Pintura con esmalte sintético en pilares metalicos.	Metros cuadrados	6	26.683	160.098	29.440	176.640	29.062	174.372	31.520	189.120	30.000	180.000	32.000	192.000
19	**Obras exteriores**	**Metros cuadrados**	**1**		**7.946.487**		**8.767.600**		**10.890.496**		**9.387.050**		**9.530.000**		**9.530.000**
19.1	Parrilla enlozada con carbonera y cenicero graduable de ladrillos comunes prensados a la	Unidad Medida Global	1	3.168.592	3.168.592	3.496.000	3.496.000	3.737.500	3.737.500	3.743.000	3.743.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
19.2	Tapa de H°A°. Espesor 6 cm. Incluye colocacion(Tapa ducto de ventilacion).	Unidad Medida Global	2	116.738	233.476	128.800	257.600	97.748	195.496	137.900	275.800	140.000	280.000	140.000	280.000
19.3	Viga de perfiles metalicos de 15x60 cm. Según planos.	Metros cuadrados	20	133.414	2.668.280	147.200	2.944.000	230.000	4.600.000	157.600	3.152.000	160.000	3.200.000	160.000	3.200.000
19.4	Columnas de caño metalico estructural,	Unidad	3	375.228	1.125.684	414.000	1.242.000	517.500	1.552.500	443.250	1.329.750	450.000	1.350.000	450.000	1.350.000
19.5	Pergola de tacuara y karanday.	Unidad Medida Global	5	150.091	750.455	165.600	828.000	161.000	805.000	177.300	886.500	180.000	900.000	180.000	900.000
	TOTAL				**125.000.000**		**137.915.940**		**140.806.365**		**147.660.124**		**148.033.653**		**149.843.653**

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá